
実施 ・

款 3 項 2 1 節 14 審  査 設　計

工　事　番　号
葛巻小学校区放課後児童クラブ改修工事 一 式

施　工　位　置

工　　事　　名

実施（元）設計額 円
    

変 更 設 計 額 円     

実施（元）請負額 円

変 更 請 負 額 円

工　　　　期 １２０ 　　　日　　間

見 附 市 役 所

変
更
設
計
概
要

令　和　　６　　年　度 目

葛巻小学校区放課後児童クラブ改修工事

建　 工 　第　７４　号

　見附市　　反田町　　　地内

実
施

（元）
設
計
概
要

工　事　（ 変　更 ）　設　計　書


