

## 工 事 （ 実 施 ・ 変 更 ） 設 計 書

令 和 6 年 度	款	3	項	2	目	1	節	14	審 査		設 計	
工 事 番 号	建 工 第 74 号				実 施 (元) 設 計 概 要	葛巻小学校区放課後児童クラブ改修工事 <span style="float: right;">一 式</span>						
施 工 位 置	見附市 反田町 地内											
工 事 名	葛巻小学校区放課後児童クラブ改修工事											
実施(元)設計額	円											
変 更 設 計 額	円				変 更 設 計 概 要							
実施(元)請負額	円											
変 更 請 負 額	円											
工 期	120 日 間											

見 附 市 役 所