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工種
種別

細別
管路土工

管路掘削

機械掘削工（小型バックホウ） ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 別紙計算書より　3.0 3.0 3

管路埋戻

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 別紙計算書より　1.7+0.5 2.2 2

改良土（20mm以下） DID有　L=4.5km以下

2t級　山積0.13m3 別紙計算書より　1.7 1.7 2
改良土（75mm以下） DID有　L=4.5km以下

2t級　山積0.13m3 別紙計算書より　0.5 0.50 0.5

発生土処理

発生土運搬・処理 DID有　L=4.0km以下

2t級　山積0.13m3 (1.7+0.5)/0.9 2.4 2
発生土運搬・処分 掘削量

3.0 3.0

砂基礎、埋戻し

改良土として利用 1.7+0.5 2.2

DID有　L=1.5km以下

差引 3.0-(2.2/0.9) 0.56 0.6

m3

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

m3

m3

m3

m3

取付管およびます工   汚水桝その1数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ます設置工

ます

ます設置工（塩化ビニル製） φ200　5箇所未満
鋳鉄製防護蓋を設置する場合 別紙計算書より　1 1.0 1

掃除口保護鉄蓋(ﾃﾞｻﾞｲﾝ) φ200用　T-14　台座付

別紙計算書より　1 1.0 1

取付管布設工

取付管

取付管布設および支管取付工 管径150mm　5箇所未満
3m以上5m未満　ｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外 別紙計算書より　1 1.0 1

埋設標識ｼｰﾄ 幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用

別紙計算書より　2.9 2.9 3
鋼製さや管 一般構造用炭素鋼鋼管

STK400　φ267.4㎜　t5.8mm 図面より　1.0 1.0 1
ｍ

ｍ

箇所

組

箇所

取付管およびます工   汚水桝その1数量総括表.xlsm



3/8

工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

取付管(推進)(圧入式)

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管VP 径150

長4.0m 4.41/4 1.1 2
特殊支管 φ150

別紙計算書より　1 1.0 1
接着用カラー φ150(WTB)

別紙計算書より　1 1.0 1
接着剤

0.030*1箇所 0.030 0.03
特殊接合剤

0.900*1箇所/2 0.450 0.45
取付管推進工(圧入式) 取付管φ150 さや管φ250

推進角度90°～55°　粘性土N≦10 図面より　4.41 4.4 4
ｺｱ抜き工及び支管取付 本管　塩ビ管

管厚100mm未満 別紙計算書より　1 1.0 1
塩ﾋﾞ管挿入工 取付管φ150

図面より　4.41 4.4 4
中詰注入工 取付管φ150

さや管φ250 別紙計算書より　0.140 0.140 0.14
推進用鋼製さや管撤去工（圧入式） 鋼製さや管φ250

推進角度90°～55°　粘性土　N≦10 図面より　4.41 4.4 4
位置出し工

1 1.0 1
推進設備工(地上設置) 撤去含む

別紙計算書より　1 1.0 1
中詰注入設備工

別紙計算書より　1 1.0 1
箇所

ｍ

箇所

式

個

箇所

m3

kg

本

ｍ

個

kg

ｍ

取付管およびます工   汚水桝その1数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
舗装撤去工

舗装版切断

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下 別紙計算書より　5.00+8.96 14.0 14

舗装版破砕

舗装版破砕(小規模土工)

別紙計算書より　2.98 3.0 3
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下 別紙計算書より　8.96 9.0 9

殻運搬処理

殻運搬 機械積込(小規模土工)

DID有　4.5km以下 2.98*0.05 0.149 0.1
殻運搬 機械(騒音対策不要、厚15㎝以下)

DID有　6.0km以下 8.96*0.05 0.448 0.4
廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材

別紙計算書より　1.40 1.4 1

m3

m3

ｔ

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｍ

m2

m2

付帯工   汚水桝その1数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

構造物撤去・復旧工

消雪パイプ

構造物とりこわし 鉄筋構造物

人力施工 0.3*0.3*1.19 0.11 0.1
殻運搬 DID有　8.0㎞以下

0.3*0.3*1.19 0.11 0.1
廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)

0.11*2.35 0.26 0.3
散水管据付工

HIVPφ65 1.19 1.2 1
管巻立て工,車道部(300*300)

HIVPφ65 1.19 1.2 1

m3

m3

ｔ

ｍ

ｍ

付帯工   汚水桝その1数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

道路復旧工

下層路盤

下層路盤(歩道部) ARC-40(RC混合)

t=120mm 別紙計算書より　2.98 3.0 3

上層路盤

上層路盤(歩道部) M-40

t=120mm 別紙計算書より　2.98 3.0 3

表層

表層(車道･路肩部) 平均幅員1.4m未満,t=50mm

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 別紙計算書より　2.98 3.0 3
表層(車道･路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下,t=50mm

⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 別紙計算書より　8.96 9.0 9

溶融式区画線

区画線設置 溶融式手動，実線 15cm，白

外側線 2.00*両側2 4.0 4

m2

m2

m2

m2

ｍ

付帯工   汚水桝その1数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導員B 2人配置

起終点各1人 3.5*2人 7.0 7.0

取付管推進

1.86 1.86

取付管（開削）

0.40 0.40
舗装本復旧工・試験掘削工

1.12 1.12

計

1.86+0.40+1.12 3.4

人日

仮設工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

仮設工   汚水桝その1数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
試験掘削費

地下埋設物調査
ガス管、水道管埋設位置確認 2.0 2.0 2

箇所

事業損失防止施設費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

事業損失防止施設費(積上げ)   汚水桝その1数量総括表.xlsm



氏  名 掘削深 舗装厚 路盤厚 平均掘削幅 土工長 機械掘削 備   考
(舗装厚を除く) 20mm以下 75mm以下

管床・管周・管頂

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ3） K（ｍ3） L（ｍ3）

① 0.95 0.05 0.24 1.10 2.90 3.0 1.7 0.5

ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

2.90 3.0 1.7 0.5

取付管土工数量計算書

埋戻（改良土）



取付
本管掘削幅

φ200 φ300 φ200 φ300 備   考 管長 の1/2 土工長 備   考

① 1.0 1 1 B 3.30 2.90 1.00 側溝0.4m控除

箇所 箇所 個 個 ｍ ｍ

1 1 3.30 2.90

土工控除 （（本管土被り+桝深）/2）
T-14

掘     削     深
氏名 所在地 深さ

汚水桝径 保護鉄蓋・内蓋
ﾀｲﾌﾟ

汚水桝及び取付管布設工数量計算書

設置場所 掃     除     口     汚     水     桝 取          付          管



取付管推進工数量計算書（250－150）

推進延長

氏名 所在地 L=0.5m L=1.0m
推 進 設
備 工

移設工
推 進 設
備 工

移設工
中詰注入
設 備 工

中詰注入
移 設 工

（ｍ） （個） （本） （本） （個） （kg） （ｍ） （ｍ） （箇所） （ｍ） （ｍ3） （ｍ） （箇所） （回） （箇所） （回） （箇所） （回）

① 4.41 1 0.450 4.41 4.41 1 4.41 0.14 4.41 1 1 垂直推進

4.41 1 0.450 4.41 4.41 1 4.41 0.14 4.41 1 1

合    計

特殊
接合剤

中 詰 注 入 工地 上 設 置
さ  や  管
全損本数 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ

全損個数
塩 ビ 管
挿 入 工

中 詰
注 入 工

さ や 管
撤 去 工

作 業 坑 内 設 置

取付管材料

塩 化
ビニル管

備 考

設置場所 取付管推進工

特 殊
支 管

ｺｱ抜き工
取 付 管
推 進 工



舗装破砕 舗装切断 舗装破砕 舗装殻 廃材処分 備   考
氏名 舗装厚 延長 幅（掘削幅） 切断長 面積②*③ 舗装厚 延長 幅（影響含） 切断長 面積②*③ ｔ≧15の時 ④+⑨ ⑤+⑩ 運　搬

①（ｍ） ②（ｍ） ③（ｍ） ④（ｍ） ⑤（ｍ2） ⑥（ｍ） ⑦（ｍ） ⑧（ｍ） ⑨（ｍ） ⑩（ｍ2） （ｍ2） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｔ）

① 0.05 2.50 1.19 5.00 2.98 0.05 4.48 2.00 8.96 8.96 13.96 11.94 0.597 1.40 外側線2.0m×2本

ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ3 ｔ

2.50 5.00 2.98 4.48 8.96 8.96 13.96 11.94 0.597 1.40

取付管路面復旧数量計算書

仮          復          旧 本          復          旧



■試掘工数量算出根拠

1 m当り

工種 内容 単位 N2 N3 N4 N5 N2 N3 N4 N5

舗装版切断 両側+幅(1.3m)*2 ｍ 4.60 4.60 4.60 4.60 2.000 2.000 2.000 2.000

舗装版取壊し m2 1.30 1.30 1.30 1.30 1.300 1.300 1.300 1.300

As殻運搬 取壊し*厚さ m3 0.07 0.07 0.07 0.13 0.065 0.065 0.065 0.130

As殻処分 運搬*2.35 t 0.15 0.15 0.15 0.31 0.153 0.153 0.153 0.306

掘削工 舗装を除く m3 1.66 1.66 1.66 1.60 1.660 1.660 1.660 1.596

運搬費 現場～改良土プラント m3 1.66 1.66 1.66 1.60 1.660 1.660 1.660 1.596

改良土受入れ費 掘削運搬量*1.25 m3 2.08 2.08 2.08 2.00 1.660 1.660 1.660 1.596

埋戻工 管頂+路体+路床 m3 1.41 1.36 1.17 1.22 1.406 1.356 1.172 1.221

運搬費(管頂+路体+路床) 改良土プラント～現場(埋戻工*1.11) m3 1.56 1.51 1.30 1.36 1.406 1.356 1.172 1.221

改良土(φ20mm)購入費 埋戻工*1.33 m3 0.41 0.41 0.41 0.41 0.309 0.309 0.309 0.309

改良土(φ75mm)購入費 埋戻工*1.33 m3 1.46 1.39 1.15 1.21 1.097 1.047 0.863 0.912

残土運搬費 掘削-(埋戻し/0.9) m3 0.10 0.15 0.36 0.24 0.098 0.153 0.358 0.239

残土処理費 運搬量*1.25 m3 0.12 0.19 0.45 0.30 0.098 0.153 0.358 0.239

下層路盤工 ARC-40 m2 1.27 1.25 1.24 1.24 1.270 1.254 1.237 1.235

上層路盤工 M-40 m2 0.00 1.28 1.28 1.27 0.000 1.278 1.276 1.270

表層工 仮復旧(②As) m2 1.30 1.30 1.30 1.30 1.300 1.300 1.300 1.300

積算数量(2m/1箇所当り) 1m当り数量


