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工種
種別

細別
掘削工

掘削

掘削 小規模

（粘性土） 数量計算書より　494.2 494.2 490

土砂等運搬

土砂等運搬 DID有　L=2.5ｋｍ
（現場→改良土プラント） 地山に換算 (229.9+97.5)*1.11 363.4 360

路床盛土工

路床盛土

路床盛土（車道） 2.5m≦W<4.0

数量計算書より　229.9 229.9 230

路床盛土（歩道） 2.5m≦W<4.0

数量計算書より　97.5 97.5 100

土砂等運搬

土砂等運搬 DID有　L=2.5ｋｍ
（改良土プラント→現場） 地山に換算 (229.9+97.5)*1.11 363.4 360

土材料

改良土(改良費用） 75mm以下

229.9+97.5 327.4 330

改良土(受入費用） 75mm以下

229.9+97.5 327.4 330

残土処理工

土砂等運搬

土砂等運搬 DID有　L=5.0ｋｍ

（現場→処分場） 地山に換算 (494.2+6.4+6.2+1.4)-(229.9+97.5+6.4+1.6)*1.11 135.9 140

残土処分費 残土処分場

（粘性土） (494.2+6.4+6.2+1.4)-(229.9+97.5+6.4+1.6)*1.11 135.9 140

（参考）

床掘り 排水構造物工

作業土工 6.4 6.4

埋戻し 排水構造物工

作業土工 6.4 6.4

掘削 取付け道路工

作業土工 6.2 6.2

床掘り 取付け道路工

作業土工 1.4 1.4

埋戻し 取付け道路工

作業土工 1.6 1.6

計　　　算　　　式
算出
数量

m3

設計
数量

道　　路　　土　　工

m3

規　　　格

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位
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工種
種別

細別
作業土工

床掘り

床掘り 小規模

（粘性土） 数量計算書より　47.7 47.7 50

土砂等運搬

土砂等運搬 DID有　L=2.5ｋｍ
（現場→改良土プラント） 地山に換算 19.8*1.11 22.0 20

埋戻し

埋戻し 小規模

数量計算書より　19.8+1.0 20.8 20

転用土

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ構造図より　0.3*0.1*16.0*2 1.0

土砂等運搬

土砂等運搬 DID有　L=2.5ｋｍ
（改良土プラント→現場） 地山に換算 19.8*1.11 22.0 20

土材料

改良土(改良費用） 75mm以下

19.8 19.8 20

改良土(受入費用） 75mm以下

19.8 19.8 20

残土処理工

土砂等運搬

土砂等運搬 DID有　L=5.0ｋｍ

（現場→処分場） 地山に換算 47.7-(19.8+1.0)*1.11 24.6 20

残土処分費 残土処分場

（粘性土） 47.7-(19.8+1.0)*1.11 24.6 20

巻立工・地覆工

コンクリート

コンクリート 小型構造物 人力打設 一般養生

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% 巻立工数量計算書より　0.61

地覆工数量計算書より　0.16

0.61+0.16 0.8 0.8

鉄筋

鉄筋 SD345,D13

巻立工数量計算書より　0.02

地覆工数量計算書より　0.005

0.02+0.005 0.03 0.03

型枠

型枠 一般型枠

巻立工数量計算書より　4.54

地覆工数量計算書より　1.25

4.54+1.25 5.8 6
m2

m3

t

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

カ　ル　バ　ー　ト　工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位
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プレキャストカルバート工

プレキャストボックス

RCボックスカルバート B1500×H900　

耐震性ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ計画平面図より　16.1 16.1 16

材料費 B1500×H900　

標準品L=2.0m ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ構造図より　4 4.0 4

B1500×H900　

斜切品①　L=1120(897) ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ構造図より　1 1.0 1

B1500×H900　

斜切品②　L=1120(897) ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ構造図より　1 1.0 1

B1500×H900　

斜切品③⑨　L=897(1120) ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ構造図より　2 2.0 2

B1500×H900　

斜切品④⑩　L=897(1120) ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ構造図より　2 2.0 2

B1500×H900　

斜切品⑪　L=1120(897) ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ構造図より　1 1.0 1

B1500×H900　

斜切品⑫　L=1120(897) ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ構造図より　1 1.0 1

コンクリート 無筋・鉄筋構造物　ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車打設

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ構造図より　0.15*2.76*16.0 6.6 7

基礎工

ジオセルマットレス w=2.56m

２層(t=300) ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ計画平面図より　16.0 16.0 16

本

本

ｍ

本

m3

本

本

本

ｍ

本
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工種
種別

細別
作業土工

床掘り

床堀り 小規模

数量計算書より　6.4 6.4 6

埋戻し

埋戻し 小規模

数量計算書より　6.4 6.4 6

基面整正

基面整正

構造物数量集計表より
13.1+9.3+17.7+6.3+12.6+0.8+5.0

64.8 65

側溝工

プレキャストU型側溝

U型側溝 250

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ計画平面図より　2.0 2.0 2

自由勾配側溝

自由勾配側溝 300*300

自由勾配側溝縦断図より　21.8 21.8 22

400*600

自由勾配側溝縦断図より　12.9 12.9 13

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)

300*300 高炉 W/C≦60% 調整コンクリート計算書より　0.72/21.8*10 0.3 0.3

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)

400*600 高炉 W/C≦60% 調整コンクリート計算書より　0.65/12.9*10 0.5 0.5

側溝蓋

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用B300

（自由勾配側溝用） 40kg＜g≦170kg 自由勾配側溝縦断図より　20 20 20

車道用B400

40kg＜g≦170kg 自由勾配側溝縦断図より　12 12 12

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用B250

（U型側溝用） g≦40kg 2.0/0.5 4 4

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ

（自由勾配側溝用） 50cm長 車道用 T-25 自由勾配側溝縦断図より　2 2 2

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ

50cm長 車道用 T-25 自由勾配側溝縦断図より　1 1 1

L型側溝

基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下

RC-40 計画平面図及び構造物数量集計表より　(5.5+5.3+5.7+6.1)*0.79 17.9 18

ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 人力打設 一般養生

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% 計画平面図及び構造物数量集計表より　(5.5+5.3+5.7+6.1)*0.90/10 2.0 2

型枠 一般型枠　小型構造物

計画平面図及び構造物数量集計表より　(5.5+5.3+5.7+6.1)*2.3/10 5.2 5

歩車道境界ブロック B種乗入用

計画平面図より　5.5+5.3+5.7+6.1 22.6 23

管渠工

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

CSBφ300 計画平面図より　4.7+5.5 10.2 10

遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

CSBφ400 計画平面図より　8.8+8.2 17.0 17

枚

m2

m3

ｍ

m2

ｍ

ｍ

ｍ

枚

m3/10m

排 水 構 造 物 工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

枚

枚

m3

m3

ｍ

m2

枚

ｍ

m3/10m

排水構造物工   01工事数量総括表（今町田井線その8）.xls



5/23

集水桝工

集水桝

集水桝 M1-500*500*600

（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋） (SG3-B500×L500(細目)) 計画平面図より　1 1 1

M1-600*600*800

(SG3-B500×L500) 計画平面図より　5 5 5
基

基
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工種
種別

細別
防護柵撤去工

ガードレール撤去

ガードレール撤去工 土中建込・耐雪型

Gr-C3-2E ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ部構造物撤去図より　7.0+4.5 11.5 12

ガードケーブル撤去

鋼材切断工 ガードケーブル支柱切断

転落防止柵設置図より　21*0.114*π 7.5 8

構造物取壊し工

コンクリート構造部取壊

構造物とりこわし（無筋） 無筋CO　機械施工

14.8 14.8 15

（内訳） 土間コンクリート 構造物撤去図及びﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ構造物撤去図より

t=10cm 　(111.0+9.8+24.2+2.5)*0.10 14.8

構造物とりこわし（有筋） 鉄筋CO　機械施工

0.6+3.0+1.4+1.6+0.6+0.3+0.2+6.6+9.8+0.1+
0.2+1.3

25.7 26

（内訳） ベンチフリューム300

0.04m3/m 構造物撤去図より 　(6.5+7.6)*0.04 0.6

U型側溝落蓋型240

0.06m3/m 構造物撤去図より 　(14.7+35.2)*0.06 3.0

自由勾配側溝300*300

0.09m3/m 構造物撤去図より 　(14.5+1.5)*0.09 1.4

コンクリート蓋300

0.014m3/枚 構造物撤去図より 　(29+71+14+1)*0.014 1.6

集水桝400*400*700

0.30m3/基 構造物撤去図より 　2*0.30 0.6

集水桝500*500*600

0.31m3/基 構造物撤去図より 　1*0.31 0.3

HPφ300

0.02m3/m 構造物撤去図より 　(7.0+4.5)*0.02 0.2

消雪パイプ

構造物撤去図より 　(58.5+14.6)*0.3*0.3 6.6

現場打ちU型側溝1500*1200

0.61m3/m ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ部構造物撤去図より　0.61*16.0 9.8

U型側溝落蓋型240

0.06m3/m ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ構造物撤去図より 　2.0*0.06 0.1

横断函渠300

0.10m3/m ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ構造物撤去図より 　1.5*0.10 0.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ床版

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ構造物撤去図より 　0.5*2.1*0.15*8 1.3

舗装版切断

舗装版切断 AS舗装版 舗装版撤去図及びﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ構造物撤去図より　

t≦15ｃｍ 4.2+2.8+10.6+2.8+17.0+1.3 38.7 39

CO舗装版

t≦15ｃｍ ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ構造物撤去図より 　0.5+5.1+0.5 6.1 6

CO舗装版

15ｃｍ<t≦30cm 構造物撤去図より 　0.6+0.3 0.9 0.9

舗装版破砕

舗装版破砕 AS舗装版 舗装版撤去図及びﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ構造物撤去図より　

t≦15ｃｍ 297.0+22.4 319.4 320

運搬処理工

殻運搬

殻運搬 AS殻

DID有　L=3.4km 319.4*0.05 16.0 16

m

m2

m

m3

m

m3

構　造　物　撤　去　工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

m

単位

m

m3
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殻運搬 無筋CO殻

DID有　L=3.4km 14.8 14.8 15

殻運搬 有筋CO殻

DID有　L=3.4km 25.7 25.7 26

殻処分

処分費 AS殻

319.4*0.05*2.35 37.5 38

処分費 無筋CO殻

14.8*2.35 34.8 35

処分費 有筋CO殻

25.7*2.5 64.3 64

現場発生品運搬

現場発生品運搬 ｸﾚｰﾝﾄﾗｯｸ2ｔ吊2ｔ積

L=6.1km 1 1 1

（内訳）

0.2+0.2+0.07+0.09 0.56 0.6

現場発生品処分

スクラップ ガードﾞケーブル中間支柱　ヘビーH2

12.4kg/m 転落防止柵設置図より　21*0.87*12.4/1000 0.23 0.2
ガードケーブル　ロープ　ヘビーH4

1.2kg/m 転落防止柵設置図より　52.4*3*1.2/1000 0.19 0.2

ガードレール支柱　ﾍﾋﾞｰH2

12.4kg/m ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ構造物撤去図より　8*0.7*12.4/1000 0.07 0.07

ガードレール ビーム　ﾍﾋﾞｰH3

7.6kg/m ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ構造物撤去図より　(7.0+4.5)*7.6/1000 0.09 0.09

t

t

回

t

m3

m3

t

t

t

t

t
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工種
種別

細別
作業土工

掘削工

掘削 小規模

数量計算書より　6.2 6.2 6

床掘り

床掘り 小規模

数量計算書より　1.4 1.4 1

埋戻し

埋戻し 小規模

数量計算書より　1.6 1.6 2

基面整正

基面整正

5.6*0.6 3.4 3

側溝工

自由勾配側溝

自由勾配側溝 300*300

取付け道路工図より　5.6 5.6 6

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)

300*300 高炉 W/C≦60% (0.3*0.05)*10 0.2 0.2

側溝蓋

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用B300

（自由勾配側溝用） 40kg＜g≦170kg 取付け道路工図より　5 5.0 5

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ

（自由勾配側溝用） 50cm長 車道用 T-25 取付け道路工図より　1 1.0 1

管渠工

暗渠排水管

暗渠排水管 VPφ300

取付け道路工図より　0.6 0.6 0.6

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

下層路盤（車道部）

下層路盤（車道部） ARC-40(RC混合)

t=20cm 取付け道路工図より　16.8 16.8 17

表層（車道・路肩部） ⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

t=5cm 取付け道路工図より　16.8 16.8 17

m3/10m

m2

m2

ｍ

m3

m3

ｍ2

m3

取　付　け　道　路　工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｍ

枚

枚
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工種
種別

細別
支障物移転工

標識移設工

標識移設 止まれ

構造物撤去図より　1 1 1

巻立工

軽量鋼矢板頭部巻立

コンクリート 小型構造物 人力打設 一般養生

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60% 仮設図より　0.15*0.12*3.33 0.1 0.1

型枠 一般型枠

仮設図より　(0.15*3.33*2)+(0.12*0.15*2) 1.0 1

附　帯　工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

m2

基
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工種
種別

細別
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

下層路盤（車道部）

下層路盤（車道部) ARC-40(RC混合)

t=12cm 舗装計画図より　501.0+43.6 544.6 545

上層路盤（車道部）

上層路盤（車道部) M-40

t=12cm 舗装計画図より　46.8 46.8 47

表層（車道部）

表層（車道部) ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

t=5cm 舗装計画図より　57.7 57.7 58

透水性舗装工

ﾌｨﾙﾀｰ層

ﾌｨﾙﾀｰ層 t=15cm

川砂 舗装計画図より　115.0 115.0 115

下層路盤（歩道部）

下層路盤（歩道部） ARC-40(RC混合)

t=15cm 舗装計画図より　115.0 115.0 115

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道乗入部）

下層路盤（歩道乗入部）

下層路盤（乗入部1種） ARC-40(RC混合)

t=25cm 舗装計画図より　17.0+15.6 32.6 33
ｍ2

ｍ2

ｍ2

舗　装　工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｍ2

m2

m2

舗装工   01工事数量総括表（今町田井線その8）.xls
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工種
種別

細別
作業土工

基面整正

基面整正

計画平面図より
(23.5+14.7)*0.24+(28.2+20.5)*0.25

21.3 21

縁石工

歩車道境界ブロック

歩車道境界ブロック Fa-20　L=2.0m

計画平面図より　23.5+14.7 38.2 38

地先境界ブロック

地先境界ブロック 150×150

計画平面図より　28.2+20.5 48.7 49

縁　石　工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

m

m2

縁石工   01工事数量総括表（今町田井線その8）.xls
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工種
種別

細別
防止柵工

転落（横断）防止柵工
防護柵（横断・転落防止柵）設置工 P3-1.1-2.0E-f（景観型）

土中建込、100ｍ未満 防護柵設置図より　48.4 48.4 48

P3-1.1-2.0B-f（景観型）

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込、100ｍ未満 防護柵設置図より　4.0 4.0 4

m

m

防　護　柵　工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

防護柵工   01工事数量総括表（今町田井線その8）.xls
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工種
種別

細別
仮設工

仮設乗入工

敷鉄板 22*1524*3048

供用日数16.5日 仮設平面図より　13.5 13.5 14 m2

仮設平面図より　3 3 3

リース品運搬

13.5/4.6*0.802 2.4 2.4

仮設舗装 ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

仮設平面図より　4.5 4.5 5

舗装版破砕 AS舗装版

t≦15ｃｍ 仮設平面図より　4.5 4.5 5

殻運搬 AS殻

DID有　L=3.4km 4.5*0.05 0.2 0.2

処分費 AS殻

4.5*0.05*2.35 0.5 0.5

受桁 H形鋼(SS400)
200*200*8*12 供用日数16.5日 仮設平面図より　3.5*2*49.9/1000 0.3 0.3

リース品運搬

0.3 0.3 0.3

土留・仮締切工
軽量鋼矢板建込・引抜工 建込み

平均掘削深(2.5m以下) 仮設平面図より　(19.3+17.0)/2 18.2 18

引抜き

平均掘削深(2.5m以下) 仮設平面図より　(19.3+17.0-3.3)/2 16.5 17

軽量鋼矢板 L=3.0m,リース品

0.0179t/m 供用日数16.5日 仮設平面図より　(19.3+17.0-3.3)*3.0*3*0.0179 5.3 5.3

リース品運搬

5.3 5.3 5.3

鋼材切断工

仮設図より　軽量鋼矢板頭部切断　3.3 3.3 3
鋼矢板・H型鋼（一部撤去） 中古品

(ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満の場合) 仮設平面図より　3.3*0.35*3*0.0179 0.06 0.06

鋼矢板・H型鋼（埋設） 中古品

(ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満の場合) 仮設平面図より　3.3*2.65*3*0.0179 0.5 0.5

リース品運搬

0.06+0.5 0.6 0.6

スクラップ 軽量鋼矢板　ﾍﾋﾞｰH2

0.06 0.06 0.06

土留支保工 設置

2段 仮設平面図より　(19.3+17.0)/2 18.2 18

撤去

2段 仮設平面図より　(19.3+17.0)/2 18.2 18

腹起し材 ｱﾙﾐ製、幅110～120mm、高120～130mm

長4000mm、供用日数16.5日 18.2*1/4*2*2 18.2 20

リース品運搬

20*0.0351 0.7 0.7

切梁材 ｱﾙﾐｷﾞｱ式ｻﾎﾟｰﾄ
調整長1,920～2,480mm 供用日数16.5日 17.0*1/2.5*2 13.6 14

リース品運搬

14*0.0174 0.2 0.2

土のう積工 小口並べ

仕拵、積立、撤去 仮設図より　1.8 1.8 2

水替工

ポンプ排水

据付撤去工

（開削水替） 1 1 1

枚

t

t

m3

ｍ

t

本

本

t

現場

t

ｍ

仮　設　工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m2

t

t

m2

m2

ｍ

ｍ

ｍ

t

t

t

t

t

仮設工   01工事数量総括表（今町田井線その8）.xls
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ポンプ運転工 口径φ50mm

（開削水替） 作業時排水 水替え日数計算書より　6.5 6.5 7

ポンプ設置・撤去

（締切排水） 1 1 1

ポンプ運転 450m3/h以上1,300m3/h未満

（締切排水） 常時排水 水替え日数計算書より　16.2 16.2 17

交通管理工

交通誘導警備員

交通誘導警備員B 起点、終点1人

交代要員1人 59.0+17.0+38.0 114.0 114.0 人日

（内訳） 道路改良

起点・終点 交通誘導警備員計算書より　29.5日*2人 59.0

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

起点・終点 交通誘導警備員計算書より　8.5日*2人 17.0

交代要員

各1人 交通誘導警備員計算書より　29.5+8.5 38.0

日

日

箇所

仮設工   01工事数量総括表（今町田井線その8）.xls
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工種
種別

細別
共通仮設費

積上げ

仮設材等の運搬 現場～振興局12.5km

往路、12m以内 仮設工より　2.4+0.3+5.3+0.6+0.7+0.2 9.5 9.5

現場～振興局12.5km

復路、12m以内 仮設工より　2.4+0.3+5.3+0.7+0.2 8.9 8.9
仮設材等の積込取り卸し費 往路

9.5 9.5 9.5

復路

8.9 8.9 8.9

運　搬　費

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

運搬費   01工事数量総括表（今町田井線その8）.xls
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工種
種別

細別
事業損失防止施設費

家屋調査費

家屋調査打合せ協議

1 1.0 1

現地踏査

1 1.0 1

家屋調査 木造建物A

200m2以上300m2未満 1 1.0 1

事 業 損 失 防 止 施 設 費

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

業務

業務

箇所

事業損失防止施設費   01工事数量総括表（今町田井線その8）.xls



数量計算書（道路土工）　1/4

設計 計上 面積 平 均 体積 面積 平 均 体積 面積 平 均 体積

10.6 5.1 1.7
10.60 42.4 5.10 20.4 1.70 6.8

10.6 5.1 1.7
10.70 53.5 5.00 25.0 1.70 8.5

10.8 4.9 1.7
10.00 85.0 4.60 39.1 1.70 14.5

9.2 4.3 1.7
8.90 58.7 4.10 27.1 1.70 11.2

8.6 3.9 1.7
8.50 17.0 3.70 7.4 1.70 3.4

8.4 3.5 1.7
7.65 22.2 4.00 11.6 1.70 4.9

6.9 4.5 1.7
7.15 71.5 3.80 38.0 1.70 17.0

7.4 3.1 1.7
7.40 6.7 3.10 2.8 1.70 1.5

7.4 3.1 1.7
7.50 31.5 3.10 13.0 1.70 7.1

7.6 3.1 1.7
7.60 1.5 3.10 0.6 1.70 0.3

7.6 3.1 1.7
7.45 38.7 3.30 17.2 1.70 8.8

7.3 3.5 1.7
7.30 2.9 3.50 1.4 1.70 0.7

7.3 3.5 1.7
8.00 30.4 3.50 13.3 1.70 6.5

8.7 3.5 1.7
8.70 32.2 3.50 13.0 1.70 6.3

8.7 3.5 1.7

494.2 229.9 97.5

数　量　計　算　書（道路土工）

測  点
距  離

備考
掘削 路床盛土（車道） 路床盛土（歩道）

№2 +16.00 No.3と同断面とする
4.00 4.0

№3
4.95 5.0

№3 +4.95
8.49 8.5

№3 +13.44
6.56 6.6

№4
2.00 2.0

№4 +2.00
2.94 2.9

BC.2
10.01 10.0

№4 +14.95
0.85 0.9

№4 +15.80
4.20 4.2

№5
0.21 0.2

MC.2
5.20 5.2

№5 +5.41
0.35 0.4

№5 +5.76
3.81 3.8

№5 +9.57
3.73 3.7

№5 +13.30 No.5+9.57と同断面とする

合　計 57.30



数量計算書（カルバート工）　2/4

設計 計上 面積 平 均 体積 面積 平 均 体積 面積 平 均 体積

2.8 1.0
2.80 1.4 1.00 0.5

2.8 1.0
2.85 2.9 1.10 1.1

2.9 1.2
2.85 18.5 1.20 7.8

2.8 1.2
2.80 5.6 1.20 2.4

2.8 1.2
2.75 8.3 1.15 3.5

2.7 1.1
2.75 9.6 1.10 3.9

2.8 1.1
2.80 1.4 1.10 0.6

2.8 1.1

47.7 19.8
合　計 17.00

0.50 0.5
№1 +11.11 No.1+10.61と同一断面

3.00 3.0
№1 +7.13

3.50 3.5
№1 +10.61

№1 +2.25
2.00 2.0

№1 +4.19

1.00 1.0
№0 +15.91

6.50 6.5

№0 +14.45 No.0+14.95と同一断面
0.50 0.5

№0 +14.95

数　量　計　算　書（カルバート工）

測  点
距  離

備考
床掘り 埋戻し



数量計算書（排水構造物工）　3/4

設計 計上 面積 平 均 体積 面積 平 均 体積 面積 平 均 体積

0.1 0.1
0.10 0.4 0.10 0.4

0.1 0.1
0.10 0.5 0.10 0.5

0.1 0.1
0.10 0.9 0.10 0.9

0.1 0.1
0.10 0.7 0.10 0.7

0.1 0.1
0.20 0.4 0.20 0.4

0.3 0.3
0.20 0.6 0.20 0.6

0.1 0.1
0.10 1.0 0.10 1.0

0.1 0.1
0.10 0.1 0.10 0.1

0.1 0.1
0.10 0.4 0.10 0.4

0.1 0.1
0.10 0.02 0.10 0.02

0.1 0.1
0.10 0.5 0.10 0.5

0.1 0.1
0.10 0.04 0.10 0.04

0.1 0.1
0.10 0.4 0.10 0.4

0.1 0.1
0.10 0.4 0.10 0.4

0.1 0.1

6.4 6.4
合　計 57.30

№5 +9.57
3.73 3.7

№5 +13.30 No.5+9.57と同断面とする

0.35 0.4
№5 +5.76

3.81 3.8

0.21 0.2
MC.2

5.20 5.2
№5 +5.41

№4 +15.80
4.20 4.2

№5

10.01 10.0
№4 +14.95

0.85 0.9

2.00 2.0
№4 +2.00

2.94 2.9
BC.2

№3 +13.44
6.56 6.6

№4

4.95 5.0
№3 +4.95

8.49 8.5

№2 +16.00 No.3と同断面とする
4.00 4.0

№3

数　量　計　算　書（排水構造物工）

測  点
距  離

備考
床掘り 埋戻し



数量計算書（取付道路工）　4/4

設計 計上 面積 平 均 体積 面積 平 均 体積 面積 平 均 体積

0.8 0.3 0.2
1.05 1.9 0.30 0.5 0.25 0.5

1.3 0.3 0.3
1.15 4.3 0.25 0.9 0.30 1.1

1.0 0.2 0.3

6.2 1.4 1.6
合　計 20.00

6.30 6.3
№1

№0 +10.00
3.70 3.7

№0 +13.70

4.10 4.1
№0 +8.20

1.80 1.8

№0
4.10 4.1

№0 +4.10

数　量　計　算　書（取付け道路工）

測  点
距  離

備考
掘削 床掘り 埋戻し



巻立工数量計算書
種　　別：巻立工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
コンクリート

下流側巻立コンクリート体積
【18-8-25(20)(高炉)、W/C≦　V1=（0.30×0.19×1.77）+（0.30×0.20×1.30）+
60%】 　　（0.30×0.21×1.30）=0.26

上流側巻立コンクリート体積
　V2=（0.30×0.20×1.22）+（0.30×0.21×1.22）=0.15



巻立工数量計算書
種　　別：巻立工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量

既設U型水路復旧コンクリート体積
　U型水路B1500×H1200　平均復旧幅　W=0.30m
  水路断面積　A=0.66m2
　V3=0.30×0.66=0.20

コンクリート体積合計
　ΣV＝0.26+0.15+0.20＝0.61 0.61 m3



鉄筋数量計算表
種　　別：巻立工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：鉄筋
規　　格：【SD345、D13】

記号 径・呼び名 長さ(mm) 本 数 単位質量(kg/m) １本当りの質量(kg) 質量(kg)

950    3    0.995 0.945 3    

500    5    0.995 0.498 2    

160    10    0.995 0.159 2    

135    8    0.995 0.134 1    

280    8    0.995 0.279 2    

1,560    1    0.995 1.552 2    

12    

1,000    3    0.995 0.995 3    

500    5    0.995 0.498 2    

160    10    0.995 0.159 2    

7    

 
小　　計 19    

 
合　　計 19    

[9] D13

小    計 D13

小    計 D13

[7] D13

[8] D13

[4] D13

[5] D13

[6] D13

[1] D13

[2] D13

[3] D13



巻立工数量計算書
種　　別：巻立工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
鉄筋 鉄筋数量計算書より

　W=19/1000=0.019
【SD345、D13】 　

0.02 ｔ
型枠 下流側型枠

　A1=（1.77×0.19）+（0.20×1.30）+（0.60×1.30）+
【一般型枠】 　　　（0.21×1.30）=1.65

上流側型枠
　A2=（0.20×1.22）+（0.6×1.22）+（0.21×1.22）
　　　=1.23
U型水路復旧型枠
　A3=1.36×0.3+（1.2-0.15）×0.3+（1.35-0.15）×0.3+1.51×
　　　0.3+0.212×0.3+0.212×0.3=1.66

型枠合計
　ΣA=1.65+1.23+1.66=4.54

4.5  m2



地覆工数量計算書
種　　別：地覆工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
コンクリート

【18-8-25(20)(高炉)、W/C≦
60%】

上流側地覆コンクリート体積
　V=0.30×0.30×1.78=0.16

0.16 m3



鉄筋数量計算表
種　　別：地覆工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：鉄筋
規　　格：【後施工アンカー、SD345、D13】

記号 径・呼び名 長さ(mm) 本 数 単位質量(kg/m) １本当りの質量(kg) 質量(kg)

260    7    0.995 0.259 2    

1,500    2    0.995 1.493 3    

 
小　　計 5    

 
合　　計 5    

[10] D13

[11] D13



地覆工数量計算書
種　　別：地覆工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
鉄筋 鉄筋数量計算表より

　W=5/1000=0.005
【後施工アンカー
、SD345、D13】 0.005 ｔ
型枠 型枠

　A=（0.30×1.78）×2.0+（0.30×0.30）×2.0=1.25
【一般型枠】

1.3  m2



単位数量計算書
細　　別：基礎工
規　　格：【ジオセルマットレス】 10.0  m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
マットレスセル マットレス幅　W=2.56m、層数=2、ロス率5%

GN-150SP 　2.56×10.0×2×1.05=53.8
53.8  m2

吸出し防止材 延長方向ラップ2m毎に10cm　ラップ箇所数　10.0/2.0=5.0

長繊維系不織布 　(6.22×10.0+6.22×0.1×5)×1.05=68.6
t=2mm 68.6  m
樹脂アンカーピン 端部とラップ箇所に打設　1箇所当たり6本

端部2箇所、ラップ箇所5か所
□20×300

　（2+5）×6=42.0
42    本

基礎砕石 　中詰め材

[RC-40､t=300] 　2.56×10.0=25.6
25.6  m2

セル接続材 　セルジョイント

20
20    ｾｯﾄ



自由勾配側溝

構造物の名称 300×300

延長及び数量 L=21.8ｍ

項　目 形状・寸法・算式 10ｍ当りの数量 単位 総数量 摘　要

自由勾配側溝 B300×H300　L=2000 5.00 個 10.9

基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 0.61 ｍ
3

1.3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.26 ｍ
3

0.6

型枠 1.00 ｍ
2

2.2

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.30 ｍ
3

0.7 計算書より

蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用B300 9 枚 20

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 車道用B300 1 枚 2

作業土工

基面整正 W=0.61 6.10 ｍ
2

13.3

　構造物数量集計表　

h

a

c

e

c'

50 50

H
1
00

B1
B2

B

基礎コンクリート
(18-8-25)

基礎クラッシャーラン
(再生クラッシャーランRC-40)

調整コンクリート 平均厚100mm
(18-8-25)

コンクリート蓋 B300
グレーチング蓋 B300

呼 び 名

( 巾 × 深 ) B B 1 B 2 H

( mm )寸　　　　　法

a c c' e h

寸 法 表 及 び 数 量 表

300 ×  300

        400

        500
500

500

510

600

610

 445

 545

 645
300

 300

 400

 500
95

50

55 50

        600 530 630  745  600 65

510 610 55



自由勾配側溝

構造物の名称 400×600

延長及び数量 L=12.9ｍ

項　目 形状・寸法・算式 10ｍ当りの数量 単位 総数量 摘　要

自由勾配側溝 B400×H600　L=2000 5.00 個 6.5

基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 0.72 ｍ
3

0.9

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.31 ｍ
3

0.4

型枠 1.00 ｍ
2

1.3

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.50 ｍ
3

0.7 計算書より

蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用B400 9 枚 12

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 車道用B400 1 枚 1

作業土工

基面整正 W=0.72 7.20 ｍ
2

9.3

　構造物数量集計表　

h
a

c

e

c
'

50 50

H
1
0
0

B1
B2

B

基礎コンクリート
(18-8-25)

基礎クラッシャーラン
(再生クラッシャーランRC-40)

調整コンクリート 平均厚100mm
(18-8-25)

コンクリート蓋 B300
グレーチング蓋 B300

呼 び 名

( 巾 × 深 ) B B 1 B 2 H

( mm )寸　　　　　法

a c c' e h

寸 法 表 及 び 数 量 表

400 ×  400

        500

        600
610

610

620

710

720

 560

 660

 760
400

 400

 500

 600
110

55

60

50
        700

        800

        900

640

660

740

760

 860

 960

1060

 700

 800

 900

70

80

コンクリート蓋 B400

グレーチング蓋 B400

620 720 60



Ｌ型側溝

構造物の名称 PL4-B500×H20×T150

延長及び数量 L=22.6ｍ

項　目 形状・寸法・算式 10ｍ当りの数量 単位 総数量 摘　要

乗入れブロック L=600 16.67 個 37.7

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.90 ｍ
3

2.0

基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 0.79 ｍ
3

1.8

敷ﾓﾙﾀﾙ 0.02 ｍ
3

0.05

型枠 2.30 ｍ
2

5.2

作業土工

基面整正 W=0.785 7.85 ｍ
2

17.7

　構造物数量集計表　

歩車道境界ブロック乗入れ型

(RC-40)

735 50

785

10

基礎クラッシャーラン

敷モルタル
(1:3)

2
0

50

10
0

10
0

2.00%

10

500 5

歩道側
車道側

50180

735

15
0

14
0

80

場所打ちコンクリート
(18N-8-25)

70



遠心ボックスカルバート

構造物の名称 φ300

延長及び数量 L=10.2ｍ

項　目 形状・寸法・算式 10ｍ当りの数量 単位 総数量 摘　要

遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ φ300 5.00 個 5.1

基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 0.93 ｍ
3

0.9

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.62 ｍ
3

0.6

敷ﾓﾙﾀﾙ 0.08 ｍ
3

0.1

型枠 2.00 ｍ
2

2.0

作業土工

基面整正 W=0.62 6.20 ｍ
2

6.3

　構造物数量集計表　



遠心ボックスカルバート

構造物の名称 φ400

延長及び数量 L=17.0ｍ

項　目 形状・寸法・算式 10ｍ当りの数量 単位 総数量 摘　要

遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ φ400 5.00 個 8.5

基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 1.11 ｍ
3

1.9

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.74 ｍ
3

1.3

敷ﾓﾙﾀﾙ 0.11 ｍ
3

0.2

型枠 2.00 ｍ
2

3.4

作業土工

基面整正 W=0.74 7.40 ｍ
2

12.6

　構造物数量集計表　



集水桝

構造物の名称 M1-B500×L500×H600

延長及び数量 N=1.0箇所

項　目 形状・寸法・算式 1箇所当りの数量 単位 総数量 摘　要

集水桝 M1-B500×L500×H600 1.00 箇所 1.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.31 ｍ
3

0.3

基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 0.81 ｍ
3

0.8

型枠 3.70 ｍ
2

3.7

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SG3-B500×L500（細目） 1.00 枚 1.0

作業土工

基面整正 0.90×0.90 0.81 ｍ
2

0.8

　付属施設数量集計表　

基礎クラッシャーラン
(再生クラッシャーランRC-40)

b1 b1L

H
h

1
5
0

h
1

6060

5050

l
b
1

b
1

Bb
2

1
0

1
0

B

桝 内 寸 法 寸　法　表

500

500

500

700

800

900

B L H b1 b2 l h1 h

500

500

500

150

150

150

900

900

900

900

900

900 150

150

150 65

65

65

(mm)

600

600

600

600

600

600

700

800

900

150

150

150

1000

150

150

150 751000

10001000

1000 1000

75

75

500 500 600 150 900 900 150 65



集水桝

構造物の名称 M1-B600×L600×H800

延長及び数量 N=5.0箇所

項　目 形状・寸法・算式 1箇所当りの数量 単位 総数量 摘　要

集水桝 M1-B600×L600×H800 1.00 箇所 5.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.45 ｍ
3

2.3

基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 1.00 ｍ
3

5.0

型枠 5.30 ｍ
2

26.5

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SG3-B500×L500 1.00 枚 5.0

作業土工

基面整正 1.00×1.00 1.00 ｍ
2

5.0

　付属施設数量集計表　

基礎クラッシャーラン
(再生クラッシャーランRC-40)

b1 b1L

H
h

1
5
0

h
1

6060

5050

l
b
1

b
1

Bb
2

1
0

1
0

B

桝 内 寸 法 寸　法　表
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700
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B L H b1 b2 l h1 h
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65
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(mm)

600

600

600

600

600
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700

800

900

150

150

150

1000

150

150

150 751000

10001000

1000 1000

75

75

500 500 600 150 900 900 150 65



調整コンクリート計算書

位　置 ｔ１ ｔ２ 平均ｔ Ｌ Ｗ Ｖ（ｍ
3
）

右側

NO.2+19.6～NO.3 0.147 0.143 0.145 0.44 0.300 0.02

NO.3～NO.3+4.95 0.143 0.136 0.140 4.95 0.300 0.21

NO.3+4.95～NO.3+13.44 0.136 0.103 0.120 8.50 0.300 0.31

NO.3+13.44～NO.4 0.103 0.063 0.083 6.56 0.300 0.16

NO.4～NO.4+1.30 0.063 0.050 0.057 1.34 0.300 0.02

合計 0.72

自由勾配側溝　300×300



調整コンクリート計算書

位　置 ｔ１ ｔ２ 平均ｔ Ｌ Ｗ Ｖ（ｍ
3
）

右側

NO.4+12.5～NO.4+14.95 0.168 0.147 0.158 2.47 0.400 0.16

NO.4+14.95～NO.4+15.80 0.147 0.143 0.145 0.86 0.400 0.05

NO.4+15.80～NO.5 0.143 0.117 0.130 4.26 0.400 0.22

NO.5～MC.2 0.117 0.116 0.117 0.22 0.400 0.01

MC.2～NO.5+5.2 0.116 0.092 0.104 5.11 0.400 0.21

合計 0.65

自由勾配側溝　400×600


