
1/15

工種
種別

細別
管路土工

管路掘削

機械掘削工（小型バックホウ） ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3
排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値） 別紙計算書より　203.3 203.3 200

管路埋戻

No.45→No.45-1 36.45 36.45 36
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値） 別紙計算書より　136.4 136.4 140
改良土（75mm以下） DID無　L=5.5km以下

受入改良 2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3 別紙計算書より　136.4-1.13 135.3 140
改良土（75mm以下） DID無　L=5.5km以下

販売のみ 2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3 1.26*0.9 1.13 1

発生土処理

発生土運搬・処理 DID無　L=5.5km以下
2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3 203.3 203.3 200

発生土運搬・処分 掘削量

203.3 203.3

砂基礎、埋戻し

改良土として利用 47.7+136.4 184.1

民間処分持込 DID有

L=11.0㎞以下 差引 203.3-(184.1/0.9) -1.26

m3

m3

m3

ｍ

m3

管きょ工(開削)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

管きょ工(開削)   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

管きょ工(開削)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

管布設工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 呼び径　200mm

20m以上(標準) 別紙計算書より　80.3 80.3 80
埋設標識ｼｰﾄ ｱﾙﾐ製ﾀﾞﾌﾞﾙ折込、幅150mm

別紙計算書より　80.3 80.3 80

管基礎工 No.46

砂基礎 No.117

砂基礎工 機械施工

10m3以上(標準) 別紙計算書より　47.7 47.7 50
改良土（20mm以下） DID無　L=5.5km以下

2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3 別紙計算書より　47.7 47.7 50

管路土留工

軽量鋼矢板土留

軽量鋼矢板建込工（両側分） 掘削深3.0m以下
BH山積0.13m3 排ｶﾞｽ型(第2次) 別紙計算書より　62.1 62.1 62
掘削深2.5m以下
BH山積0.13m3 排ｶﾞｽ型(第2次) 別紙計算書より　20.0 20.0 20

軽量鋼矢板引抜工（両側分） 掘削深3.0m以下
BH山積0.13m3 排ｶﾞｽ型(第2次) 別紙計算書より　62.1 62.1 62

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

ｍ

ｍ

管きょ工(開削)   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

管きょ工(開削)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

掘削深2.5m以下
BH山積0.13m3 排ｶﾞｽ型(第2次) 別紙計算書より　20.0 20.0 20

軽量鋼矢板賃料 L=3.0m

1回使用　21日 別紙計算書より　9.67 9.67 9.7
L=3.0m

2回使用　28日 別紙計算書より　2.47 2.47 2.5
L=3.0m

3回使用　32日 別紙計算書より　3.97 3.97 4.0
土留支保工(軽量金属支保工) 設置 2段(3.5m以下)

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 別紙計算書より　82.1 82.1 82
撤去 2段(3.5m以下)

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 別紙計算書より　82.1 82.1 82
腹起材賃料 ｱﾙﾐ製 L=4000

1回使用　21日 別紙計算書より　32 32 32
ｱﾙﾐ製 L=4000

2回使用　28日 別紙計算書より　4 4 4
ｱﾙﾐ製 L=4000

3回使用　32日 別紙計算書より　4 4 4
切梁ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ水圧式

1回使用　21日 別紙計算書より　32 32 32
ｱﾙﾐ水圧式

2回使用　28日 別紙計算書より　4 4 4
ｱﾙﾐ水圧式

3回使用　32日 別紙計算書より　4 4 4
水圧ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ

別紙計算書より　1 1 1

本

本

本

本

台

ｍ

ｍ

本

本

ｍ

ｔ

ｔ

ｔ

管きょ工(開削)   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

管きょ工(開削)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

開削水替工

開削水替

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 開削水替

作業時排水 発動発電機 別紙計算書より　7 7 7
据付･撤去工 開削水替

別紙計算書より　1 1 1
現場

日

管きょ工(開削)   数量総括表.xlsm



5/15

工種
種別

細別
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

組立マンホール設置工 1号ﾏﾝﾎｰﾙ

深さ3m以下 別紙計算書より　1 1 1
底部工(組立式)

No.82 別紙計算書より　1 1 1
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 底版 H=130

別紙計算書より　1 1 1
管取付け壁 900×1800

別紙計算書より　1 1 1
斜壁 600×900×450

別紙計算書より　1 1 1
調整ﾘﾝｸﾞ φ600 H= 50

別紙計算書より　1 1 1
調整ﾘﾝｸﾞ φ600 H= 100

別紙計算書より　1 1 1
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 調整高45mmまで

別紙計算書より　1 1 1
人孔鉄蓋(ﾃﾞｻﾞｲﾝ) φ600　T-25

別紙計算書より　1 1 1
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種) 塩ビ管用　径200用

別紙計算書より　2 2 2
人孔用可とう継手 VUφ200

別紙計算書より　3 3 3
人孔鉄蓋防護ｺﾝｸﾘｰﾄ φ900　t=15㎝

1 1 1

組

箇所

組

箇所

個

個

組

個

組

箇所

箇所

個

ﾏﾝﾎｰﾙ工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ﾏﾝﾎｰﾙ工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

ﾏﾝﾎｰﾙ工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工

小型ﾏﾝﾎｰﾙ

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 径300㎜　深さ2m超～3.5m以下

5箇所未満 別紙計算書より　2 2 2
特殊人孔蓋(ﾃﾞｻﾞｲﾝ) φ300用 T-25 台座付

除雪対応型/ﾛｯｸ付 別紙計算書より　2 2 2
人孔鉄蓋防護ｺﾝｸﾘｰﾄ φ600 t=15㎝

2 2 2
人孔鉄蓋基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ φ920 t=15㎝

2 2 2
小型ﾏﾝﾎｰﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 30㎝×30㎝×6㎝

2 2 2

箇所

箇所

箇所

組

箇所

ﾏﾝﾎｰﾙ工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
管路土工

管路掘削

機械掘削工（小型バックホウ） ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 別紙計算書より　15.9 15.9 20

管路埋戻

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) ｸﾛｰﾗ型山積0.13ｍ3
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 別紙計算書より　4.0+10.3 14.3 10

改良土（20mm以下） DID無　L=5.5km以下
2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3 別紙計算書より　4.0 4.0 4

改良土（75mm以下） DID無　L=5.5km以下

受入改良 2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3 別紙計算書より　10.3-0.71 9.6 10
改良土（75mm以下） DID無　L=5.5km以下

販売のみ 2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3 0.79*0.9 0.71 0.7

発生土処理

発生土運搬・処理 DID無　L=5.5㎞以下
2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3 15.1 15.1 20

発生土運搬・処分 掘削量

15.1 15.1

砂基礎，埋戻し

改良土として利用 4.0+10.3 14.3

民間処分持込 DID有

L=11.0㎞以下 差引 15.1-(14.3/0.9) -0.79

m3

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

m3

m3

m3

m3

取付管およびます工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ます設置工

ます

ます設置工（塩化ビニル製） φ300

5箇所未満 別紙計算書より　1 1 1
特殊人孔蓋(ﾃﾞｻﾞｲﾝ) φ300　T-14　台座付

別紙計算書より　1 1 1

取付管布設工

取付管

取付管布設および支管取付工 管径100㎜　5箇所未満

3m以上12m未満 別紙計算書より　1 1 1
埋設標識シート 幅150㎜×長50m　2倍

上下水道用 別紙計算書より　8.76 8.8 9

管路土留工

軽量鋼矢板土留

軽量鋼矢板建込工（両側分） 掘削深2.5m以下
BH山積0.13m3 排ｶﾞｽ型(第2次) 別紙計算書より　8.26 8.3 8

軽量鋼矢板引抜工（両側分） 掘削深2.5m以下
BH山積0.13m3 排ｶﾞｽ型(第2次) 別紙計算書より　8.26 8.3 8

軽量鋼矢板賃料 L=2.5m

1回使用　2日 別紙計算書より　2.24 2.24 2.2

ｍ

ｍ

ｔ

箇所

ｍ

組

箇所

取付管およびます工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

土留支保工(軽量金属支保工) 設置 2段(3.5m以下)

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 別紙計算書より　8.26 8.3 8
撤去 2段(3.5m以下)

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 別紙計算書より　8.26 8.3 8
腹起材賃料 ｱﾙﾐ製 L=4000

4回使用　34日 別紙計算書より　12 12 12
切梁ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ水圧式

4回使用　34日 別紙計算書より　12 12 12

開削水替工

開削水替

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 開削水替

作業時排水 発動発電機 別紙計算書より　1 1 1

ｍ

本

本

日

ｍ

取付管およびます工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
舗装撤去工

舗装版切断

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 別紙計算書より　10.2 10.2 10
舗装版破砕

舗装版破砕積込(小規模土工)

別紙計算書より　5.1 5.1 5
殻運搬処理

殻運搬 DID無　L=2.5㎞以下

小規模 別紙計算書より　0.26 0.26 0.3
廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材

別紙計算書より　0.61 0.61 0.6

道路復旧工

下層路盤

下層路盤(歩道部) ARC-40(RC混合)

t=200mm 別紙計算書より　本管5.10+7.00+50.00+20.00+取付管2.76 84.9 85
表層

敷砂利(埋戻し) 現場制約あり

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 別紙計算書より　15.4 15.4 20
表層(車道･路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50㎜以下)

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 別紙計算書より　5.1 5.1 5
m2

m2

m3

m3

ｔ

ｍ

m2

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

付帯工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

道路付属物復旧工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

U型側溝 再利用撤去・据付け

300×500×2000 2.0 2.0 2
U型側溝 再利用撤去・据付け

L=2000 1000kg/個以下 2.0 2.0 2

0 0.0

0 0.0

ｍ

ｍ

付帯工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導員B 

3.0日*1人 3.0 3.0

No.55～No.81

開削工 2.72 2.72

0 0.00

人日

仮設工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

仮設工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
仮設材運搬費

仮設材の運搬(往路)

軽量鋼矢板

L=3.0m 16.11 16.11

軽量鋼矢板

L=2.5m 2.24 2.24

支保工

115*80 1.98 1.98

計

16.11+2.24+1.98 20.3 20.3
仮設材の運搬(復路)

往路と同じ　20.3 20.3 20.3
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

運搬と同じ　20.3 20.3 20.3
ｔ

ｔ

ｔ

運搬費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

運搬費(積上げ)   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
試験掘削費

地下埋設物調査
取付管パイプライン下越箇所 1 1 1

箇所

事業損失防止施設費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

事業損失防止施設費(積上げ)   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
施工調査費

本管TV調査工

82.1 82.1 82
本管TV調査報告書作成工

上記と同じ　82.1 82.1 82
ｍ

ｍ

技術管理費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

技術管理費(積上げ)   数量総括表.xlsm



掘削深 平均掘削深 掘削幅 土工長 機械掘削 矢板長 控除面積 備考
20mm以下
管床・管周

・管頂
A（ｍ） B（ｍ） C（ｍ） D（ｍ） E（ｍ） （ｍ） H(m) I（ｍ） J（ｍ） K（ｍ3） L（ｍ3） （ｍ） N（ｍ3/ｍ）

№ 55 9.430 11.81 2.487 H= 1.564

№ 55+5.1m 9.443 11.70 2.364 8.0

№ 55+5.1m 9.443 11.70 2.364 H= 1.644

№ 81 9.461 11.90 2.546 11.5 U型側溝  再利用撤去・据付 L=2.0m

№ 81 9.481 11.90 2.526 H= 1.684

№ 82 9.606 11.98 2.481 84.2

№ 82 9.626 11.98 2.461 H= 1.634

№ 83 9.676 12.00 2.431 32.7

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№
ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

82.10 203.3 47.7 136.4

0.03720.00 49.0 11.6 3.0814 0.20 0.10 2.45 1.00

0.03750.00 125.0 29.0 3.0814 0.20 0.10 2.50 1.00

4.1 3.0 0.037814 0.20 0.10 2.46 1.00 7.00 17.2

3.0 0.037814 0.05 0.20 0.10 2.38 1.00 5.10 12.1 3.0

M（ｍ3）

路盤厚 砂基礎厚 埋戻（改良土）

B-A+E
+0.007

舗装厚を除く
75mm以下

土工数量計算書

路線番号

人孔番号 管底高 地盤高 舗装厚



管布設工数量計算書

φ150 φ200 φ150 φ200

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所）

№ 55 既設マンホール 0.45 1 1

№ 55+5.1m

№ 55+5.1m

№ 81 塩ビ製小型マンホール 0.15

№ 81 塩ビ製小型マンホール 0.15

№ 82 組立1号マンホール 0.45 1

№ 82 組立1号マンホール 0.45 1 1

№ 83 塩ビ製小型マンホール 0.15

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№
m m 箇所 箇所 個 個

82.10 80.30 2 3

6.85

50.00 49.40

人孔内の
減　　長

20.00 19.40

7.00

備　　　考可とう継手路線番号 人孔番号 マンホール種類

814

路線延長 管布設延長

5.10 4.65

削　　孔

814

814

814



土留工（矢板）数量集計表

軽量Ⅱ型

路線番号 区間長 矢板型 矢板長 単位重量 打込枚数 打込重量 引抜重量（１本もの） 引抜枚数 矢板切断 搬　入 軽量Ⅲ型

１０回使用 ９回使用 ８回使用 ７回使用 ６回使用 ５回使用 ４回使用 ３回使用 ２回使用 １回使用 搬　出 備　考

重　量

（ｍ） （ｍ） （ｔ/ｍ/枚） （枚） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （枚） （ｍ） （ｔ）

No. 55

No. 81

No. 81

No. 82

No. 82

No. 83

No. ①

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

計 90.36 18.35

※矢板の搬入・搬出は同型同長のうち最長区間分を計上する。

人孔番号

814 12.10 軽量Ⅱ型 3.0 0.0179 74 3.97 3.97 74 3.97

814 50.00 軽量Ⅱ型 3.0 0.0179 300 16.11 9.67 300 9.67

814 20.00 軽量Ⅱ型 3.0 0.0179 120 6.44 2.47 120 2.47

814 8.26 軽量Ⅱ型 2.5 0.0179 50 2.24 2.24 50 2.24 取付管



土留工（支保工）数量集計表

搬　入

搬　出

１１回使用 １０回使用 ９回使用 ８回使用 ７回使用 ６回使用 ５回使用 ４回使用 ３回使用 ２回使用 １回使用 重　量 備　考

切梁材 切梁材 切梁材

腹起材 腹起材 腹起材

（ｍ） （段） (mm×mm) （ｔ/本） （ｔ） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （ｔ）

55 0.0078 0.125 16本 4本 0.031

81 0.0301 0.48 4本 0.12

81 0.0078 0.406 52本 32本 0.250

82 0.0301 1.57 32本 0.97

82 0.0078 0.156 20本 4本 0.031

83 0.0301 0.60 4本 0.12

No. ① 0.0078 0.094 12本 12本 0.094

No. 0.0301 0.36 12本 0.36

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

#REF!

計 90.36 1.98

※支保工の搬入・搬出は最長区間分を計上する。副部材（B)は最大区間分を計上し、搬入・搬出重量に含めない。

115×80

115×80

（本）

主部材
本　　数

切梁材

814

814

814

814 28.26

52本

20本

12本

腹起材

単位重量
アルミ

支保工

115×80

腹起重量

人孔番号

No.

No.

No.

No. 20.00

路線番号

16本2No.

No.

12.10

支保工

段　数
区間長

2 115×80

50.00 2



１号マンホール組合せ表

地盤高 上　　流 流　　入 下　　流 ﾏﾝﾎｰﾙ ﾏﾝﾎｰﾙ ﾏﾝﾎｰﾙ 底版 蓋 備　考

管渠
番号

管径 管底高
管渠
番号

管径 管底高
管渠
番号

管径 管底高 深
深～
床ま
で

床深 個 900 1200 1500 1800 300 600 900 1200 1500 1800 300 450 600 50 100 150 25 45 110 上流側 流入側

No. 82 11.98 814 200 9.626 814 200 9.606 2.37 0.17 2.54 1 1 1 1 1 1 1 人孔鉄蓋防護ｺﾝｸﾘｰﾄ

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

1 1 1 1 1 1 1

 調整金具人孔

番号

副管躯体ブロック 直壁ブロック 斜　　壁     調整ﾘﾝｸﾞ  



塩ビ製小型マンホール材料表

上　　流 流　　入 下　　流 ﾏﾝﾎｰﾙ
防護
蓋

φ400

防護
蓋

基礎

内
蓋

φ300

取付
支管

異径
ｿｹｯﾄ

Ｖ型
自在

基礎
板

支管
ﾊﾞﾝﾄﾞ

人孔

管渠
番号

管径 管底高
管渠
番号

管径 管底高
管渠
番号

管径 管底高 深 個 個 個 個 個 個 個 個 個

No. 81 11.90 814 200 9.481 814 200 9.461 2.44 1 1 1 1 1 人孔鉄蓋防護ｺﾝｸﾘｰﾄ

No. 83 12.00 814 200 9.676 2.32 1 1 1 1 1 人孔鉄蓋防護ｺﾝｸﾘｰﾄ

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

2 2 2 2 2

人孔

番号

地盤高 備　考



氏  名 掘削深 舗装厚 路盤厚 平均掘削幅 土工長 機械掘削 矢板長 備   考
(舗装厚を除く) 20mm以下 75mm以下

管床・管周・管頂

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ3） K（ｍ3） L（ｍ3） （ｍ）

① 2.11 0.20 0.95 8.26 15.9 4.0 10.3 2.5
U型側溝  再利用撤
去・据付 L=2.0m

ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

8.26 15.9 4.0 10.3

取付管土工数量計算書

埋戻（改良土）



取付
本管掘削幅

φ200 φ300 φ200 φ300 備   考 管長 の1/2 土工長 備   考

① 2.1 1 1 A 8.76 0.50 8.26 ( 2.1 + 2.1 )/2= 2.11

箇所 箇所 個 個 ｍ ｍ

1 1 8.76 8.26

取          付          管

汚水桝径 保護鉄蓋・内蓋 土工控除
ﾀｲﾌﾟ深さ所在地氏名

（（本管土被り+桝深）/2）
T-14

掘     削     深

汚水桝及び取付管布設工数量計算書

設置場所 掃     除     口     汚     水     桝



路線番号 舗装破砕 舗装切断 舗装破砕 舗装殻 廃材処分 備    考
舗装厚 延長（土工） 幅（掘削幅） 切断長 面積B*C 舗装厚 延長 幅（影響幅） 切断長 面積G*H ｔ≧15の時 D+I E+J 運　搬
A（ｍ） B（ｍ） C（ｍ） D（ｍ） E（ｍ2） F（ｍ） G（ｍ） H（ｍ） I（ｍ） J（ｍ2） （ｍ2） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｔ）

№ 55

№ 55+5.1m

№ 55+5.1m

№ 81

№ 81

№ 82

№ 82

№ 83

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№
ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ3 ｔ

82.10 10.20 82.10 10.20 5.10 0.26 0.61

814 20.00 1.00 20.00

814 50.00 1.00 50.00

814 7.00 1.00 7.00

10.20 5.10 0.26 0.61814 0.05 5.10 1.00 10.20 5.10

路面復旧数量計算書

人孔番号 仮          復          旧 本          復          旧

敷砂利数量＝（7.00+50.00+20.00）×2.00×0.10

＝15.4m3



舗装破砕 舗装切断 舗装破砕 舗装殻 廃材処分 備   考
氏名 舗装厚 延長 幅（掘削幅） 切断長 面積②*③ 舗装厚 延長 幅（影響含） 切断長 面積②*③ ｔ≧15の時 ④+⑨ ⑤+⑩ 運　搬

①（ｍ） ②（ｍ） ③（ｍ） ④（ｍ） ⑤（ｍ2） ⑥（ｍ） ⑦（ｍ） ⑧（ｍ） ⑨（ｍ） ⑩（ｍ2） （ｍ2） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｔ）

① 2.91 0.95 2.76

ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ3 ｔ

2.91 2.76

取付管路面復旧数量計算書

仮          復          旧 本          復          旧



■試掘工数量算出根拠

2 m当り

工種 内容 単位 N2 N3 N4 N5 N2 N3 N4 N5

舗装版切断 両側+幅(1.3m)*2 ｍ 0.00 6.60 6.60 6.60 0.000 2.000 2.000 2.000

舗装版取壊し m2 0.00 2.60 2.60 2.60 0.000 1.300 1.300 1.300

As殻運搬 取壊し*厚さ m3 0.00 0.13 0.13 0.26 0.000 0.065 0.065 0.130

As殻処分 運搬*2.35 t 0.00 0.31 0.31 0.61 0.000 0.153 0.153 0.306

掘削工 舗装を除く m3 3.32 3.32 3.32 3.19 1.660 1.660 1.660 1.596

運搬費 現場～改良土プラント m3 3.32 3.32 3.32 3.19 1.660 1.660 1.660 1.596

改良土受入れ費 掘削運搬量*1.25 m3 4.15 4.15 4.15 3.99 1.660 1.660 1.660 1.596

埋戻工 管頂+路体+路床 m3 2.81 2.71 2.34 2.44 1.406 1.356 1.172 1.221

運搬費(管頂+路体+路床) 改良土プラント～現場(埋戻工*1.11) m3 3.12 3.01 2.60 2.71 1.406 1.356 1.172 1.221

改良土(φ20mm)購入費 埋戻工*1.33 m3 0.82 0.82 0.82 0.82 0.309 0.309 0.309 0.309

改良土(φ75mm)購入費 埋戻工*1.33 m3 2.92 2.79 2.30 2.43 1.097 1.047 0.863 0.912

残土運搬費 掘削-(埋戻し/0.9) m3 0.20 0.31 0.72 0.48 0.098 0.153 0.358 0.239

残土処理費 運搬量*1.25 m3 0.25 0.38 0.90 0.60 0.098 0.153 0.358 0.239

下層路盤工 ARC-40 m2 2.54 2.51 2.47 2.47 1.270 1.254 1.237 1.235

上層路盤工 M-40 m2 0.00 2.56 2.55 2.54 0.000 1.278 1.276 1.270

表層工 仮復旧(②As) m2 0.00 2.60 2.60 2.60 0.000 1.300 1.300 1.300

積算数量(2m/1箇所当り) 1m当り数量


