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工種
種別

細別
管路土工

管路掘削

機械掘削工（バックホウ） ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3BH
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 別紙計算書より　29.2 29.2 30

管路埋戻

No.45→No.45-1 36.45 36.45 36
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3BH

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 別紙計算書より　17.4 17.4 20
改良土（75mm以下） DID有　L=9.0km以下

受入改良 4t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3 別紙計算書より　17.4-0.72 16.7 20
改良土（75mm以下） DID有　L=5.5km以下

販売のみ 4t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3 0.80*0.9 0.72 0.7

発生土処理

発生土運搬・処理 DID有　L=9.0km以下
4t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3 29.2 29.2 30

発生土運搬・処分 掘削量

29.2 29.2

砂基礎、埋戻し

改良土として利用 9.6+17.4 27.0

差引 29.2-(27.0/0.9) -0.80

管きょ工(開削)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

m3

m3

ｍ

m3

m3

管きょ工(開削)   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

管きょ工(開削)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

管布設工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 呼び径　200mm

20m未満 別紙計算書より　16.37 16.4 16
鋼製さや管 一般構造用炭素鋼鋼管

STK400　φ318.5㎜　t6.0㎜ 別紙計算書より　1.5 1.5 2
埋設標識ｼｰﾄ 幅150㎜×長50m　2倍

上下水道用 別紙計算書より　16.37 16.4 16
No.46

管基礎工 No.46

砂基礎 No.117

砂基礎工 機械施工，発生土

10m3未満 別紙計算書より　9.6 9.6 10
改良土（20mm以下） DID有　L=9.0km以下

4t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3 別紙計算書より　9.6 9.6 10

管路土留工

軽量鋼矢板土留

軽量鋼矢板建込工（両側分） 掘削深2.0m以下

別紙計算書より　16.67 16.7 17
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 掘削深2.0m以下

別紙計算書より　16.67 16.7 17

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

ｍ

ｍ

管きょ工(開削)   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

管きょ工(開削)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

軽量鋼矢板賃料 軽量型(Ⅱ型)L=2.5m

5日　1回使用 別紙計算書より　4.48 4.5 4.5
土留支保工(軽量金属支保工) 設置 1段(2.0m以下)

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 別紙計算書より　16.67 16.7 17
撤去 1段(2.0m以下)

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 別紙計算書より　16.67 16.7 17
腹起材賃料 ｱﾙﾐ製 幅70～80㎜　高115～130㎜

長4000㎜　1回使用　5日 別紙計算書より　10 10 10
切梁ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｻﾎﾟｰﾄ幅770～1300㎜

ｱﾙﾐ水圧式　1回使用　5日 別紙計算書より　10 10 10
水圧ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ

別紙計算書より　1 1 1

開削水替工

開削水替

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 開削水替

作業時排水 発動発電機 別紙計算書より　2 2 2
据付･撤去工 開削水替

別紙計算書より　1 1 1

ｍ

日

現場

ｔ

ｍ

台

本

本

管きょ工(開削)   数量総括表.xlsm



4/11

工種
種別

細別
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工

小型ﾏﾝﾎｰﾙ

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 径300㎜　深さ2m以下

5箇所未満 別紙計算書より　1 1 1
特殊人孔蓋(ﾃﾞｻﾞｲﾝ) φ300用　T-25　台座付

除雪対応型/ﾛｯｸ付 別紙計算書より　1 1 1
防護蓋基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ φ920　t=15㎝

1 1 1
小型ﾏﾝﾎｰﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 30㎝×30㎝×6㎝

1 1 1

ﾏﾝﾎｰﾙ工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

組

箇所

箇所

箇所

ﾏﾝﾎｰﾙ工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
管路土工

管路掘削

機械掘削工（バックホウ） ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 別紙計算書より　1.2 1.2 1

管路埋戻

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 別紙計算書より　0.4+0.8 1.2 1

改良土（20mm以下） DID有　L=9.0km以下
4t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3 別紙計算書より　0.4 0.40 0.4

改良土（75mm以下） DID有　L=9.0km以下

受入改良 4t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3 別紙計算書より　0.8-0.12 0.68 0.7
改良土（75mm以下） DID有　L=5.5km以下

販売のみ 4t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3 0.13*0.9 0.12 0.1

発生土処理

発生土運搬・処理 DID有　L=9.0km以下
4t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3 1.2 1.2 1

発生土運搬・処分 掘削量

1.2 1.2

砂基礎、埋戻し

改良土として利用 0.4+0.8 1.2

差引 1.2-(1.2/0.9) -0.13

m3

m3

m3

m3

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

m3

取付管およびます工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ます設置工

ます

ます設置工（塩化ビニル製） ます径300㎜　5箇所未満

鋳鉄製防護蓋を設置する場合 別紙計算書より　1 1 1
特殊人孔蓋（ﾃﾞｻﾞｲﾝ） φ300用　T-25　台座付

別紙計算書より　1 1 1

取付管布設工

取付管

取付管布設および支管取付工 管径150㎜　5箇所未満

3m未満 別紙計算書より　1 1 1
埋設標識ｼｰﾄ 幅150㎜×長50m　2倍

上下水道用 別紙計算書より　2.38-0.55 1.8 2

箇所

ｍ

箇所

組

取付管およびます工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
舗装撤去工

舗装版切断

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 別紙計算書より　22.50 22.5 23

舗装版破砕

舗装版破砕積込（小規模土工）

別紙計算書より　9.60 9.6 10
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 別紙計算書より　38.72 38.7 39

殻運搬処理

殻運搬 舗装版破砕　小規模土工

DID有　L=5.0㎞以下 別紙計算書より　1.45*0.05+8.15*0.04 0.40 0.4
殻運搬 舗装版破砕　

DID有　L=10.5㎞以下 別紙計算書より　19.98*0.05+18.74*0.04 1.75 2
廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材

小規模 0.40*2.35 0.94 0.9
廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材

本復旧 1.75*2.35 4.1 4

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｍ

m2

m2

m3

m3

ｔ

ｔ

付帯工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

道路復旧工

下層路盤

下層路盤(歩道部) ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝARC-40(RC混合)

t=200mm 別紙計算書より　1.45 1.45 1
下層路盤(歩道部) ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝARC-40(RC混合)

t=150mm 別紙計算書より　8.15 8.2 8

表層

表層(車道･路肩部) 平均幅員1.4m未満

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 別紙計算書より　1.45 1.45 1
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 別紙計算書より　8.15 8.2 8
表層(車道･路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 別紙計算書より　19.98 20.0 20
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 別紙計算書より　18.74 18.7 19

0 0.0

0 0.0

m2

m2

m2

m2

m2

m2

付帯工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導員B 2人配置

3.5日*2人 7.0 7.0

No.0～No.1

開削工,取付管 2.95 2.95

舗装本復旧工

0.13 0.13

計

2.95+0.13 3.08

仮設工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

人日

仮設工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
仮設材運搬費

仮設材の運搬(往路)

軽量鋼矢板

L=2.5m 4.48 4.48

支保工

115*80 0.38 0.38

計

4.48+0.38 4.9 4.9
仮設材の運搬(復路)

往路と同じ　4.9 4.9 4.9
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

運搬と同じ　4.9 4.9 4.9

運搬費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｔ

ｔ

ｔ

運搬費(積上げ)   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
施工調査費

本管TV調査工

16.67 16.7 17
本管TV調査報告書作成工

上記と同じ　16.67 16.7 17

技術管理費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｍ

ｍ

技術管理費(積上げ)   数量総括表.xlsm



掘削深 平均掘削深 掘削幅 土工長 機械掘削 矢板長 備考
20mm以下
管床・管周

・管頂
A（ｍ） B（ｍ） C（ｍ） D（ｍ） E（ｍ） （ｍ） H(m) I（ｍ） J（ｍ） K（ｍ3） L（ｍ3） （ｍ）

№ 0 16.808 18.54 1.839 H= 0.974

№ 0+1.45m 16.812 18.54 1.835 1.4

№ 0+1.45m 16.812 18.54 1.835 H= 1.084

№ 0+9.60m 16.837 18.67 1.940 8.8

№ 0+9.60m 16.837 18.67 1.590 H= 1.014

№ 1 16.858 18.78 1.679 7.2

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№
ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

16.67 29.2 9.6 17.4

11.5 4.1 2.5130-2 0.10 0.25 0.10 1.63 1.00 7.07

15.1 4.7 2.5130-2 0.04 0.15 0.10 1.85 1.00 8.15

1.45 2.6 0.8 2.5130-2 0.05 0.20 0.10 1.79 1.00

砂基礎厚 埋戻（改良土）

B-A+E
+0.007

舗装厚を除く
75mm以下

M（ｍ3）

車道部

歩道部

乗入部
(舗装、路盤は計上しない)

土工数量計算書

路線番号

人孔番号 管底高 地盤高 舗装厚 路盤厚



管布設工数量計算書

φ150 φ200 φ150 φ200

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所）

№ 0 既設マンホール 0.15

№ 1 塩ビ製小型マンホール 0.15

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№
m m 箇所 箇所 個 個

16.67 16.37

人孔内の
減　　長

備　　　考可とう継手路線番号 人孔番号 マンホール種類

130-2

路線延長 管布設延長

16.67 16.37

削　　孔



土留工（矢板）数量集計表

軽量Ⅱ型

路線番号 区間長 矢板型 矢板長 単位重量 打込枚数 打込重量 引抜重量（１本もの） 引抜枚数 矢板切断 搬　入 軽量Ⅲ型

１０回使用 ９回使用 ８回使用 ７回使用 ６回使用 ５回使用 ４回使用 １回使用 搬　出 備　考

重　量

（ｍ） （ｍ） （ｔ/ｍ/枚） （枚） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （枚） （ｍ） （ｔ）

No. 0

No. 1

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

計 16.67 4.48

※矢板の搬入・搬出は同型同長のうち最長区間分を計上する。

人孔番号

130-2 16.67 軽量Ⅱ型 2.5 0.0179 100 4.48 4.48 100 4.48



土留工（支保工）数量集計表

搬　入

搬　出

１１回使用 １０回使用 ９回使用 ８回使用 ７回使用 ４回使用 ３回使用 ２回使用 １回使用 重　量 備　考

切梁材 切梁材 切梁材

腹起材 腹起材 腹起材

（ｍ） （段） (mm×mm) （ｔ/本） （ｔ） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （ｔ）

0 0.0078 0.078 10本 10本 0.078

1 0.0301 0.30 10本 0.30

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

#REF!

計 16.67 0.38

※支保工の搬入・搬出は最長区間分を計上する。副部材（B)は最大区間分を計上し、搬入・搬出重量に含めない。

115×80

（本）

主部材
本　　数

切梁材

130-2

腹起材

単位重量
アルミ

支保工

腹起重量

人孔番号

No.

No.

No.

No.

路線番号

10本1No.

No.

16.67

支保工

段　数
区間長



塩ビ製小型マンホール材料表

上　　流 流　　入 下　　流 ﾏﾝﾎｰﾙ
防護
蓋

φ400

防護
蓋
基礎

内
蓋

φ300

異径
ｿｹｯﾄ

Ｖ型
自在

基礎
板

支管
ﾊﾞﾝﾄﾞ

人孔

管渠
番号

管径 管底高
管渠
番号

管径 管底高
管渠
番号

管径 管底高 深 個 個 個 個 個 個 個 個

No. 1 18.78 130-2 200 16.858 1.92 1 1 1 1 1

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

1 1 1 1 1

人孔

番号

地盤高 備　考



氏  名 掘削深 舗装厚 路盤厚 平均掘削幅 土工長 機械掘削 矢板長 備   考
(舗装厚を除く) 20mm以下 75mm以下

管床・管周・管頂

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ3） K（ｍ3） L（ｍ3） （ｍ）

① 1.36 0.10 0.25 0.69 1.33 1.2 0.4 0.8 舗装、路盤は計上しない

ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

1.33 1.2 0.4 0.8

取付管土工数量計算書

埋戻（改良土）



取付
本管掘削幅

φ200 φ300 φ200 φ300 備   考 管長 の1/2 土工長 備   考

① 1.7 1 1 A 2.38 0.50 1.33 ( 1.72 + 1.70 )/2= 1.71 土工控除：自由勾配側溝0.55m

箇所 箇所 個 個 ｍ ｍ

1 1 2.38 1.33

取          付          管

汚水桝径 保護鉄蓋・内蓋 土工控除
ﾀｲﾌﾟ深さ所在地氏名

（（本管土被り+桝深）/2）
T-14

掘     削     深

汚水桝及び取付管布設工数量計算書

設置場所 掃     除     口     汚     水     桝



路線番号 舗装破砕 舗装切断 舗装破砕 舗装殻 廃材処分 備    考
舗装厚 延長（土工） 幅（掘削幅） 切断長 面積B*C 舗装厚 延長 幅（影響幅） 切断長 面積G*H ｔ≧15の時 D+I E+J 運　搬
A（ｍ） B（ｍ） C（ｍ） D（ｍ） E（ｍ2） F（ｍ） G（ｍ） H（ｍ） I（ｍ） J（ｍ2） （ｍ2） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｔ）

№ 0

№ 0+1.45m

№ 0+1.45m

№ 0+9.60m

№ 0+9.60m

№ 1

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№
ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ3 ｔ

9.60 19.20 9.60 13.71 3.30 38.72 22.50 48.32 2.15 5.05

130-2

26.89 1.08 2.5418.74 16.30130-2 0.04 8.15 1.00 16.30 8.15 0.04 7.65 2.45

21.43 1.07 2.516.06 3.30 3.30 19.98 6.20130-2 0.05 1.45 1.00 2.90 1.45 0.05

乗入部

歩道部

車道部

路面復旧数量計算書
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