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工種
種別

細別
管路土工

管路掘削

機械掘削工（小型バックホウ） ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 別紙計算書より　9.1 9.1 9

管路埋戻

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 別紙計算書より　3.1+5.1 8.2 8

改良土（20mm以下） DID有　L=4.5km以下

2t級　山積0.13m3 別紙計算書より　3.1 3.1 3
改良土（75mm以下） DID有　L=4.5km以下

受入改良 2t級　山積0.13m3 別紙計算書より　5.1-0.010 5.1 5
改良土（75mm以下） DID有　L=4.5km以下

販売のみ 2t級　山積0.13m3 0.011*0.9 0.010 0.01

発生土処理

発生土運搬・処理 DID有　L=4.0km以下

2t級　山積0.13m3 9.1 9.1 9
発生土運搬・処分 掘削量

9.1 9.1

砂基礎、埋戻し

改良土として利用 3.1+5.1 8.2

差引 9.1-(8.2/0.9) -0.011

m3

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

m3

m3

m3

m3

取付管およびます工   汚水桝その7数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

管路土留工

軽量鋼矢板土留

軽量鋼矢板建込工（両側分） 掘削深2.0m以下

別紙計算書より　5.54 5.5 6
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 掘削深2.0m以下

別紙計算書より　5.54 5.5 6
軽量鋼矢板賃料 軽量型(Ⅱ型)L=2.5m

1日　1回使用 別紙計算書より　1.52 1.52 1.5
土留支保工(軽量金属支保工) 設置 1段(2.0m以下)

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 別紙計算書より　5.54 5.5 6
撤去 1段(2.0m以下)

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 別紙計算書より　5.54 5.5 6
腹起材賃料 ｱﾙﾐ製 幅70～80㎜　高115～130㎜

長4000㎜　1回使用　1日 別紙計算書より　4 4 4
切梁ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｻﾎﾟｰﾄ幅770～1300㎜

ｱﾙﾐ水圧式　1回使用　1日 別紙計算書より　4 4 4
水圧ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ

別紙計算書より　1 1 1

開削水替工

開削水替

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 開削水替

作業時排水 発動発電機 別紙計算書より　1 1 1
据付･撤去工 開削水替

別紙計算書より　1 1 1

日

現場

本

本

台

ｍ

ｍ

ｔ

ｍ

ｍ

取付管およびます工   汚水桝その7数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ます設置工

ます

ます設置工（塩化ビニル製） φ300　5箇所未満
鋳鉄製防護蓋を設置する場合 別紙計算書より　1 1.0 1

特殊人孔蓋(ﾃﾞｻﾞｲﾝ) φ300用　T-14　台座付

別紙計算書より　1 1.0 1

取付管布設工

取付管

取付管布設および支管取付工 管径150mm　5箇所未満
5m以上12m未満　ｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製以外 別紙計算書より　1 1.0 1

埋設標識ｼｰﾄ 幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用

6.0-0.46 5.5 6
鋼製さや管 一般構造用炭素鋼鋼管

STK400　φ267.4㎜　t5.8mm 図面より　1.0 1.0 1

組

箇所

ｍ

箇所

ｍ

取付管およびます工   汚水桝その7数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

取付管(推進)(圧入式)

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管VP 径150

長4.0m 2.81/4 0.7 1
特殊支管 φ150

別紙計算書より　1 1.0 1
特殊接合剤

0.900*1箇所/2 0.450 0.45
取付管推進工(圧入式) 取付管φ150 さや管φ250

推進角度90°～55°　粘性土N≦10 図面より　2.81 2.8 3
ｺｱ抜き工及び支管取付 本管　塩ビ管

管厚100mm未満 別紙計算書より　1 1.0 1
塩ﾋﾞ管挿入工 取付管φ150

図面より　2.81 2.8 3
中詰注入工 取付管φ150

さや管φ250 別紙計算書より　0.09 0.09 0.09
推進用鋼製さや管撤去工（圧入式） 鋼製さや管φ250

推進角度90°～55°　粘性土　N≦10 図面より　2.81 2.8 3
位置出し工

1 1.0 1
推進設備工(地上設置) 撤去含む

別紙計算書より　1 1.0 1
中詰注入設備工

別紙計算書より　1 1.0 1

ｍ

箇所

式

ｍ

ｍ

箇所

本

個

箇所

m3

kg

取付管およびます工   汚水桝その7数量総括表.xlsm



5/9

工種
種別

細別
舗装撤去工

舗装版切断

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下 別紙計算書より　23.28 23.3 23

舗装版破砕

舗装版破砕積込(小規模土工)

別紙計算書より　5.34 5.3 5
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下 別紙計算書より　18.02 18.0 18

殻運搬処理

殻運搬 舗装版破砕　小規模土工

DID有　3.5km以下 3.99*0.05+0.85*0.04 0.23 0.2
殻運搬 舗装版破砕

DID有　3.5km以下 16.66*0.05+1.36*0.04 0.89 0.9
廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材

別紙計算書より　2.62 2.6 3

構造物撤去・復旧工

歩車道境界ブロック

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｍ

m2

m2

m3

m3

ｔ

付帯工   汚水桝その7数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

歩車道境界ブロック撤去 再利用

2.0 2.0 2
歩車道境界ブロック 再利用設置,各種1000-2000㎜、150-550㎏未満

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40,18-8-25(20)(高炉)W/C≦60％ 2.0 2.0 2

道路復旧工

下層路盤

下層路盤(歩道部) ARC-40(RC混合)

t=200mm 別紙計算書より　3.99 4.0 4
ARC-40(RC混合)

t=150mm 別紙計算書より　0.85 0.85 0.9
ARC-40(RC混合)

t=100mm 別紙計算書より　0.50 0.50 0.5

表層

表層(車道･路肩部) 平均幅員1.4m未満

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 別紙計算書より　3.99 4.0 4
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 別紙計算書より　0.86 0.86 0.9
表層(車道･路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 別紙計算書より　16.66 16.7 17
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 別紙計算書より　1.36 1.4 1

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ｍ

ｍ

m2

付帯工   汚水桝その7数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導員B 2人配置

起終点各1人 3.0*2人 6.0 6.0

取付管推進

1.22 1.22

取付管（開削）

1.09 1.09
舗装本復旧工・試験掘削工

0.68 0.68

計

1.22+1.09+0.68 2.99

人日

仮設工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

仮設工   汚水桝その7数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
仮設材運搬費

仮設材の運搬(往路) 軽量鋼矢板

L=2.5m 1.52 1.52

支保工

115*80 0.15 0.15

計

1.52+0.15 1.67 1.7
仮設材の運搬(復路)

往路と同じ　1.67 1.67 1.7
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

運搬と同じ　1.67 1.67 1.7

ｔ

ｔ

ｔ

運搬費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

運搬費(積上げ)   汚水桝その7数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
試験掘削費

地下埋設物調査
水道管DCIPφ75埋設位置確認 1 1.0 1

箇所

事業損失防止施設費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

事業損失防止施設費(積上げ)   汚水桝その7数量総括表.xlsm



氏  名 掘削深 舗装厚 路盤厚 平均掘削幅 土工長 機械掘削 備   考
(舗装厚を除く) 20mm以下 75mm以下

管床・管周・管頂

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ3） K（ｍ3） L（ｍ3）

① 1.61 0.05 0.20 1.00 3.99 6.4 2.2 3.4 車道部

① 1.62 0.04 0.15 1.00 1.05 1.7 0.6 1.0 歩道部

① 2.00 0.10 0.10 1.00 0.50 1.0 0.3 0.7 宅地部

ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

5.54 9.1 3.1 5.1

取付管土工数量計算書

埋戻（改良土）



土留工（矢板）数量集計表

軽量Ⅱ型

路線番号 区間長 矢板型 矢板長 単位重量 打込枚数 打込重量 引抜重量（１本もの） 引抜枚数 矢板切断 搬　入 軽量Ⅲ型

１０回使用 ９回使用 ８回使用 ７回使用 ６回使用 ５回使用 ４回使用 ３回使用 ２回使用 １回使用 搬　出 備　考

重　量

（ｍ） （ｍ） （ｔ/ｍ/枚） （枚） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （枚） （ｍ） （ｔ）

計 1.52

※矢板の搬入・搬出は同型同長のうち最長区間分を計上する。

氏　名

5.54 軽量Ⅱ型 2.5 0.0179 34 1.52 1.52 34 1.52①



土留工（支保工）数量集計表

搬　入

搬　出

１１回使用 １０回使用 ９回使用 ８回使用 ７回使用 ６回使用 ５回使用 ４回使用 ３回使用 ２回使用 １回使用 重　量 備　考

切梁材 切梁材 切梁材

腹起材 腹起材 腹起材

（ｍ） （段） (mm×mm) （ｔ/本） （ｔ） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （ｔ）

0.0078 0.031 4本 4本 0.031

0.0301 0.12 4本 0.12

#REF!

計 0.15

※支保工の搬入・搬出は最長区間分を計上する。副部材（B)は最大区間分を計上し、搬入・搬出重量に含めない。

腹起材

アルミ

支保工

単位重量
主部材
本　　数

（本）

4本

路線番号 氏　名 区間長
支保工

段　数

腹起重量

切梁材

5.54 1 115×80①



取付
本管掘削幅

φ200 φ300 φ200 φ300 備   考 管長 の1/2 土工長 備   考

① 2.1 1 1 B 6.21 5.54 1.66 側溝0.46m控除

箇所 箇所 個 個 ｍ ｍ

1 1 6.21 5.54

土工控除 （（本管土被り+桝深）/2）
T-14

掘     削     深
氏名 所在地 深さ

汚水桝径 保護鉄蓋・内蓋
ﾀｲﾌﾟ

汚水桝及び取付管布設工数量計算書

設置場所 掃     除     口     汚     水     桝 取          付          管



取付管推進工数量計算書（250－150）

推進延長

氏名 所在地 L=0.5m L=1.0m
推 進 設
備 工

移設工
推 進 設
備 工

移設工
中詰注入
設 備 工

中詰注入
移 設 工

（ｍ） （個） （本） （本） （個） （kg） （ｍ） （ｍ） （箇所） （ｍ） （ｍ3） （ｍ） （箇所） （回） （箇所） （回） （箇所） （回）

① 2.81 1 0.450 2.81 2.81 1 2.81 0.09 2.81 1 1 垂直推進

2.81 1 0.450 2.81 2.81 1 2.81 0.09 2.81 1 1

合    計

特殊
接合剤

中 詰 注 入 工地 上 設 置
さ  や  管
全損本数 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ

全損個数
塩 ビ 管
挿 入 工

中 詰
注 入 工

さ や 管
撤 去 工

作 業 坑 内 設 置

取付管材料

塩 化
ビニル管

備 考

設置場所 取付管推進工

特 殊
支 管

ｺｱ抜き工
取 付 管
推 進 工



舗装破砕 舗装切断 舗装破砕 舗装殻 廃材処分 備   考
氏名 舗装厚 延長 幅（掘削幅） 切断長 面積②*③ 舗装厚 延長 幅（影響含） 切断長 面積②*③ ｔ≧15の時 ④+⑨ ⑤+⑩ 運　搬

①（ｍ） ②（ｍ） ③（ｍ） ④（ｍ） ⑤（ｍ2） ⑥（ｍ） ⑦（ｍ） ⑧（ｍ） ⑨（ｍ） ⑩（ｍ2） （ｍ2） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｔ）

① 0.05 3.99 1.00 7.98 3.99 0.05 5.95 2.80 11.90 16.66 19.88 20.65 1.03 2.43 車道部

① 0.04 0.85 1.00 1.70 0.85 0.04 0.85 1.60 1.70 1.36 3.40 2.21 0.08 0.19 歩道部

① 0.50 1.00 0.50 宅地部

ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ3 ｔ

5.34 9.68 5.34 6.80 13.60 18.02 23.28 22.86 1.11 2.62

取付管路面復旧数量計算書

仮          復          旧 本          復          旧



■試掘工数量算出根拠

1 m当り

工種 内容 単位 N2 N3 N4 N5 N2 N3 N4 N5

舗装版切断 両側+幅(1.3m)*2 ｍ 4.60 4.60 4.60 4.60 2.000 2.000 2.000 2.000

舗装版取壊し m2 1.30 1.30 1.30 1.30 1.300 1.300 1.300 1.300

As殻運搬 取壊し*厚さ m3 0.07 0.07 0.07 0.13 0.065 0.065 0.065 0.130

As殻処分 運搬*2.35 t 0.15 0.15 0.15 0.31 0.153 0.153 0.153 0.306

掘削工 舗装を除く m3 1.66 1.66 1.66 1.60 1.660 1.660 1.660 1.596

運搬費 現場～改良土プラント m3 1.66 1.66 1.66 1.60 1.660 1.660 1.660 1.596

改良土受入れ費 掘削運搬量*1.25 m3 2.08 2.08 2.08 2.00 1.660 1.660 1.660 1.596

埋戻工 管頂+路体+路床 m3 1.41 1.36 1.17 1.22 1.406 1.356 1.172 1.221

運搬費(管頂+路体+路床) 改良土プラント～現場(埋戻工*1.11) m3 1.56 1.51 1.30 1.36 1.406 1.356 1.172 1.221

改良土(φ20mm)購入費 埋戻工*1.33 m3 0.41 0.41 0.41 0.41 0.309 0.309 0.309 0.309

改良土(φ75mm)購入費 埋戻工*1.33 m3 1.46 1.39 1.15 1.21 1.097 1.047 0.863 0.912

残土運搬費 掘削-(埋戻し/0.9) m3 0.10 0.15 0.36 0.24 0.098 0.153 0.358 0.239

残土処理費 運搬量*1.25 m3 0.12 0.19 0.45 0.30 0.098 0.153 0.358 0.239

下層路盤工 ARC-40 m2 1.27 1.25 1.24 1.24 1.270 1.254 1.237 1.235

上層路盤工 M-40 m2 0.00 1.28 1.28 1.27 0.000 1.278 1.276 1.270

表層工 仮復旧(②As) m2 1.30 1.30 1.30 1.30 1.300 1.300 1.300 1.300

積算数量(2m/1箇所当り) 1m当り数量


