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工種
種別

細別
水道工事

管類

直管 HPPEφ50

1本/L=5.0m 60.0/5 12.0 12

　

継手類

PE継輪

φ50 1 1.0 1

ｿｹｯﾄ

φ50 9 9.0 9

ﾍﾞﾝﾄﾞ（両受） 11°

φ50 3 3.0 3

EFｷｬｯﾌﾟ

φ50 1 1.0 1

排泥管

排泥弁 φ25

1 1.0 1

ｼｰﾄ・ﾃｰﾌﾟ類

表示テープ 延長*1.3

1個/20m 60.0*1.3/20 3.9 4

標識シート 延長*1.1

w=150 60.0*1.1 66.0 66.0

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 延長*1.1

60.0*1.1 66.0 66.0

その他

EFｷｬｯﾌﾟ テスト用

φ50 1 1.0 1

HPPEφ50　配水管（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

本

個

個

個

個

箇所

個

m

m

個
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工種
種別

細別
水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPEφ50

60.0 60.0 60.0

管切断工 HPPEφ50

3 3.0 3

　

継手類

メカニカル継手工

φ50 継輪1個*2口 2.0 2

　 ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ50 ｿｹｯﾄ9 9.0 9

　 ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ50 ベンド3個*2口+キャップ1口 7.0 7

排泥管

排泥管取付工 本管HPPEφ50

φ25 2m計上 1 1.0 1

ｼｰﾄ・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ50 60.0*1.3 78.0 78.0

管明示シート工 延長*1.1

60.0*1.1 66.0 66.0

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

60.0*1.1 66.0 66.0

その他

ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ50 1 1.0 1

管切断工 HPPEφ50

2 2.0 2

仮設工

交通誘導員 昼間勤務：交代要員無

別紙による 2.0 2.0 2

夜間勤務：交代要員無

- 0.0 -

　

口

HPPEφ50　配水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

箇所

箇所

口

口

m

m

口

人日

人日

m

口
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工種
種別

細別
水道工事

仮設工

交通誘導員 市道部

【内訳】

準備 試掘

1箇所/1日 - 0.0

舗装切断

- 0.0

　

計 -

本管布設

結び 1 1.0

　

計 1 1.0 1.0

給水管取付替

（半幅） 1日あたり3軒 - 0.0

給水管取付替

（全幅） 1日あたり2軒 - 0.0

給水管元止

- 0.0

計 -

本復旧 舗装切断

1日あたり230m - 0.0

舗装破砕

1日あたり510m2 - 0.0

不陸整正

1日あたり1510m2 - 0.0

表層

1日あたり1300m2 - 0.0

計 -

区画線 区画線

溶融式、実線15cm - 0.0 -

昼間合計 結び1.0 1.0 1.0

2人計上 1.0日*2人 2.0 2.0 人日

（仮設工：誘導員）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

日

日

日

日

日

日
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工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

- 0.0 -

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

- 0.0 -

殻運搬

- 0.00 -

廃材処分 As廃材

- 0.00 -

管路土工

床掘 小規模土工

土工①8.0 8.0 8

　 埋戻し 小規模土工

土工①7.2 7.2 7

　 改良土 φ20以下

φ75以下

土工①7.2 7.2 7

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID無，5.3km 7.2 7.2 7

土砂等運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID無，5.3km 8.0-（7.2*1.11） 0.008 0.008

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　0.008 0.008 0.008

管路土留工

木矢板たて込み

- 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工①4 4.0 4

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 土工①3.2 3.2 3

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm - 0.0 -

m2

HPPEφ50　配水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

m3

t

m3

m3

m3

m3

m3

m3

日

m3

m

m

m2

m2

m2
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工種
種別

細別

No.0～No.1+20.0

W=50

L=64.0m H=2500（管800） 60.0+4.0 64.0 64.0

施工延長内訳 再掘削回数 60.0/日進量15.0 4.0 4

再掘削土工 1.0ｍ*4回 4.0

結び - 0.0

試掘・排泥 - 0.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

- 0.0 -

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

- 0.0 -

土工

床掘 小規模土工

2.5*0.05*64.0 8.0

　 埋戻し 小規模土工

2.3*0.05*64.0-管控除0.2 7.2

(管控除)φ50

外径63.0 0.0315*0.0315*3.14*64.0 0.2

　 改良土 φ75以下

2.3*0.05*64.0-管控除0.2 7.2

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 配水管延長60.0/日進量15.0 4.0 4

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.05*64.0 3.2

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm - 0.0 -

m2

m2

m2

日

m

m

m3

m3

m2

m3

m

回

土工内訳

m

HPPEφ50　配水管　（土工①）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位
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名   　　　　称 単位 給水① 計

給水管口径 φ25

本管口径 ＨＰＰＥφ50

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ25) 道路内 ｍ 4.0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ25) 宅地立上管 ｍ 1.0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ25) (全延長) ｍ 5.0 1 本 5.0 ｍ

HIVP直管 (4m/本)(25A) ｍ 1.0 1 本 1.0 m

ｻﾄﾞﾙ分水栓 (DCIP(鋳鉄管)/HPPEφ25) 個 個

EFｻﾄﾞﾙ (HPPE(配水ﾎﾟﾘ) 個 1 1 個

ＥFｿｹｯﾄ (HPPEφ25) 個 1 1 個

ＥFｴﾙﾎﾞ90° (HPPEφ25) 個 2 2 個

ＥFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ (HPPEφ25) 個 1 1 個

HIVP TSｿｹｯﾄ (25A) 個 1 1 個

HIVP TSｴﾙﾎﾞ90° (25A) 個 2 2 個

HIVP ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ (25A) 個 1 1 個

MCｽｰﾊﾟｰﾕﾆｵﾝ (25A) 個 1 1 個

乙止水栓 (φ25) 個 1 1 個

止水栓筺 個 1 1 個

表示ﾃｰﾌﾟ 　(20m/個) ｍ 6.5 1 個 6.5 m

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 5.5 5.5 m

標識ｼｰﾄ (W=75mm) ｍ 5.5 5.5 m

構造物下越資材費 (φ75-1m/箇所) 箇所 箇所

表示ピン 本 1 1 本

表示杭 本 本

サヤ管(架管)　SGP-VDφ80 m m

HIVP直管 (4m/本)(25A) m 64 16 本 64.0 m

HIVP TSｿｹｯﾄ (25A) 個 15 15 個

MCｽｰﾊﾟｰﾕﾆｵﾝ (25A) 個 2 2 個

HIVP TSｴﾙﾎﾞ90° (25A) 個 4 4 個

VPキャップ（φ25） 個 2 2 個

・　給 水 管 数 量 計 算 書  (HPPEφ25×1箇所 )

(材料費)

その他

管類

継手類

その他
(仮配
管)

弁類

ｼｰﾄ・ﾃｰ
ﾌﾟ類
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工種
種別

細別
水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPEφ25

5.0 5.0 5.0

管切断工 HPPEφ25

3口*1軒 3.0 3
硬質塩化ビニル管据付工 HIVPφ25

1.0 1.0 1.0

管切断工 HIVPφ25

3口*1軒 3.0 3

　

継手類

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ＨＰＰＥ)

φ50*φ25 1 1.0 1

ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ25 ｿｹｯﾄ1+ｴﾙﾎﾞ2 3.0 3

ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ25 ｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ1 1.0 1

TS継手工 箇所/2口

（HIVP) φ25 ｿｹｯﾄ 1+ｴﾙﾎﾞ2 3.0 3

鋼管継手工 小口径管ねじ込み接合

φ25 ＭＣ1*2口 2.0 2

弁類

止水栓取付工

φ25 1 1.0 1

ｼｰﾄ・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ25 5.0*1.3 6.5 6.5

管明示シート工 延長*1.1

5.0*1.1 5.5 5.5

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

5.0*1.1 5.5 5.5

その他

　 既設硬質塩化ビニル管切断工

φ25 2 2.0 2

その他（仮配管）

　 硬質塩化ビニル管据付工 HIVPφ25

64 64.0 64.0

管切断工 HIVPφ25

3口*2箇所 6.0 6

TS継手工 箇所/2口

（HIVP) φ25 ｿｹｯﾄ 15+ｴﾙﾎﾞ4 19.0 19

TS継手工 1口あたり

（HIVP) φ25 キャップ2 2.0 2

鋼管継手工 小口径管ねじ込み接合

φ25 ＭＣ2*2口 4.0 4

管切断工 VPφ25

2口*2箇所 4.0 4

口

口

m

口

箇所

口

m

m

m

箇所

口

箇所

口

箇所

箇所

口

m

口

口

HPPEφ25　給水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m
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工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

- 0.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

- 0.0

殻運搬 西沢建材

DID無，1.8km - 0.0

廃材処分 As廃材

- 0.0

管路土工

床掘 小規模土工

土工内訳より 2.7 2.7 3

　 埋戻し 小規模土工

土工内訳より 2.1 2.1 2

　 改良土 φ20以下

土工内訳より 0.9 0.9 0.9

φ75以下

土工内訳より 1.2 1.2 1

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID無，5.3km 0.9+1.2 2.1 2

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID無，5.3km 2.7-（2.1*1.11） 0.4 0.4

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　0.4 0.4 0.4

　

管路土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0

木製支保工

- 0.0

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工内訳より 1.0 1.0 1

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 土工内訳より 3.0 3.0 3

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道部・路肩部） t=5cm - 0.0

m

HPPEφ25　給水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

m3

t

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2
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工種
種別

細別

W=600

L=5.0m H=900（管800） 4.0+1.0 5.0 5.0

施工延長内訳 給水管延長（道路内） 4.0 4.0

軒数（半幅） 1 1

軒数（全幅）

宅内土工 1.0ｍ*1軒 1.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

- 0.0 -

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

- 0.0 -

土工

床掘 小規模土工

0.90*0.6*5.0 2.7 2.7

　 埋戻し 小規模土工

0.70*0.6*5.0 2.1 2.1

　 改良土 φ20以下

0.30*0.6*5.0 0.9 0.9

φ75以下

0.40*0.6*5.0 1.2 1.2

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 半幅（1/日進量3軒） 0.3 1

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.6*5.0ｍ 3.0 3.0

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm - 0.0 -

土工内訳

m

m

m2

m2

m

日

m2

m

m

m3

m3

m3

m2

m

m3

HPPEφ25　給水管　（土工内訳）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位


