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特記仕様書５

特記仕様書１

特記仕様書２

特記仕様書３

特記仕様書４

建物求積図

設計概要書

案内図、配置図（改良後）

１階平面図（改良前）

１階平面図（改良後）

２階平面図（改良前）

２階平面図（改良後）

３階平面図（改良前）

３階平面図（改良後）

屋根平面図（改良前）

屋根平面図（改良後）

２階天井伏図（改良後）

１階天井伏図（改良前）

１階天井伏図（改良後）

２階天井伏図（改良前）

３階天井伏図（改良前）

３階天井伏図（改良後）

Ｃ階段詳細図（普通教室棟　改良前･後）

Ａ・Ｂ階段詳細図（特別教室棟　改良前･後）

立面図１（改良前）

立面図２（改良前）

立面図３（改良後）

立面図４（改良後）

展開図１保健室・校長室

展開図２理科室

展開図３家庭科室

展開図４教員室

展開図５第二音楽室

展開図６第一音楽室

展開図７図工室

展開図８図書室

教室平面詳細図

児童玄関改良図

ＷＣ詳細図（特別教室棟　改良前･後）

ＷＣ展開図（改良後）

普通教室棟トイレ改良詳細図

仕上表（増設通級）

１階天井伏図（増設通級）

建具表（増設通級）

展開図（２）（増設通級）

展開図（１）（増設通級）

１階平面図（増設通級）

１階建具キープラン（改良前）

２階建具キープラン（改良前）

３階建具キープラン（改良前）

塔屋建具キープラン（改良前）

建具表１【校舎棟】（改良前）

建具表２【校舎棟】（改良前）

建具表３【校舎棟】（改良前）

建具表４【校舎棟】（改良前）

建具表５【校舎棟】（改良前）

建具表６【校舎棟】（改良前）

建具表７【校舎棟】（改良前）

建具表８【校舎棟】（改良前）

建具共通事項（改良後）

１階建具キープラン（改良後）

２階建具キープラン（改良後）

３階建具キープラン（改良後）

塔屋建具キープラン（改良後）

建具表１【校舎棟】（改良後）

建具表２【校舎棟】（改良後）

建具表３【校舎棟】（改良後）

建具表４【校舎棟】（改良後）

建具表５【校舎棟】（改良後）

建具表６【校舎棟】（改良後）

建具表７【校舎棟】（改良後）

建具詳細図

家具詳細図１

家具詳細図２

１階黒板等キープラン（改良前）

２階黒板等キープラン（改良前）

３階黒板等キープラン（改良前）

１階黒板等キープラン（改良後）

２階黒板等キープラン（改良後）

３階黒板等キープラン（改良後）

表紙

図面リスト

改修特記仕様書１

改修特記仕様書２

改修特記仕様書３

改修特記仕様書４

改修特記仕様書５

改修特記仕様書６

設計概要書

案内図、配置図（改良後）

１階平面図（改良前）

１階平面図（改良後）

２階平面図（改良前）

２階平面図（改良後）

３階平面図（改良前）

３階平面図（改良後）

屋根平面図（改良前）

屋根平面図（改良後）

立面図１（改良前）

立面図２（改良前）

立面図３（改良後）

立面図４（改良後）

展開図（屋内運動場棟）

校 舎 棟（ 改 良 工 事 ） 校 舎 棟（ 改 良 工 事 ） 校 舎 棟（ 仮 設 校 舎 工 事 ）校 舎 棟（ 改 良 工 事 ）

仕上表１（外部仕上表１）

仕上表２（外部仕上表２）

仕上表３（特別教室棟１）

仕上表４（特別教室棟２）

仕上表５（普通教室棟１）

仕上表６（普通教室棟２・屋内運動場棟）

矩計図１ (特別教室棟　改良前･後)

矩計図２ (管理棟　改良前･後)

矩計図３ (普通教室棟　改良前･後)

１階平面図 １ (特別教室棟　改良前･後)

１階平面図 ２ (管理棟　改良前･後)

２階平面図 １ (特別教室棟　改良前･後)

２階平面図 ２ (管理棟　改良前･後)

３階平面図 １ (特別教室棟　改良前･後)

３階平面図 ２ (管理棟　改良前･後)
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矩計図

建具案内図

建具表

１ＴＡ

雑詳細図（屋内運動場棟　ＷＣ・ステージ）

コートライン詳細図（屋内運動場棟）

１階建具キープラン（改良後）

２階建具キープラン（改良後）

３階建具キープラン（改良後）

建具表８【体育館】（改良後）

建具表９【体育館】（改良後）

建具共通事項（改良後）

１階建具キープラン（改良前）

２階建具キープラン（改良前）

３階建具キープラン（改良前）

建具表９【体育館】（改良前）

建具表１０【体育館】（改良前）

工事想定工程 １（参考）

工事想定工程 ２（参考）

工事想定工程 ３（参考）

仮設図（参考図）

ステージ幕詳細図（屋内運動場棟）

矩計図（屋内運動場棟　改良前･後）

フローリング詳細図（屋内運動場棟）
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【参考】　　４枚

３階サインキープラン

サインリスト（１）

サインリスト（２）

サインリスト（３）

２階サインキープラン

１階サインキープラン

黒板等詳細図１

黒板等詳細図２

仕上表７（普通教室棟２・屋内運動場棟）
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１４

１５

部分詳細図

雑詳細図

ＴＡ ４１ 屋内運動場鋼製床図

【意匠】　４２枚（表紙含む）

　合計　　４６枚

壁画詳細図

平面図

仕上表（仮設校舎棟）

屋根伏図

外部階段詳細図（普通教室棟　改良前･後）

Ｄ階段詳細図（屋内運動場棟　改良後）

受水槽架台　伏図・軸組図

受水槽架台　断面リスト

キュービクル架台　伏図・軸組図

キュービクル架台　断面リスト

スクリューウエイト貫入試験(1)　受水槽

スクリューウエイト貫入試験(2)　キュービクル
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仮設図（参考図）
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図面枚数（校舎棟）
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【構造】　　６枚

屋内運動場棟（ 改良工事 ）：令和７年度工事

雑詳細図２（既製家具１）

雑詳細図３（既製家具２）

雑詳細図４（既製家具３）

雑詳細図５（既製家具４）

【意匠】１１２枚（表紙含む）

　合計　１２２枚
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構造概要書・構造特記仕様書（１）

構造概要書・構造特記仕様書（２）

鉄筋コンクリート構造配筋標準図（１）

鉄筋コンクリート構造配筋標準図（２）

鉄骨標準詳細図

溶接標準図

DGコラム工法　特記仕様書

杭伏図

基礎伏図

渡り廊下A　敷鉄板配置図・Ｈ形鋼基礎伏図

基礎断面図

基礎梁リスト・ＲＣ柱型リスト

小屋伏図

軸組図(1)

軸組図(2)

部材リスト（1）

部材リスト（2） 渡り廊下A

ISベース（SHタイプ）柱脚工法設計・施工標準図（同等品）(1)

ISベース（SHタイプ）柱脚工法設計・施工標準図（同等品）(2)
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鉄骨詳細図（渡り廊下A）

ＫＡ １６ 日影図

【意匠】　１６枚

　合計　　３７枚
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工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

A1 1:100

A3 1:200
R6.3Ａ 282頓

所

　   　　　1.1.2用語の定義の(ｱ)、(ｾ)及び(ﾅ)

令和　　年　　月（全　　枚）

　　 項　 　目章 　　　　　　　　　　特　　　　記　　　　事　　　　項

工事設計図

1.本共通仕様及び特記仕様に記載されていない事項は、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建

  に記載されていない事項は、「国土交通省大臣官房管庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（建築

2.改修標仕に用いられている用語を、次のとおり読み替える。

  (1)「工事請負契約書」を「新潟県財務規則(昭和57年3月1日新潟県規則第10号)別記(第78条関係)

    建設工事請負基準約款」（以下「約款」という。）に読み替える。

  (2)「監督職員」を「監督員」に読み替える。

  (3)「特記仕様書」を「特記仕様」に読み替える。

3.次の各号に該当する改修標仕の項目について、改修標仕の規定を別表に置き換えて適用する。

　　1.項目は、番号に　　印の付いたものを適用する。　　

　　2.特記事項は、・印の付いたものを適用する。

　　　　・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　　　・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

　　3.特記事項の記載の[  .  .  ]内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　　特記事項に記載の(　．．　)内表示番号は、標仕の当該項目、当該図または当該表を示す。

Ⅱ　特記仕様

　　4.製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。また（　）内は製品名を示す。

※請負工事費500万円以上の場合、登録する　　　　　　 　　　　　　　  [1.1.4]

仕　様　書

Ⅰ　共通仕様

１ 工事実績情報

３

・仮設事務所の中に監督員用空間を　　㎡程度確保する。

・監督員事務所　・10　・20　・35　・65　・　　　㎡程度を設ける。　 [2.4.1]

・監督員が使用できる備品として、下記のものを工事期間中現場に用意し、

　貸与する。

構内既存の施設　　・利用できない　　　※利用できる（※有償　　・無償）

構内既存の施設　　・利用できない　　　※利用できる（※有償　　・無償）

現場事務所､倉庫､下小屋等の仮設建物の位置はあらかじめ監督員の承諾を受ける。

｢手すり先行工法に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｣に基づく足場の設置に当たっては、  [2.2.1]

同ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの別紙１「手すり先行工法による足場の組立等に関する基準」

・金属複合板

 (窯業系ﾊﾟﾈﾙ)

・押出成型ｾﾒﾝﾄ板 ※Ⅰ類

・Ⅱ種

※15　×　　

・　　×

※12　×

・無石綿に限る

　　　摘　要寸法(mm)：厚さ×幅

１

２

(ＣＯＲＩＮＳ)

　 への登録

１ 騒音・粉じん等の

　 対策

・防音パネル　　・防音シート　　　　　　　　　　　　　　　　　[2.1.3]

防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲：

２ 監督員事務所等

３ 工　事　用　水

４ 工 事 用 電 力

５ 仮 設 建 物 等

６ 足 場 

における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

３ アスファルト防水 乾式保護材の材料　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　[3.3.2]

　　　種　類

ｺﾝｸﾘｰﾄ仕上がりの平たんさ　　・a種　　・b種　　・c種 　　　[3.3.5][表8.1.5]

４ 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水 　　　　　　　　　　　　  [3.1.4][表3.1.1][3.4.2][3.4.3][表3.4.1～表3.4.3]

防水改修工法の種類 施工箇所 新規防水層の種別　　　シートの厚さ（mm）

･Ｍ４ＡＳ

･Ｍ３ＡＳ

･Ｐ０ＡＳ

･Ｍ３ＡＳＩ

･Ｍ４ＡＳＩ

･Ｐ０ＡＳＩ

・AS-T1

・AS-T2　

・AS-J2　

下層用　※2.5以上　・　

上層用　※3.0以上　・　

　　　　※4.0以上　・　

　　　　※3.0以上　・　

・AS-T3 下層用　※1.5以上　・　

上層用　※3.0以上　・　

・AS-T4

・AS-J1

・AS-J3

　　　　※4.0以上　・　

　　　　※1.5以上　・　

　　　　※2.0以上　・　

　　　　※3.0以上　・　

・ASI-T1

・ASI-J1

下層用　※1.5以上　・　

上層用　※3.0以上　・　

下層用　※1.5以上　・　

上層用　※2.0以上　・　

  (1)１章     　　　各章共通事項　１節　共通事項

  築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版」（以下「改修標仕」という。）により、改修標仕

  工事編）令和４年版」（以下「標仕」という。）による。

 施 工 箇 所防水改修工法の種類

POS工法

・設ける・設ける

 二重ﾄﾞﾚﾝ

・二重ドレンの設置（P0AS工法及びP0ASI工法の場合）　　　　　 　　　 [3.2.5]

・既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去（M4AS工法及びM4ASI工法）　　[3.2.6]

・断熱工法の断熱材　厚さ（mm）・　　　材質　・　　　　　　　　　 　[3.4.2]

・下地に部分的に密着又は接着を行う工法　※製造所の標準仕様　・　 　[3.4.4]

５ 合成高分子系

　 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水   新規防水層の種別

　　（厚さ(mm)）

　　 備　　考

脱気装置

・S-F1(※1.2　・　 )

・S-M1(※1.5　・　 )

・S-M2(※1.5　・　 )

POS工法

仕上塗料の使用量は製造所の仕様による

・S-F2(※1.5　・　 )

　　　　　　　　　　　　[3.1.4][表3.1.1][3.2.5][3.5.2][3.5.3][表3.5.1～表3.5.3]

・Ｐ０Ｓ

・Ｓ４Ｓ

・S-F1(※1.2　・　 ) ・設ける

・S-M1(※1.5　・　 )

・S-M2(※1.5　・　 )

・S-F2(※1.5　・　 )

・Ｓ３Ｓ

・Ｍ４Ｓ

POSI工法

・設ける ・設ける

・設ける

・Ｐ０ＳＩ

・Ｓ４ＳＩ

・Ｓ３ＳＩ

・Ｍ４ＳＩ

・SI-F1(※1.2　・　)

・SI-M1(※1.5　・　)

・SI-M2(※1.5　・　)

POSI工法

・SI-F1(※1.2　・　)

・SI-F2(※2.0　・　)

・SI-M1(※1.5　・　)

・SI-M2(※1.5　・　)

・S-C1(※1.0　・　 )

・SI-F2(※1.5　・　)

・Ｐ１Ｓ

※軽量鉄骨

７ 養生 既存部分の養生　　※ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ、合板等　　　　 　　　　　　        　[2.3.1]

既存家具等の養生　※ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ等　・　　 　　　　　　　　　　      　[2.3.1]

備品等の移動                                                       [2.3.1]

　※監督員の指示による施設内移動とする。(対象備品の移動先は、図示による) 

　・行わない

８ 仮設間仕切り 仮設間仕切り等の種別                                      [2.3.2][表2.3.1]

・A種

※B種

・C種

仮設扉

・木造

　単管

※木製扉

※せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(※9.5　･　　)

・合板(※9　･　　)

防炎シート

合板張り程度

厚さ(　　)

・行う

厚さ(　　)

※無し

※無し

・片面・両面

・片面・両面

 塗 装充墳材(mm)下 地種 別 仕上げ材(厚さmm)

・

下記の調査結果について、施工方法、施工箇所、施工数量等をまとめた施工数量

調査報告書を提出し、監督員の承諾を得て施工する。

　調査範囲

　　屋根、庇等の防水改修工事の対象となる既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面等

　調査内容

　　ひび割れの幅及び長さを屋根面等に図示する。

　　浮き部分、欠損部を屋根面等に表示する。また、脆弱部を調査する。

　　部分的な水はけ不良部や勾配不良の箇所を屋根面等に表示する。

※防水工事は、新潟県防水工事業協同組合員の施工とし、受注者は新潟県防水工事

　業協同組合と連名の保証書を提出する。ただし、県が認めた場合は、組合員外の

　施工とすることができる。この場合は、受注者と施工者との連名の保証書とする。

１ 施工数量調査

２ 防水の保証等

　　　工 法 種 別 　　　　　施 工 箇 所

・　　　　　　　　工法

・　　　　　　　　工法

・　　　　　　　　工法

 保 証 期 間

１０年間

１０年間

１０年間

※保証書の提出部数　正本　　部　副本　　部

　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　 [1.6.2]

３ アスファルト防水 　　　　　　　　　　　　　　　　[3.1.4][表3.1.1][3.3.3][表3.3.3～表3.3.10]

・P1B

・P2AI

・P2A

・M4C

・P0DI

・M3DI

・M4DI

・M3D ・P0D

 ・AI-1 ・AI-2 ・AI-3

 ・B-1  ・B-2

 ・BI-1 ・BI-2

 ・C-1　・C-2

 ・D-1  ・D-2

 ・DI-1 ・DI-2

立上り部の保護工法新規防水工法の種別施 工 箇 所防水改修工法の種類

 仕上げ塗料塗り

　※有（・ｼﾙﾊﾞｰ ・ｶﾗｰ）

 ・A-1　・A-2　・A-3

屋内

防水

・P1E ・P2E  ・E-1  ・E-2

仕上塗料の使用量は製造所の仕様による

 ・保護層を設ける

・P1BI

３

・断熱材（屋根保護又は露出防水断熱工法）　　　　　　　　　　　 　　[3.3.2]

　　　　　　　　　　　　　　　 ・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材

　　　　　　　　　　　　　　　 ・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材

透湿係数を除くJIS A 9521の規格に準ずるもの）

　　　　　　　　　　　　　　　 ・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材（2種1号又は2号の場合、

　　　　　　　　　　　　　　　 ・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材

　　材質　屋根露出防水断熱工法 ・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材

　　　　　　　　　　　　　　　　（JIS A 9521 建築用断熱材）

　　厚さ（mm）　※25　・　

・改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　　厚さ(mm)　※3.0以上　・　 　 　　　　　 　　[3.3.2]

・粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　　厚さ(mm)　※1.5以上　・　　　　 　　[3.3.2]

・既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去（M4C工法、M4DI工法）　　　　[3.2.6]

・二重ドレンの設置（・P0D工法　・P0DI工法）　　　　　　　　　 　　 [3.2.5]

アスファルトの種類　　※３種　・ 　　　　  　　　　　　 　　[3.2.2][3.3.2]

　　材質　屋根保護防水断熱工法 ・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材3種bA(ｽｷﾝ層付)

断熱工法の断熱材　厚さ（mm）・      材質・　　　　　　　　　　　　 [3.5.2]

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ部材下地 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　[3.5.4]

　目地処理（接着工法）　　※図示

　入隅部の増張り（種別S-F1、SI-F1の場合）　　・行う（幅　　mm程度）

６ 塗膜防水

・Ｐ０Ｘ

・Ｌ４Ｘ

・Ｐ１Ｙ

・Ｐ２Ｙ

　　　　　　　　　　　　　　　　 [3.1.4][表3.1.1][3.6.3][表3.6.1～表3.6.3]

・平面部脱気型

・立上り部脱気型

・二重ﾄﾞﾚﾝの設置（POX工法の場合）　　　　　　　　　　　　　　　    [3.2.5]

・既存塗膜防水層表面仕上げ塗装の除去（L4X工法の場合）　　　　　　　[3.2.6]

・保護層　・設ける（P1Y、P2Y工法の場合）　　　　 　　　　　　　　　[3.6.3]

７ 脱気装置 　　　　　[3.3.3][表3.3.8][表3.3.9][3.4.3][表3.4.2][表3.4.3][3.5.3][3.6.3]

　　　　種　類 　　　　　仕　様　　　　　　　　　　　材　料

※製造所標準仕様（立上り型）

・

※製造所標準仕様

・

※ｱﾙﾐ鋳造製

・ｽﾃﾝﾚｽ製

・

※設置数量は製造所指定数量による。

仕上塗料の使用量は製造所の仕様による

仕上塗料の使用量は製造所の仕様による

新規防水層の使用分類　                         ※非歩行　・軽歩行

仕上げ塗料塗り（S-F1,SI-F1,S-M1,SI-M1の場合）　・ｼﾙﾊﾞｰ　 ・ｶﾗｰ

仕上げ塗料塗り 

・ｼﾙﾊﾞｰ

・ｶﾗｰ

 ・X-1 ・X-2 ・X-1H ・X-2H

 ・X-1 ・X-2 ・X-1H ・X-2H

 ※Y-2

 ※Y-2

防水改修工法の種類 施 工 箇 所  新規防水層の種別

       項　　　目号

別　表（建築改修工事）

　　　　　　置 き 換 え 後 の 改 修 標 仕 の 規 定

4.改修標仕の次の項目の規定は適用しない。

  １章　1.1.2　用語の定義の(ﾆ)

1.1.2　用語の定義

　　者をいう。

(ｱ)「監督員」とは、約款第10条に基づき受注者に通知された(1)

    システム上で電子決済処理された電磁的記録をいう。

　  発注者又は検査職員が行う検査をいい、工事の施工体制、

　  施工状況、出来形、品質及び出来ばえの検査を含む。

　  (ただし、②に係る検査を除く。)

②部分払の請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等

　(約款第38条)

③部分引渡しの指定部分に係る工事の完成(約款第39条)

④契約の解除時における出来形部分(約款第48条)

⑤必要があると認めたときの臨時検査(約款第50条）

(ﾅ)「工事検査」とは、約款に基づく次の各事項の確認をするために

１章　各章共通事項

１節　共通事項

(ｾ)「書面」とは発行年月日及び氏名が記載された文書又は新潟県CALS

　 〃   1.8.2　技術検査　

  (2) 〃   1.4.2材料の品質等の(1)及び(2)

  (3) 〃   1.4.4材料の検査等の(1)

  (4) 〃   1.8.1工事検査の(2)及び(3)

1.4.2材料の品質等

　 契約時の最新版」の名簿に記載されている品目については、当該

　 建築材料等評価名簿（一般社団法人公共建築協会）

 　名簿に記載されている材料又は製造所の製品とするほか、設計図

(1)工事に使用する材料は、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業

　 書に定める品質及び性能を有するものとし、新品とする。ただし、

   設計図書に定めのある場合は、この限りでない。

　　なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態

   であるものを指し、製造者による使用期限等の定めがある場合を

   除き、製造後一定期間以内であることを条件とするものではない。

　 の証明となる資料を、監督員に提出する。

　 材料を使用する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受けたとみなす

　　  に記載されている材料又は製造所の製品（特記で改修標仕及び

　　  標仕の規定に基づく品質及び性能以外を規定した場合を除く｡)

(2)使用する材料が設計図書に定める品質及び性能を有すること

　 ただし、設計図書に定めるＪＩＳ又はＪＡＳの材料で、ＪＩＳ

　 又はＪＡＳのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ

　 監督員の承諾を受けた場合(次の(ｱ)から(ｳ)のいずれかに該当する

　 ことができる。）は、この限りでない。

　 (ｱ)建築基準法その他の認定品で、マーク等の確認ができる材料

 　(ｲ)建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿

　 (ｳ)特記により指定された材料又は製造者の製品

(2)

1.4.4　材料の検査等

　 監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

　　  マークを確認できる場合

　　  場合

(1)工事現場に搬入した材料は、種別ごとに監督員の検査を受ける。

　 ただし、次の(ｱ)若しくは(ｲ)に該当する場合又はあらかじめ

　 (ｱ)工事完成検査時又は工事写真で、ＪＩＳ若しくはＪＡＳの

　 (ｲ)建築基準法その他の認定品と指定された材料で、工事完成検査時

　 　 又は工事写真で品質、性能を証明するマーク等を確認できる

(3)

　 部分等の算出方法について監督員の指示を受けるものとする。

(2)約款に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形

(3)(1)の通知又は(2)の請求に基づく検査及び約款第48条及び第50条に

　 規定する検査は、発注者から通知された検査日に受ける。

(4) 1.8.1　工事検査

２ 概成工期

３ 内部の工事期間等

※無し　　・有(工期　令和　　年　　月　　日)                        [1.2.1]

※着手　令和　　年　月　日　～　終了　令和　　年　月　日までとする。

※工場制作のための現場寸法調査

※外部足場組等の仮設工事

　督員と協議のうえ決定する。

※次の作業は内部工事着手前に行える。ただし、着手日、作業箇所は施設及び監

　・多雪地域の指定　　積雪区分　建告示第１４５５号　別表（　　）

　・地表面粗度区分　　・ Ⅰ　・ Ⅱ　・ Ⅲ　・ Ⅳ

　・地区の区分に応じた風速（Ｖo（m／sec））　・ ３０　・ ３２

建築基準法に基づき指定する条件                                      [1.2.2]４ 品質計画等

　を開始する。

※部分使用に係る条件に変更がある場合は、部分使用承諾書により、施設内部の使用

工法による。

改修標仕及び標仕に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定

内容は各章による。

・

石工事

ﾌﾞﾛｯｸ､ALCﾊﾟﾈﾙ工事 ・ﾌﾞﾛｯｸ建築　・ＡＬＣﾊﾟﾈﾙ施工

・造園

環境配慮改修工事 ・防水施工(ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業)　・ｶﾞﾗｽ施工

耐震改修工事

・塗装(建築塗装作業)塗装改修工事

・建築大工　・左官　・表装(壁装作業)内装改修工事

建具改修工事

・樹脂接着剤注入施工

外壁改修工事

・左官　・建築板金(内外装板金作業)

防水改修工事

１０追加特記　７「発生材の処理等」による。              　　  　   [1.3.12]

　 方法

目視及び打診(必要に応じて破壊)による調査を行う。調査範囲及び調査    [1.6.2]

　　　                                                              [1.7.2]

とする。

施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に委譲するもの

１０追加特記　６「工事区分表」による。

 　濃度測定

 　取合い

　印刷物若しくは電子データ（DVD 等のメディア）で提出する。

１０追加特記 ８「化学物質の濃度測定」による。   　　　　            [1.7.9]

・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業　・塗膜防水工事作業

・合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業　・ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業

・左官　・ﾀｲﾙ張り　・塗装(建築塗装作業)

・内装仕上げ施工　(・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ工事作業

・ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ工事作業　・鋼製下地工事作業)　・ﾀｲﾙ張り

・石材施工(石張り作業)

※実施する（　　　　　　　　　　）　 　　             　　　　　　　[1.7.5]

　・その他監督員が指示した図面

　・仕上表　　・建物の保全に関する説明書(取扱説明書を含む｡)　　

　・案内図及び配置図　・平面図　・立面図　・断面図　　　　　 [1.9.1～1.9.3]

　同一箇所の改修前と改修後が比較出来るようにする。

工事完了後、整理のうえ監督員に提出する。　　　　提出部数　　部

・ｻｯｼ施工　・ｶﾞﾗｽ施工

・とび　・型枠施工　・鉄筋施工

工事施工状況写真の撮影は、工事に係る材料、施工及び品質管理の状況が確認でき

るように行うものとし、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　営繕工事写真撮影

要領(平成28年版)による工事写真撮影ガイドブック建築工事編及び解体工事編(平

成30年版)」を参考に、撮影計画書を作成して、監督員に提出する。

ただし､あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は､撮影計画書の作成を省略できる。

　提出部数　　部

適用工事種別 技 能 検 定 の 職 種

※ これにより難い場合は監督員と協議する。 

※下記のものを作成し提出する。なお、作成方法・部数等は、監督員の指示による。

６ 電気保安技術者

７ 発生材の処理等

８ 特別な材料の工法

９ 施工数量調査の

10 技能士

11 見本施工

12 化学物質の

13 完成図等

14 施工図等の取扱

15 工事完成写真

16 工事施工状況写真

17 設備工事との

５ 工事の記録等 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は「工事運行マニュ

※要（　　　　　　　　　　）　　　　　　　 　　　　　 　　 　　　　 [1.3.3]

アル（新潟県土木部都市局営繕課）」による。　　　　　　　　　　 [1.2.4]
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※砂壁状　・着色骨材砂壁状

・複層仕上塗材 ・ゆず肌状　・凸部処理　※凹凸状

上塗材

　溶媒　※水系　・溶剤形

　樹脂　※ｱｸﾘﾙ系　・ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系

　外観　※つやあり ・つやなし ・ﾒﾀﾘｯｸ

　防水形の増塗材　※行う

３ 仕上げ塗材

※外装薄塗材E

・複層塗材CE

・

・複層塗材E

・複層塗材RE

※防水形複層塗材E

・

・

・

4-5

　撤去範囲　※下地ﾓﾙﾀﾙまで　・張付けﾓﾙﾀﾙまで

・外壁ﾀｲﾙ張り全面　・図示の範囲

　　　　　・既存ﾀｲﾙ撤去面（・ｺﾝｸﾘｰﾄ面　・ﾓﾙﾀﾙ面）

　　※行わない

　　・行う　　抜取り部の補修方法

4-2

4-2

・　

※130　 ・　

※70　　・　

・　

※130

・図示

※下表以外は表5.4.2による　　　　　　　　　　　　　　　   [5.4.4][表5.4.2]

　　2.3

　　2.3

　　2.3

外部の下枠、水切り板　

外部に面するスイングドアの建具

中骨

枠類

枠類

戸

８ シーリング 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[3.1.4][表3.1.2][3.7.4～3.7.7]

・ｼｰﾘﾝｸﾞ充填工法

・ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法

・拡幅ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法

・ﾌﾞﾘｯｼﾞ工法

4-1 １ 施工数量調査

下記の劣化状況調査の結果について、施工方法、施工箇所、施工数量等をまとめた

施工数量調査報告書を提出し、監督員の承諾を得て施工する。

 調査範囲

  仕上塗材仕上げの下地となる外壁、庇等の躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ面、既存ﾓﾙﾀﾙ、ﾀｲﾙ等の面

 調査内容

  ひび割れの幅及び長さを壁面等に図示する。

  ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び錆汁の流出の有無を調査する。

  浮き部分を壁面に表示する。また、ﾓﾙﾀﾙの剥離・剥落など欠陥部分を調査する。

  ｺﾝｸﾘｰﾄの表面の剥がれ及び剥落部を壁面に表示する。

  仕上塗材等の劣化部分、剥落部等を壁面に表示する。

  新規仕上塗材の美観に影響を与えるおそれのある段差部等を壁面に表示する。

２ 外壁改修の保証等 ※外壁改修工事(劣化状況調査、劣化部補修及び下地処理、ｼｰﾘﾝｸﾞ、仕上塗材仕上)

　は、新潟県外壁補修工事業協同組合員(以下、「組合員」という。)の施工とする。

　ただし、やむを得ない場合は、劣化部補修を組合員以外の施工とすることができ

　る。その場合は、組合員の施工指示による。

※外壁改修工事について、受注者は新潟県外壁補修工事業協同組合と連名の保証書

　を提出する。 ※ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造の外壁は保証対象範囲外

１ ひび割れ部改修工法

※自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ

　　　　　樹脂注入工法

・手動式ｴﾎﾟｷｼ

　　　　　樹脂注入工法

・機械式ｴﾎﾟｷｼ

　　　　　樹脂注入工法

0.2以上～1.0以下

0.2以上～0.3以下

0.3超え～0.5以下

0.5超え～1.0以下

※200～300

・　

※50～100

※100～200

※150～250

・　

※40　　・　

　　・　

１ ひび割れ部改修工法

・ｼｰﾘﾝｸﾞ材 ※1成分形又は2成分形

　　　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材

・

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙの充填

※行わない　・行う

・可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

１ 既存ﾀｲﾙ張りの撤去

２ ひび割れ部改修工法 改修箇所　※既存ﾀｲﾙ張り面

・薄付け仕上塗材

４ 外壁用塗膜防水材

　 塗り 　仕上げの形状　・　　　　　　　　工法　・　

　　下地挙動緩衝材の適用　・適用する　　・適用しない

　　吹付け工法の模様材の種類　・　　　　　・所要量　　　　[kg/㎡]

　　外壁用仕上塗料の種類　　　・　　　　　・所要量　　　　[kg/㎡]

　ｺﾝｸﾘｰﾄ面のひび割れ部及び欠損部の処理は、本特記仕様書4-2による

　ﾓﾙﾀﾙ面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、本特記仕様書4-3による

　既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、本特記仕様書4-5による

窓

出入口

　　　　　　　　　                                                 [1.6.2]

・樹脂注入工法　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [4.1.4][4.2.5]

　注入材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　[4.2.4]

　検査（ｺｱ抜取り）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　[4.2.5]

　　　　　　　　※充填工法（・ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ　・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ）　　 [4.2.8]

・Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法　　　　　　　　　　　  　　      [4.1.4][4.2.4][4.2.6] 種類、仕上げの形状、工法　　　　　　　　　[4.1.5][4.5.2][表4.5.1][表4.5.2]

外壁用塗膜防水塗り　　　　　　　　　　　　　[4.1.5][4.7.2][4.7.3][表4.7.1]

　外壁用仕上塗材の耐候性　・JIS A 6909の耐候形１種相当　・　

　　増塗材　　　※行う

ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種類及び施工箇所　　　　　　　　　　　　　　　　[3.7.2][表3.7.1]

※下表以外は、改修標仕表3.7.1を標準とする

　　ただし試験成績書を監督員に提出し、承諾を得た場合は試験を省略できる

撤去既存ｼｰﾘﾝｸﾞの処理

　事前調査等　　・行う(下記の要領で分析する)　・行わない

　　現場においてｻﾝﾌﾟﾙを採集し、専門分析機関で分析を行う。

　　　採取個所　　※外壁目地　　・建具周囲目地　　 ・図示

　　　採取個所数　・部材が異なる毎に1箇所　　　　　・図示

　　分析によりPCBの含有が確認された場合は、下記により施工調査等を行い、

　　　調査内容　　ｼｰﾘﾝｸﾞ使用部位及び長さの確認

　　　　　　　　　施工範囲と工事監理区分の確認

　　　　　　　　　仮設計画

　　　　　　　　　廃棄物等の搬出方法

鋼管製といの防露　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[3.8.3][表3.8.4]

　※改修標仕表3.8.4による　　・　

・行わない

※行う

（図示）

建築基準法

に基づく指

定する条件

により定め

る・ﾌﾞﾗｯｸ

・ﾌﾞﾗｳﾝ系　

・ｽﾃﾝｶﾗｰ

1.6以上

1.8以上

2.0以上

・ ・2.0

・

・250形

・300形

・350形

・板材折

　曲げ形

・板材折

　曲げ形

・ ・2.0

・

板材折曲げ形ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木の取付工法

接着性試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [3.7.8]

　　適切に処理を行う

　　　調査範囲　　※今回改修工事範囲全て　　　・図示

９ とい 材種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[3.8.2][表3.8.1]

　・配管用鋼管　※硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管

多雪地域の軒どい取付け間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [3.8.2]

　・適用する（0.5m以下）　・適用しない

たてどい受け金物の取付け　※図示　・標仕13.5.3(4)(ｲ)による [3.8.3](13.5.3)

10 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木の種類　　　　　　　　　　　　　　 　　[3.9.2][3.9.3][表3.9.1]

・ＢＡ－１

・ＢＡ－２

・　

　笠木の固定金具は改修標仕3.9.3(2)(ｱ)とし、それ以外の取付方法は図示による

防水型複層塗材E（JIS-A6909）

外装薄塗材E（JIS-A6909）

種　類 保証範囲 保証期間

外壁下地・塗装面

外壁下地のみ

　　・ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂

　　・可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

　　押し込み、周囲と平滑に仕上げる。」と読み替える。

　ｼｰﾙ材料

　※改修標仕4.3.6(2)(ｳ)を「ﾌﾟﾗｲﾏｰを塗布したのち、ｼｰﾙ材をﾊﾟﾃへら等でｸﾗｯｸに

・ｼｰﾙ工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[4.1.4][4.2.4][4.2.7]

　ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙの塗り厚が20㎜を超える場合、または現状成形が不可能な場合は

　監督員と協議すること。

２ 欠損部改修工法

　充填材料

　　・ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ

　　・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

※充填工法　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　 [4.1.4][4.2.4][4.2.8]

4-3

２ ひび割れ部改修工法 ・既存ﾓﾙﾀﾙ撤去工法（範囲は図示　撤去部分の補修は３.欠損部改修工法による）

１ 既存モルタル塗り

　 の撤去

・行う（※全面　・図示の範囲）

・　 ・　

※130　 ・　

※70　　・　

※40　　・　※50～100

※150～250

※100～200

・　 ・　

0.2以上～1.0以下

　　　　　樹脂注入工法

　　　　　樹脂注入工法

　　　　　樹脂注入工法

・手動式ｴﾎﾟｷｼ

・機械式ｴﾎﾟｷｼ

※130

0.2以上～0.3以下

0.3超え～0.5以下

0.5超え～1.0以下

※200～300※自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ

・樹脂注入工法　　　　　　　　　　　　　　    [4.1.4][4.2.5][4.3.2][4.3.6]

　　※建築補修用及び建築補強用ｴﾎﾟｷｼ樹脂(JIS A6024低粘度形又は中粘度形)

　　・　

　　・行う　　抜取り部の補修方法

　　※行わない

　注入材料　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　[4.3.5]

　検査（ｺｱ抜取り）　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 [4.2.5][4.3.6]

　　　　　　　　※充填工法（・ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ　・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ）　　 [4.2.8]

　　　・可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

・可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

・ｼｰﾘﾝｸﾞ材

　　　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材

・

※1成分形又は2成分形

※行わない　・行う

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙの充填

　　ｼｰﾙ材料

　　　・ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂

　　押し込み、周囲と平滑に仕上げる。」と読み替える。

　　改修標仕4.3.6(2)(ｳ)を「ﾌﾟﾗｲﾏｰを塗布したのち、ｼｰﾙ材をﾊﾟﾃへら等でｸﾗｯｸに

３ 欠損部改修工法

　　充填材料　　・ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ　　・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ　　　　　　　　　

・Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法　　　　　　　　　　　　　 [4.1.4][4.2.6][4.3.5][4.3.7]

・ｼｰﾙ工法　　　　　　　　　　　　 　　　　　　[4.1.4][4.2.7][4.3.5][4.3.8]

・充填工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　[4.1.4][4.2.8][4.3.5][4.3.9]

　仕上げ厚又は全塗り厚が25mmを超える場合の処置

　　※ｽﾃﾝﾚｽ製ｱﾝｶｰﾋﾟﾝを縦横200mm程度の間隔に打ち込み、ｽﾃﾝﾚｽﾗｽ等を張る。

　　・図示

・　

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面

  ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入工法

  ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

  ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分

・　

※13

・　

※13

・　

・　 ・　

・　

※20

・　

※20

・　

※12

・　

※12

・　

※20

・　

※20 ※25

・　

・　・　

・　・　 ・　

※50

注入口の箇所数(箇所/㎡)

４ 浮き部改修工法

　　・現場調合材料

　　（ｾﾒﾝﾄは本特記仕様書8-1、8-2「セメントの種類」による）

　　・既調合材料（　　　　　　　　　　　　　　　　）

※25

・　

 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数(本/㎡)

※16 ※25

・ﾓﾙﾀﾙ塗替え工法　　　　　　　　　　　　　　　　　  [4.1.4][4.3.5][4.3.10]

　既製目地材　・適用する（形状　※図示　　・　　　）　　　　　　　 [4.3.5]

ﾓﾙﾀﾙを撤去しない場合　　　[4.1.4][4.3.5][4.3.11～4.3.16][表4.3.3][表4.3.6]

　材質　※ｽﾃﾝﾚｽSUS304、呼び径4mmの丸棒で全ﾈｼﾞ切り加工したもの

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  [4.3.5]

　　　　・　

　　※行わない

　　・行う　　抜取り部の補修方法

※100～200

※50～100

・　

※200～300

・　

※40　　・　

※70　　・　

※130　 ・　

・　

※自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ 0.2以上～1.0以下

　　　　　樹脂注入工法

　　　　　樹脂注入工法

　　　　　樹脂注入工法

・手動式ｴﾎﾟｷｼ

・機械式ｴﾎﾟｷｼ 0.5超え～1.0以下

0.3超え～0.5以下

0.2以上～0.3以下

※130

　　※建築補修用及び建築補強用ｴﾎﾟｷｼ樹脂(JIS A6024低粘度形又は中粘度形)

　 　 ・ 　

・　

※150～250

・樹脂注入工法　　　　　　　　　　　　　  　  [4.1.4][4.2.5][4.4.2][4.4.6]

　注入材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　[4.3.5]

　検査（ｺｱ抜取り）　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 [4.2.5][4.4.6]

ガラス　　※複層ガラス　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [5.3.3]

水切り　　※図示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [5.3.5]

　(標準型鋼製建具を

　 含む)

表面色　　標準色（・ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ)　 　　　　　　　　 [5.3.4]

７ 鋼製建具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [5.1.3]

・撤去工法

※建具表による

※建具表による

２ 見本の製作等

３ 防犯建物部品 ※適用する（適用部品及び適用位置は図示による）　　 　　　　　　　　[5.1.7]

外部に面する建具の性能等級　　　　　　　　　　　 　[5.2.2][5.2.4][表5.2.1]

・Ａ種

※Ｂ種

・Ｃ種

Ｓ－４

Ｓ－５

Ｓ－６

※Ａ－３

・

　Ａ－４

※Ｗ－４

・

※７０

・

表面処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[5.2.4][表5.2.2]

５

・　

　外部建具

　内部建具

無着色

・ 

無着色

　Ｗ－５

５ 網戸 防虫網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [5.2.3]

　形式　・外部可動式　・固定式　・図示

１ 改修工法

・かぶせ工法

４ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具

・

・　 ・　

※ＢＢ－１種

・ＢＢ－２種

※ＢＣ－１種

・ＢＣ－２種

標準色（・ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ)

標準色（・ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ)

　材質　※合成樹脂製　・ｶﾞﾗｽ繊維入り合成樹脂製　・ｽﾃﾝﾚｽ(SUS316)製

　線経　※0.25mm以上　・　

　網目　※16～18メッシュ　・　

・Ａ種

６ 樹脂製建具 外部に面する建具の性能等級　　　　　　　　　　　 　[5.3.2][5.3.4][表5.3.1]

※Ｂ種

・Ｃ種 Ｓ－６

Ｓ－５

Ｓ－４

Ａ－４

※Ｗ－４

・Ｗ－５

・

外部に面する建具の断熱性能等級　　　　　　　　　 　[5.3.2][5.3.4][表5.3.2]

外部に面する建具の耐風圧性　・S-4　・S-5　・S-6　　[5.4.2][5.4.6][表5.2.1]

改修工法の種類 施 工 箇 所

施 工 箇 所 ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種類（記号）

形式 種　類 幅(mm) 板厚(mm) 表面処理・色合い 固定間隔 下地補修

１０年

１０年

注入工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量(ml/m)

充 填 材 料 種　別 備　考

注入工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量(ml/m)

充 填 材 料 種　別 備　考

改修工法の種類
一般部 指定部 一般部 指定部 (mL/箇所)

注入量

注入工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量(ml/m)

種　類 呼 び 名 仕上げの形状

改修工法 適　用　箇　所

種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み(mm) 施工箇所

施工箇所 種　別 色　合　い　等

種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み(mm) 施工箇所

区　分 使用箇所 厚さ(㎜)

防火材料の指定 ・建築基準法に基づく指定又は認定を受けた材料とする。[4.5.2]

・特殊な建具の仮組等　(建具番号　　　　　　　　) 

　※適用する（適用箇所は建具表による）　　・適用しない

鋼板類の厚さ（1枚戸の有効開口幅950mm又は有効高さ2,400mmを超える場合）

　※簡易接着性試験　・引張接着性試験（施工部位　　　　　　　）

　　※建築補修用及び建築補強用ｴﾎﾟｷｼ樹脂(JIS A6024)

　　　　　　　　※充填工法（・ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ　・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ）

断熱性能

・Ｈ－４

・Ｈ－５

・Ｈ－６

・Ｈ－７

・Ｈ－８

熱貫流率(W/(㎡･K))

1.1以下

1.9以下

2.3以下

2.9以下

施工箇所

遮音性能

・Ｔ－１

・Ｔ－２

施工箇所

簡易気密型ﾄﾞｱｾｯﾄの性能の適用　　　　　　　　　 　  [5.4.2][5.4.6][表5.4.1]

　　　※ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

３ 欠損部改修工法

　　　・JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成ｼﾘｺｰﾝ樹脂系

・ﾀｲﾙ部分張替え工法　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　[4.1.4][4.4.7]

　　接着材の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [4.4.5]

※16

・　

※13

・　

※13

・　 ・　

※20

・　

※20

・　

※25

※25※20※12

※12 ※20

・　

・　

・　・　

・　・　

・　

・　

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分

  ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

  ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

  ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入工法

※50

・　 ・　

・　・　

４ 浮き部改修工法

※25

・　

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面

　　張替え用材料

　　　・接着剤　JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成ｼﾘｺｰﾝ樹脂系

　位置　※改修標仕表4.5.1による　・図示

　　　・張付けﾓﾙﾀﾙ　（・現場調合材料　　・既調合ﾓﾙﾀﾙ）

・ﾀｲﾙ張替え工法　　　　　　　　　　　　　　 　　　　      　[4.1.4][4.4.8]

伸縮調整目地及び、ひび割れ誘発目地　　　　　　     　　   [4.4.8][表4.4.2]

ﾀｲﾙを撤去しない場合 [4.1.4][4.4.4][4.4.5][4.4.9～4.4.15][表4.3.5][表4.3.6]

・

・・

・・

・

・

・

・

・

・

・

・

・・

・

備考欄に記載された商品名等は、品質の程度を示すための参考商品名である。

役物：標準的な曲がり（小口、標準、二丁、屏風）の役物は一体成形とする

５ ﾀｲﾙ張り ﾀｲﾙの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[4.4.5][4.4.7][4.4.8]

　　　　・　　材質　※ｽﾃﾝﾚｽSUS304、呼び径4mmの丸棒で全ﾈｼﾞ切り加工したもの

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  [4.4.5]

６ 目地改修工法

　外装ﾀｲﾙ　　　　・密着張り　・改良積上げ張り　・改良圧着張り

　ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ　　　　・ﾏｽｸ張り　 ・ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り

　ﾀｲﾙの見本焼き　※行わない　・行う　　　　　　　　　　　　　    　[4.4.8]

壁ﾀｲﾙ張りの工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　[4.4.8][表4.4.5]

　ﾀｲﾙの試験張り　※行わない　・行う　　　　　　　　　　　　　　　　[4.4.8]

・目地ひび割れ部改修工法　　　　　　　　　　　　　　　　 　[4.1.4][4.4.16]

　伸縮調整目地の位置及び寸法　・図示　　・　

・伸縮調整目地改修工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [4.1.4][4.4.16]

※既存仕上げ面全体　・　

・浮き部改修工法

・欠損部改修工法

・水洗い工法

※既存仕上げ面全体　・　

・　

・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

・ひび割れ部改修工法

２ 下地調整

・塗膜はく離剤工法

※既存外装薄塗材仕上げ面 30Mpa　

※既存防水型複層塗材仕上げ面 15Mpa　
※高圧水洗工法

※上記処理範囲以外の既存仕上面全体

１ 既存塗膜等の除去

　 及び下地処理

・ｻﾝﾀﾞｰ工法

既存塗膜劣化部の除去、下地処理の工法　　 　　　　[4.5.4][表4.5.4～表4.5.7]

※下地調整塗材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  [4.5.2][4.5.4]

改修工法の種類
一般部 指定部 一般部 指定部 (mL/箇所)

注入量ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数(本/㎡) 注入口の箇所数(箇所/㎡)

施工場所・用途
形状寸法

(㎜) あり なし 施釉 無釉

うわぐすり耐凍害性 役 物

 あり なし

色

標準 特注
備 考

工　法 処 理 範 囲 下地ひび割れ部等の補修

4-5

外部に面する建具の遮音性能等級　　　　　 　　　　　　　　 　[5.3.2][5.3.4]

・見本の製作　　　　　(建具番号　　　　　　　　) 　　　　　　　　　[5.1.5]

1.5以下

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

　
防
　
水
　
改
　
修
　
工
　
事

　
コ
ン
ク
リー

ト
打
放
し
仕
上
げ
外
壁
改
修
工
事

　
モ
 
ル
 
タ
 
ル
 
塗
 
り
 
仕
 
上
 
げ
 
外
 
壁
 
改
 
修
 
工
 
事

　
外
　
壁
　
改
　
修
　
工
　
事
　
共
　
通
　
事
　
項

　
コ
ン
ク
リー

ト
打
放
し
仕
上
げ
外
壁
改
修
工
事

　
塗
り
仕
上
げ
外
壁
改
修
工
事

　
タ
 
イ
 
ル
 
張
 
り
 
仕
 
上
 
げ
 
外
 
壁
 
改
 
修
 
工
 
事

　
塗
 
り
 
仕
 
上
 
げ
 
外
 
壁
 
改
 
修
 
工
 
事

　
建
　
具
　
改
　
修
　
工
　
事

オー

プ
ン

シー

ル

外壁、建具廻り

３

※保証書の提出部数　正本　１　部　副本　１　部

耐候性　※耐候形１種　・耐候形２種



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

A1 1:100

A3 1:200

４

R6.3Ａ 282頓
所 改修特記仕様書３

 鋼製及び軽量鋼製

 ステンレス製

※ｼｰﾘﾝｸﾞ材

※ｼｰﾘﾝｸﾞ材

18 ｶﾞﾗｽ留め材

・ｼｰﾘﾝｸﾞ材　※ｶﾞｽｹｯﾄ(FIX部はｼｰﾘﾝｸﾞ材) アルミニウム製及び樹脂製

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　[5.14.2][表3.7.1]

　　下表以外は改修標仕表3.7.1による　　　 　　 　[5.14.5][3.7.2][表3.7.1]

ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　[5.14.5]

※アルミニウム製

　壁用金属枠及び補強材

19 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ積み

　シーリング材料

　化粧目地モルタルの色　※モルタル色　・　

・　

・標仕16.2.3のｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具の材料による

・　

・　

※クリア

・　

※無し

・　

※無し

５
　
建
　
具
　
改
　
修
　
工
　
事

６ ６

　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

５
　
建
　
具
　
改
　
修
　
工
　
事

　 建具を含む)

　(標準型鋼製軽量

９ ｽﾃﾝﾚｽ製建具

　・Ｓ－４　・Ｓ－５　・Ｓ－６

10 木製建具

簡易気密型ﾄﾞｱｾｯﾄの性能値の適用は建具表による　　　 　　　  [5.5.2][5.5.6]
　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

　種類及び品質等が確認できる資料を監督員に提出し承諾を受ける。

防腐・防蟻処理の方法

　工場における加圧式とし、十分に乾燥を行う。

防蟻処理　・行う(適用範囲                                     )　　[6.5.5]

・

・

※2.0　・　

※4.0又は4.5

・　

・　

1.0×10 Ω以下、 又は、
９

漏洩抵抗値(JIS A 1454による)

1.0×10 Ω未満
10

　表面処理用木材保存剤を塗布することとする。

　ただし、現場における加工が生じた場合には、加工した箇所に対し、現場にて

　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

８ 鋼製軽量建具

鋼板類の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　 　 [5.5.3]

簡易気密型ﾄﾞｱｾｯﾄの性能値の適用は建具表による　　  [5.4.2][5.6.2][表5.4.1]

外部に面する建具の耐風圧性　　　　　　　　　　　  [5.4.2][5.6.2][表5.2.1]

「製材の日本農林規格」による製材　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.5.2]

・広葉樹製材

９ 防腐・防蟻処理 防腐処理　※行う(適用範囲　※改修標仕6.5.5(1)による　・図示)   　  [6.5.5]

　防腐・防蟻剤はｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ等を含まない非有機ﾘﾝ系の表面処理用木材保存剤とし、

　薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

・Ｋ２　・Ｋ３　・Ｋ４

・Ｋ２　・Ｋ３　・Ｋ４

13 帯電防止床ﾀｲﾙ張り 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　[6.8.2]

・ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

・ﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

体積抵抗値(JIS K 6911による)　・亜鉛めっき鋼板　　・ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼板　　・ｶﾗｰ鋼板　　・ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

６ 製材

下記以外は、建具表による　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [5.14.2]

耐風圧性能による区分　・５０　・７５　・１００　・１２５         [5.13.2]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [5.13.2][5.13.3][表5.13.1]

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ等　※鋼板製　・ｽﾃﾝﾚｽ製SUS304(厚さ1.5mm)　　　　　　　 [表5.12.2]

　　　　　　形状　※ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ形　・ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ形　　　　　　　 [5.12.4]

スラット　　厚さ(mm)　・0.5　・0.6　・0.8　・1.0　　　　　　　 [表5.12.2]

外部に面するｼｬｯﾀｰの耐風圧強度（　　　　　　　　）N/㎡　　　　 　 [5.12.2]

一般重量ｼｬｯﾀｰのｼｬｯﾀｰｹｰｽ　※設ける　・設けない　　　　　　　　　　[5.11.2]

屋内用防火ｼｬｯﾀｰ若しくは防煙ｼｬｯﾀｰの危害防止装置

開閉機能　　※上部電動式(手動併用)　・上部手動式　　　 [5.11.2][表5.11.1]

外部に面するｼｬｯﾀｰの耐風圧強度（　　　　　　　　）N/㎡　　　  　　[5.11.2]

※適用する（適用建具及び適用位置は図示による）　　　　　　　　　 [5.10.1]

凍結防止措置　※行わない　　・行う（　　　　　　）　　　　 　　　 [5.9.2]

・押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ  ・多機能ﾄｲﾚｽｲｯﾁ

・音波ｾﾝｻｰ　 　 ・熱線ｾﾝｻｰ  　・光電ｾﾝｻｰ  　・電波ｾﾝｻｰ

自動ﾄﾞｱの開閉機構　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  [5.9.2][表5.9.4]

ﾏｽﾀｰｷｰ　　　　・製作する(　　　本)　　　※製作しない              [5.8.4]

・型板ｶﾞﾗｽ

・ﾌﾛｰﾄ強化ｶﾞﾗｽ

・合わせガラス

17 ｶﾞﾗｽ

16 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ

※ｽﾃﾝﾚｽ鋼板(SUS304)

・溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板

・ﾊﾞｰﾁｶﾙ形

・ﾊｲﾘﾌﾄ形

・ﾛｰﾍｯﾄﾞ形

・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ形

・電動式

・ﾁｪｰﾝ式

※ﾊﾞﾗﾝｽ式

・ファイバーグラスタイプ

・アルミニウムタイプ

※スチールタイプ

15 軽量ｼｬｯﾀｰ

　・設ける（設置箇所：・図示　　・　　　　　　）

障害物感知装置を設けた電動ｼｬｯﾀｰの設置箇所　　・図示　　・　

14 重量ｼｬｯﾀｰ

13 自閉式上吊り

※ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ

11 建具用金具

12 自動ﾄﾞｱ開閉装置

・強化ガラス

   引戸装置

・ｽｲﾝｸﾞﾄﾞｱ

鍵札数量　　　※錠前１組に２枚とする　　・錠前１組に  　枚とする

　見込み寸法　かまち戸（※36㎜　・　㎜）　ふすま（※19.5㎜　・　㎜）

　　　　　　　戸ぶすま（※30㎜　・　㎜）　紙張り障子（※30㎜　・　㎜）

かまち戸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[5.7.2][表5.7.3][表5.7.7]

建具材の加工・組立時の含水率　　※A種　・B種　　　　　　 [5.7.2][表5.7.1]

接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量　※F☆☆☆☆　　・　　　　　　　　　　　 [5.7.2]

くつずりの材料　・　　　　　枠の材料　・　　　　　　　　　　　　　[5.7.2]

　MDFボード　　　表裏面の状態（・　　　　）　曲げ強さ（・　　　　）

　　 　　　　　　接着剤　　　（・　　　　）　難燃性　（・　　　　）

　表面材の種類　 ・　　　　　表面材のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量　※F☆☆☆☆　・　

フラッシュ戸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[5.7.2][5.7.3][表5.7.6]

　表面板の厚さ 　普通合板(※2.5㎜ ・　㎜)  天然木化粧合板(※3.2㎜ ・　㎜)

　　　　　　　　 特殊加工化粧合板(※2.4㎜ ・　㎜)

かぎ箱　　　　市販品(鋼製)　　形式　・30組用　・60組用　・120組用　・　

７ 集成材

・　

・化粧ばり構造用集成柱

・造作用集成材

「製材の日本農林規格」以外の製材　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.5.2]

・　 (　　　　　 )

造作材の場合

(※A種 ・B種)

・適用する

・適用しない

※A種 ・B種

・　

・樹種のうち杉は、県産材を使用する

８ 合板等

･適用･普通合板

･構造用合板

･天然木化粧合板

･　

･化粧ばり構造用合板

･適用

･適用

･適用

・　

　屋外の場合の試験

　　荷重　　・400N　　・　

　　箇所数　・当該階において3箇所程度　・図示

ふところが3mを超える場合の補強　　※図示　　・　　　　　　　　　　 [6.6.4]

屋外の天井の補強　　※図示　　・改修標仕6.6.4(11)による　　　　　　[6.6.4]

ただし、建築基準法に基づき指定する条件により、定まる風圧力に対応した工法を

改修標仕1.2.2[施工計画書]による品質計画で定める。

既存の埋込ｲﾝｻｰﾄ　　・使用する　・使用しない　　　　　　　　　      [6.6.4]

　　　　・

※無地　・ﾏｰﾌﾞﾙ柄

※柄物　・無地

※ＦＳ　・ ※2.0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　[6.8.2]

工法　　※熱溶接工法　・突付け（施工箇所　　　　　　　　 　）　 　 [6.8.3]

・

・

※2.0

・複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

・置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

・薄型置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

・　

・　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.8.2]

ＫＴ

ＴＴ

ＦＴ

ＦＯＡ

ＦＯＢ

10 軽量鉄骨天井下地 屋外の場合の形式及び寸法　　　　　　　　　　　　 　　　　 [6.6.3][表6.6.2]

※下表以外は、改修標仕6.6.3及び表6.6.2による

※発泡層のないもの

・発泡層のあるもの

※ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

・単層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

あと施工ｱﾝｶｰの引抜き試験　※行う　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.6.4]

   注意喚起用床材

14 誘導用、

 屋　内

 屋　外

・塩化ﾋﾞﾆﾙ系

・ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ系

・磁器又はせっ器ﾀｲﾙ

・ｺﾝｸﾘｰﾄ系

・磁器又はせっ器ﾀｲﾙ

※300×300 ・

・※300×300

・

※300×300×60 ・300×300×30

・

ﾌﾞﾛｯｸﾊﾟﾀｰﾝ

JIS T 9251

による

15 ビニル幅木

視覚障害者用床ﾀｲﾙ　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　     [6.8.2]

引 き 戸 用 検 出 装 置 の 種 類開 閉 方 法

セクション材料 開閉方式 収納形式 ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ

材料板ｶﾞﾗｽによる種類 特性による種類

建具の種類 種　類

表 面 形 状 性 能 等

耐火性能防火性能パターン色　調

寸 法(mm)

厚さ呼び寸法

壁用金属枠の種類 規格及び補強材等

被着体の組合せ
  シーリング材の種別

記号 主成分による区分 耐久性による区分

施工箇所 樹種
寸法

(mm)
材面の品質 防虫処理 含水率

品　　名

適用部材 保存処理性能区分

下地材の間隔（㎜）

野縁受、吊りﾎﾞﾙﾄ、ｲﾝｻｰﾄ

中央部 周辺部
野　縁

施　工　箇　所

種　　類 JISの記号 色　　　柄 厚さ(mm)

種　　　　類 JISの記号 厚さ(mm) 備　　考

種　　類 厚 さ(mm) 性　　能

適用箇所 種　類 寸　法 (㎜) 形　状

開閉形式　　※手動式　・上部電動式（手動併用） 　　　　[5.12.2][表5.12.1]

　　　　　　材質　※塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 　　　　　　　[5.12.3]

　特性による種類　　※ Ⅱ-1類　　・　

・Ⅲ類（曲面はⅠ類）

・

材料板ｶﾞﾗｽの種類及び厚さの組合せ並びに複層ｶﾞﾗｽの厚さ　・建具表による

・複層ガラス

・下地用

　針葉樹製材

・造作用

　針葉樹製材

※A種 ・B種

品　　名 施工箇所 樹種 等級 含水率 保存処理材面の品質形状

・　

※A種 ・B種

・　

※10％以下

・A種 ・B種

・　

※２級

・　

・上小節

・小節以上

※１等

・　

※1等 ・2等

※1等 ・2等・化粧ばり造作用集成材

見付け

材面

寸法

(mm)

化粧単板心材

の樹種
品名施工箇所品　　名

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・

「集成材の日本農林規格」による造作用集成材等  　　　　　　         [6.5.2]

直交集成板（ＣＬＴ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.5.2]

寸法

(mm)

・Ａ ・Ｂ

・Ｃ

・異等級構成直交集成板

・同一等級構成直交集成板

樹種
接着性能

(使用環境)

・Ａ ・Ｂ

・　

・　

・　

・Ｃ

・Ａ種 

(強度等級)

曲げ性能

・Ｂ種

・Ａ種

・Ｂ種

・　

種別施工箇所

・　

・　

・　 ・

※1類 ･2類

･特類※1類

･特類 ･1類

･1類  ･2類

※5.5・　 

※12 ・　　

防虫処理板面の品質樹種接着の程度板厚(㎜)施工箇所品 名

・　

・　

・　 ･

･

･

･

･

･ ･

9

16 カーペット敷き ・織じゅうたん　　　　　　　　　　　　 　　　　　  [6.9.1][6.9.2][表6.9.1]

・ｳｨﾙﾄﾝｶｰﾍﾟｯﾄ

・ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｪｰｽｶｰﾍﾟｯﾄ

・ｱｷｽﾐﾝｽﾀｰｶｰﾍﾟｯﾄ

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ

・ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ

・ｶｯﾄ､ﾙｰﾌﾟ併用

人体帯電圧

　※3kV以下　

　・　

※単一色(無地)

・柄物(標準品)

・タフテッドカーペット　　　　　　　　　　 　　　　[6.9.2][6.9.3][表6.9.2]

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ

・ﾏﾙﾁﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟ

・ﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ

・ｶｯﾄ､ﾙｰﾌﾟ併用

※4.0

・

※5.0～7.0　・　

※4.0～6.0　・　

※全面接着工法

・ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ工法

人体帯電圧

 ※3Kv以下

　・

・タイルカーペット　　　　 　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　　[6.9.2]

                                              [6.10.3][表6.10.4～表6.10.8]

・弾性ウレタン樹脂塗床材

・エポキシ樹脂塗床材

・樹脂モルタル仕上げ（※平滑　・防滑）

・薄膜型塗床

※薄膜流しのべ仕上げ（※平滑　・防滑）

・厚膜流しのべ仕上げ（※平滑　・防滑）

※平滑仕上げ　・防滑仕上げ　・つや消し仕上げ　　 

・複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

（大型積層型式） ・

・かば

・

※18

・　ビス留め

※のりくぎ併用

※無塗装品

・塗装品

18 フローリング張り 　　　　　　　[6.11.2][6.11.3][6.11.4][6.11.5][6.11.6][表6.11.1～表6.11.6]

・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ1等

・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ1等

・天然木化粧複合

　ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

・なら

・

・なら

・

・

・

・1等

・1等

・Ａ種

・Ｂ種
・Ｃ種

※15

・

※15

・

・

・

・釘留め工法

・接着工法

・ﾓﾙﾀﾙ埋込工法

・接着工法

※釘留め工法

・接着工法

・塗装品

・無塗装品

・

・

※塗装品

・無塗装品

　　　　　　　　　・行わない

現場塗装仕上げ　　・行う(下地調整：　　　　　、塗料：　　　　　)　[6.11.6]

 種 別 織 り 方 ﾊﾟｲﾙ形状 帯 電 性 色・柄等

ﾊﾟｲﾙ形状 ﾊﾟｲﾙ長(mm) 工　法 帯 電 性

種　　別 仕 上 げ の 種 類

品　　名 樹　種 等級・種別 板　厚 工　法 仕上塗装

17 合成樹脂塗床「合板の日本農林規格」による合板等　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.5.2]

高さ(mm)　　※60　　・75　　・100

厚さ(mm)　　※1.5　 ・　　　　　　　　　　　　　　 　　  　　　　  [6.8.2]

※第一種 ※ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ ※500角

施 工 箇 所総厚さ(mm)寸法(㎜)電気抵抗値(Ω)種　別 ﾊﾟｲﾙ形状

※適用しない

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ・ ・10 Ω以下 ・ ・

※6.5

　かまちの樹種（・　　　　　　）　鏡板の樹種（・　　　　　　　）

　ふすまの種別　　・Ⅰ型　　・Ⅱ型

　ふすまの上張り  ・鳥の子 ・新鳥の子 ・ﾋﾞﾆﾙ紙程度 ・雲花紙程度

　ふすま縁の仕上げ　　・塗り縁　　・生地縁

・ﾀｯﾁｽｲｯﾁ 　　※光線(反射)ｾﾝｻｰ

急降下制動装置、急降下停止装置等を設けた電動ｼｬｯﾀｰの設置個所 　　 [5.11.2]

　・図示　　　・　

ｼｬｯﾀｰｹｰｽ　　厚さ(mm)  　・0.4　・   　　　　　　　　　　　　　 [表5.12.2]

・ｸﾞﾚｰ　・ﾌﾞﾙｰ　・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　・　・熱線吸収倍強度ｶﾞﾗｽ

※ﾌﾛｰﾄ倍強度ｶﾞﾗｽ　　　

・熱線反射ガラス

・倍強度ガラス

材料板ｶﾞﾗｽによる種類の名称 色　　調

※行わ

・行う

　ない

・高性能熱線

　ガラス

※熱線反射 ・ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ

・熱線吸収ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ

・強化ｶﾞﾗｽ

※内面

・外面

・内面

・１種

・２種

・３種

・Ａ類

・Ｂ類

品　　質 反射被膜面 材料板ｶﾞﾗｽの種類 日射遮へい性 耐久性 映像調整

　反射ガラス ・倍強度ｶﾞﾗｽ

・Ｇ

・Ｓ

・空気

・

・T1 ・T2 ・T3 

・T4 ・T5 ・T6 

・断熱複層ｶﾞﾗｽ

・日射熱遮へい複層ｶﾞﾗｽ

乾燥気体の種類日射取得性･遮へい性断熱性品　　質

・熱線吸収網入り磨き板ｶﾞﾗｽ

・熱線吸収ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ

・熱線吸収板ガラス

材料板ｶﾞﾗｽによる種類

・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　・ｸﾞﾘｰﾝ

・ﾌﾞﾙｰ　・ｸﾞﾚｰ

色　　調特性による種類

・Ⅰ種

・Ⅱ種

11 ビニル床シート

12 ビニル床タイル

の樹種

・1等 ・2等

・品質　JIS A 5759による

20 ガラス用フィルム

※ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ 飛散防止率　95%以上

・

第２種 ※内張り　・外張り

名　称 種 類 張 り 面 性 能 値

　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

６

　　※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う

　　・図示の範囲

　　※壁面より両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う

　　・図示の範囲

　　※既存のまま

成する材料及び接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量はＦ☆☆☆☆を基本とする。なお、

該当する材料等がない場合において、Ｆ☆☆☆☆以外の材料等を使用する場合は

監督員の承諾を受けること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　 [6.1.2]

・天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲　　    　 [6.1.3]

・天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修　　　　　　　 　　　　　　　  [6.1.3]

１ 基本要求品質

　特記以外の建物内部に使用する内装改修工事の既製品等の品質、又は製品を構

２ 改修範囲 ・既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲　 　　 　 [6.1.3]

３ 施工数量調査

　　・図示の範囲

                                                                   [1.5.2]

　下記の調査結果について、施工方法、施工箇所、施工数量等をまとめた施工数量

調査報告書を提出し、監督員の承諾を得て施工する。

・内部床、壁、天井等の改修後に見え掛りとなる既存のｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ、ﾀｲﾙ、

　ﾌﾟﾗｽﾀｰ、ﾎﾞｰﾄﾞ等の面

　　調査内容

　　　ひび割れの幅及び長さを壁面等に図示する。

　　　ﾓﾙﾀﾙ、ﾀｲﾙ、ﾌﾟﾗｽﾀｰの浮き部分を壁面に表示する。また、ﾓﾙﾀﾙの欠陥部分

　　　(ﾓﾙﾀﾙ目地を含む。)を調査する。

　　　仕上材の欠損部、腐朽部、脆弱部を壁面に表示する。

・ｶﾊﾞｰ工法による床・壁・天井改修箇所の下地材

　　調査内容

　　　既存下地材の不陸、脆弱部、欠損部を調査する。

　　　天井下地組の強度、腐朽状況を調査する

・改修工事後も使用する建具(枠、額縁を含む。)

　　調査内容

　　　建具の建付け状況、建具金物の不具合の有無、仕上げ材の欠損部、腐朽部

　　　を調査する。

・設備工事及び既存部分と改修部分との取合い部の整合を調査する。

・造り付けの実験台、作業台、流し及び黒板等で監督員が指示したものについて、

　欠陥部分不具合の有無を調査する。

４ 既存床の撤去

   及び下地補修

・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ等の撤去　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 [6.2.2]

　　※仕上げ材のみ(接着剤とも)

　　・下地ﾓﾙﾀﾙとも(※図示の範囲)

　　・行わない(※図示の範囲)

・合成樹脂塗り床の材の除去工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [6.2.2]

　　・機械的除去工法

　　※目荒工法

５ 既存壁の撤去

　※図示

　・[4.4.9]ﾓﾙﾀﾙ塗替え工法

　　　仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の処置

　　　　※ｽﾃﾝﾚｽ製ｱﾝｶｰﾋﾟﾝを縦横200mm程度の間隔に打ち込み、ｽﾃﾝﾚｽﾗｽ等を張る。

　　　　・図示

　 及び下地補修

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修　　　　　　　　　　　   [6.3.2][4.3.10]

改修後の床の清掃範囲　　※改修箇所の室内　

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

図示

2

19 畳敷き

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ床下地

・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種(※KT-Ⅲ・　　)

・Ｃ種　・Ｄ種(※KT-Ⅲ・　　)

改修標仕表6.5.8による床組

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 [6.12.2][表6.5.8][表6.12.1]

・

20 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

   その他のﾎﾞｰﾄﾞ張り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　[6.13.2][表6.13.1]

・硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板

・普通木毛ｾﾒﾝﾄ板

・けい酸ｶﾙｼｳﾑ板

・ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板

・15　・20　・25

・15　・20　・25

ﾀｲﾌﾟ2(無石綿)

※ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ(※9.0　・12.0　・　　　)

・凹凸ﾀｲﾌﾟ(※12.0　・15.0)　((個)不燃)

・せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

・不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

・ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ

・強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

・難燃合板

・9.5（準不燃）　・12.5（不燃）

・9.5（準不燃）　・12.5（準不燃）

・12.5（不燃）　 ・15.0（不燃）

　9.5(不燃) ・化粧無(下地張り用)

　　　　　　・化粧有(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様)

・普通合板 表板の樹種・　　　 板面の品質・ 　　　厚さ ※図示

接着の程度・1種 ・2種　防虫処理・行う　・行わない

軽量鉄骨下地ﾎﾞｰﾄﾞ遮音壁の遮音ｼｰﾙ材　　　 　　　　　　　　　　　　 [6.13.2]

　・シーリング材　　　・ジョイントコンパウンド

・継目処理工法

・突付け工法

・目透かし工法

・ﾍﾞﾍﾞﾙ

・ﾍﾞﾍﾞﾙ

・ｽｸｴｱ

・ｽｸｴｱ

・ﾃｰﾊﾟｰ ・ﾍﾞﾍﾞﾙ

・せっこうﾎﾞｰﾄﾞの目地工法　　　　　　　　　　　　　　　 [6.13.3][表6.13.5]

適 用 箇 所 畳　の　種　別

種　　類 厚さ(mm)・規格等

目地工法の種類 せっこうボードのエッジの種類 施工箇所

・耐傷フローリング　t=11 直貼り無遮音（ウィルビーカッテーナ同等品）



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

A1 1:100

A3 1:200
R6.3Ａ 282頓

所 改修特記仕様書４

なし

　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

６６
　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

７

※ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ32K ＧＷ－Ｂ ※25　・　

21 吸音材 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[表6.13.1]

・ﾛｯｸｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ1号 ＲＷ－Ｂ ※25　・　

　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

６

 ・

 ・ 

 ・

 ・

 ・

 ・

・

・

 ・

 ・ ※不燃・準不燃・難燃

22 壁紙張り                                                                   [6.14.2]

※不燃・準不燃・難燃

ﾓﾙﾀﾙ、ﾌﾟﾗｽﾀｰ面等の素地ごしらえ　　　　　　　　　　[6.14.3][7.3.5][表7.3.4]

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

既製目地材　※適用しない　　・適用する（形状は図示による）   　   [6.15.3]

23 ﾓﾙﾀﾙ塗り モルタル　・現場調合材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[6.15.3]

　　　　　（ｾﾒﾝﾄは本特記仕様書8-1、8-2「セメントの種類」による）

　　　　　・既調合材料

　・  

24 ﾀｲﾙ ﾀｲﾙの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　[6.16.3]

仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の処置　　　　　　　　[6.15.5][4.3.10]

　※B種　　・A種(施工箇所：　　　　　　)

　※B種　　・A種(施工箇所：　　　　　　)

　※B種　　・A種(施工箇所：　　　　　　)

コンクリート面の素地ごしらえ　　 　　　　[6.14.3][7.3.6][表7.3.5][表7.3.6]

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面等の素地ごしらえ　　　　　　　　　 [6.14.3][7.3.7][表7.3.7]

ｺﾝｸﾘｰﾄ素地面の処理　　・目荒し工法　　・　　　　　　　　　　　　　[6.16.3]

ﾀｲﾙの試験張り　　※行わない　　・行う　　　　　　　　　　　　　 　[6.16.2]

ﾀｲﾙの見本焼き　　※行わない　　・行う　　　　　　　　　　　　　　 [6.16.2]

　ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ(内装タイル以外)　・マスク張り　　・モザイクタイル張り

　内装ﾀｲﾙ　　　　          ※ﾀｲﾙ接着剤張り　　・密着張り　　・改良圧着張り

壁ﾀｲﾙ張りの工法　　　　　　 　[6.15.5][6.16.3][6.16.4][表6.16.4][表6.16.6]

　　

　

空調用吹き出しﾊﾟﾈﾙ

　配線取り出し開口　※40㎜×80㎜程度の開口

　ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ全体面積に対する設置割合　※20～30%

配線取出しﾊﾟﾈﾙ　　　　

　ｺﾝｾﾝﾄの箇所数　※10～15㎡ に1箇所程度

　仕様　※製造所の標準仕様(ｺﾝｾﾝﾄ本数は別途設備工事)

ｺﾝｾﾝﾄ等の取付け対応

　・図示

・　

・　

※50未満

・1.0G

・0.6G

・3,000N

・5,000N

・帯電防止床ﾀｲﾙ

・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

・帯電防止床ﾀｲﾙ

・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

・3,000N

・5,000N

・1.0G

・0.6G

・　

※50未満

・ﾊﾟﾈﾙ構法

・溝構法　

不燃材料の認定　　・有り

・ｽﾀｯﾄﾞﾊﾟﾈﾙ式

・ｽﾀｯﾄﾞ式

※ﾊﾟﾈﾙ式 ・　

・ 　

・有り

　・有り(※固定式　・可動式　：施工箇所は図示)

　※無し

・一般ﾀｲﾌﾟ

・遮音ﾀｲﾌﾟ

※鋼板

※鋼板 ・焼付け塗装

・焼付け塗装 ・手動式　・電動式

・部分電動式

・手動式　・電動式

・部分電動式

25 ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(20.2.2)

・ﾊﾟﾈﾙ構法

・溝構法　

注1：耐荷重性能5,000Nについては、国土交通省の建設技術評価「耐震型ﾌﾘｰｱｸ

注2：表面仕上げ材の品質･規格等は、13 帯電防止床ﾀｲﾙ張り、16 ｶｰﾍﾟｯﾄ敷きに

   ｾｽﾌﾛｱの開発」において評価を取得したもの又は同等のものとする。

　 よる。

ｽﾛｰﾌﾟ及びﾎﾞｰﾀﾞｰ

　※製造所の標準仕様(ただし、構成材は標仕20.2.2(2)(ｲ)による)

26 可動間仕切 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(20.2.3)

※鋼板

(※0.6　・0.8)

・ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付け

・ｱｸﾘﾙ樹脂焼付け

27 移動間仕切 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (20.2.4)

表面仕上げの壁紙張りの品質　　22壁紙張りによる。

パネル圧接装置操作方法　　※製造所標準仕様　　・ 

遮音性能　　※36dB/500Hz以上　　・36dB/500Hz未満

28 トイレブース 表面仕上げ材　・ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板(標準色　ｱﾙﾐ製ｺｰﾅｰｴｯｼﾞ付き)　　 　(20.2.5)

　　　　　　　・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂系化粧板(標準色　ｱﾙﾐ製ｺｰﾅｰｴｯｼﾞ付き)

脚部(ｽﾃﾝﾚｽ製) ※幅木ﾀｲﾌﾟ　・支柱ﾀｲﾌﾟ

ﾄﾞｱｴｯｼﾞ　　　 ※曲面形　　・ﾌﾗｯﾄ形　　・製造所の仕様

※集成材ｸﾘｱﾗｯｶｰ仕上げ(市販品　径　約45mm又は約60mm)

・ﾋﾞﾆﾙ製ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ(幅　約50mm)

・　

種　　類 施工箇所

30 階段手すり 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(20.2.6)

　　　　　　両端ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ　※有り(・ｽﾃﾝﾚｽ製　※ﾋﾞﾆﾙ製)　・無し

幅(mm)　　・50　・65　・75　・　

取付け工法　※接着工法　・埋込み工法

29 階段滑止め 材　種　　※ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)　・ｱﾙﾐﾆｳﾑ　・黄銅 　　　　　　　　　　　(20.2.7)

・黒板 ※平面　・曲面　・ｽｸﾘｰﾝ付引分

・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ※平面　・曲面　・ｽｸﾘｰﾝ付引分

31 黒板及び

   ホワイトボード

・ 

・ 

※焼付け ・鋼製

・ほうろう

・ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(20.2.9)

  ヶ所

 ヶ所

 ヶ所

 ヶ所 ・ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ

 ・　

32 室名札

※塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製

・ｱｸﾘﾙ樹脂製

 ※260×80×5

 ・　

 ※260×80×12・県産杉板材

  ヶ所

  ヶ所

 ※ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304) ・文字書込み

・文字彫込み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (20.2.11)

33 ブラインド ・既存再使用する(養生方法：　　　　　　　　　　　　　)　　　[2.3.1][5.1.6]

※横形

・縦形

※ｷﾞｱ式　・ｺｰﾄﾞ式

・操作棒式

・1本操作ｺｰﾄﾞ

※2本操作ｺｰﾄﾞ

※ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製

・樹脂製　・木製

※25　　・35

・100

・80

・100

・焼付け塗装仕上げのｱﾙﾐｽﾗｯﾄ

・特殊防炎加工のｸﾛｽｽﾗｯﾄ

・新設する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (20.2.14)

※120×80　　・150×80　　 ・　・縦形ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

・ｶｰﾃﾝ（又はﾚｰｽ共） ※150×80　　・180×80　　 ・　

・ｶｰﾃﾝ＋横形ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ※180×150　 ・　

色彩　　・Ｂ－１　・Ｂ－２（・ﾌﾞﾗｳﾝ系　・ﾌﾞﾗｯｸ　・ｽﾃﾝｶﾗｰ）

　・図示

34 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

   及びｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

・既存再使用する　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　[5.1.6]

・新設する

　※市販品(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製　押出し型材)

・横形ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ※90×150　　・120×150　　・　

35 ロールスクリーン

・電動式

・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式

・ｺｰﾄﾞ式（ﾁｪｰﾝ式）

・　

・　

・　

・ｶﾞﾗｽ繊維製

・合成・天然繊維製

・木製

巻取りﾊﾟｲﾌﾟ、ｳｪｲﾄﾊﾞｰ、操作ｺｰﾄﾞ、操作ﾁｪｰﾝの材料

　　※製造所の仕様　　・　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　(20.2.15)

　 カーテンレール 　・既存再利用する(養生方法：　　　　　　　　　　　　　)　　[2.3.1][5.1.6]

カーテンレール

36 カーテン及び カーテン

・　

・　

・ｼﾝｸﾞﾙ

・ﾀﾞﾌﾞﾙ

・片引き

・引分け

・手引き

・ひも引き

・電動

暗幕用ｶｰﾃﾝの両端、上部及び召合せの重なり　※300mm以上　・　

　・既存再使用する　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　    　[5.1.6]

 ※10-90

 ・　

※ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

・ｽﾃﾝﾚｽ製

※ｱﾙﾏｲﾄ

・　

※角形

・　

　・新設する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　(20.2.16)(表20.2.1)

　・新設する　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　(20.2.16)

下記以外全て

※図示

※450×450

・600×600

・額縁ﾀｲﾌﾟ

・目地ﾀｲﾌﾟ

・天井仕上げ材がDRの範囲

37 天井点検口

下記以外全て ※600×600

・

※ｱﾙﾐ製

・ｽﾃﾝﾚｽ製

※ｱﾙﾐ　・ｽﾃﾝﾚｽ　・黄銅

　　　　　　　　・硬質ｱﾙﾐﾆｳﾑ製(受枠とも)

　　　　　　　　・ｽﾃﾝﾚｽ製(受枠とも)

※ｻﾝﾀﾞｰ掛け目荒らし後、ｸﾗｯｸ等をｴﾎﾟｷｼ系ﾊﾟﾃ処理し、ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床材を

　厚さ1.0㎜塗布し仕上げる。

市販品　　材質　・塩化ﾋﾞﾆﾙ製(ｺｲﾙ状、ｽﾃﾝﾚｽ製受枠)

　　　　　　　　・ﾋﾞﾆﾙ製(ｽﾃﾝﾚｽ製受枠)

39 くつふきマット

・再研ぎ出し(図示による)

40 人研ぎ製流し等

※ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

・

※特殊発砲ﾋﾞﾆｰﾙ張り

・

・図示による

・・撤去工法

41 屋内掲示板

・かぶせ工法

※施工箇所42 しっくい塗り

※左官業者

　　新潟県左官業協同組合(平成26年12月31日に解散した新潟県左官同業会を含む。

以下、同様。）主催の「漆喰塗り技能者資格講習会」の修了者立ち会いのもと

で施工すること。ただし、これによることができない場合は、理由及び施工者

を明らかにした書面を提出し、監督員の承諾を受けて施工するものとする。

※材料、下地、調合、塗り厚、工程及び工法

使用する材料については、材料の品質が確認できる品質規格票(証明書)等を

監督員へ提出し、承諾を得たものとする。 

上記以外については、「既調合しっくい塗り標準仕様書」（新潟県土木部都市 

局営繕課）による。 

　
塗
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

７ １ 塗装業者 ※(社)日本塗装工業会の会員　　・監督員の承諾する業者

２ 材料 屋内の壁及び天井仕上げ材は、建築基準法に基づき指定又は認定を受けた防火材料

とする。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     [7.1.3]

３ 下地調整・素地

　ごしらえ

　　　　　[7.2.1～7.2.7][表7.2.1～表7.2.7][7.3.1～7.3.7][表7.3.1～表7.3.7]

木部(不透明塗料)

木部(透明塗料)

鉄鋼面

鉄鋼面(DP塗)

亜鉛めっき鋼面

ﾓﾙﾀﾙ面･せっこうﾌﾟﾗｽﾀｰ面

押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

ｺﾝｸﾘｰﾄ面･ALCﾊﾟﾈﾙ面

ｺﾝｸﾘｰﾄ面･ALCﾊﾟﾈﾙ面(DP塗)

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面等(継目処理)

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面等(上記以外)

・　　・RA種※RB種・RC種

・RA種※RB種・RC種

・RA種※RB種・RC種

・RA種※RB種・RC種

・RA種※RB種・RC種

・RA種※RB種・RC種

・RA種※RB種・RC種

・RA種※RB種・RC種

・RA種※RB種・RC種

・RA種・RB種・RC種

※A種・B種

・A種※B種

・A種・B種※C種

・A種※B種・C種

・A種・B種

・A種※B種

・A種※B種

・A種・B種

※A種・B種

・A種※B種

・　　

・　　

・　　

・　　

・　　

・　　

・　　

・　　

・　　

種　　　類 記　号 厚さ(mm)

防火性能の級別
壁 紙 の 種 類

施工箇所
紙製 織物 ﾋﾞﾆﾙ 化学繊維 無機質

備　考

施工場所・用途
形状寸法

(㎜)

耐凍害性

あり なし 施釉 無釉

うわぐすり 役 物

あり 標準 特注

色
備 考

施工箇所 構　法
仕上り高

(mm)

適用地震時

水平力

耐荷重性能

(注1) (注2)

表面仕上げ材

構造形式
ﾊﾟﾈﾙ部の

総厚さ(mm)

表面材種

厚さ(mm)
ﾊﾟﾈﾙ表面仕上げ

遮 音 性

(JISによる記号)

厚さ(mm) 表面材  表面仕上げ 操作方法

種類 区分 種類 寸法(㎜) 備　　考

材　　種 寸法(mm) 突出型 面付型 文字形式 受 金 具

形　式 種　　類 ｽﾗｯﾄの材質 ｽﾗｯﾄの幅(mm)

使 用 区 分 溝幅×深さ（㎜）

操作方法 幅及び高さ 材 種 品質等

取付箇所 形　式
開閉操作

方　　式
ひだの種類

強さによる区分 材　料 仕 上 げ 形　状

目地形状 適 用 箇 所 寸法（㎜）

本体の材質 目地の材質 適用箇所 寸法（㎜）

改修工法 枠の材質 表面の材質 下地

室　　名 部　　位

素地の種類 下地調整 素地ごしらえ 施工箇所

・

・

形　状　　※ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾔ入り　　　　　・ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾔ無し

品質、特殊加工品

きれ地の種別、　

・　

・　

38 床下点検口

遮音性能区分

・箱ひだ、つまみひだ

・ﾌﾟﾚｰﾝひだ、片ひだ

既存ﾓﾙﾀﾙ下地面等のひび割れ部の補修　 　       　        [表7.2.4～表7.2.6]

　※行う（補修範囲及び補修方法は監督員の指示による）　・行わない

鉄鋼面

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[7.4.2][7.4.3][表7.4.1～表7.4.6]４ 錆止め塗料塗り

亜鉛めっき

鋼面

 見え掛かり部分　※A種 ・B種 

 見え隠れ部分　　・A種 ※B種 

 新規鋼製建具等　※A種 ・B種

 その他　　　　　・A種 ※B種

・A種 ・B種

※C種

・A種 ・B種

※C種

・A種 ・B種 ・C種

・D種 ・E種

　 非水分散系塗料

(NAD)

　 ﾍﾟｲﾝﾄ塗り(SOP)

木部 ・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種 ・Ａ種　・Ｂ種 下地調整は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[7.7.2][表7.7.1]

                        　　              [7.5.2～7.5.4][表7.5.1～表7.5.3]５ 合成樹脂調合

７ ｱｸﾘﾙ樹脂系

鉄鋼面 ・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種 ・Ａ種　・Ｂ種

・Ａ種　※Ｂ種

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

鋼製建具

その他

亜鉛めっき

鋼面

※Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

・Ａ種　※Ｂ種

書きによる

各表の注意

６ ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り(CL) 塗替えの種別　    ・Ａ種　※Ｂ種                          [7.6.2][表7.6.1]

新規塗りの種別　　・Ａ種　※Ｂ種

　Ａ種の場合、工程2を　・適用する（塗料：　　　　　　　）　・適用しない

　Ａ種の場合、工程2を　・適用する（塗料：　　　　　　　）　・適用しない

・A種 ・B種 ・C種

下地の種類 錆止め塗料の種別 塗替えの種別 新規塗りの種別

下地の種類 塗替えの種別 新規塗りの種別

下地の種類 塗替えの種別 新規塗りの種別

・Ａ種　　※Ｂ種 ・Ａ種　※Ｂ種ｺﾝｸﾘｰﾄ､ﾓﾙﾀﾙ面等

新規塗の場合の下地調整は表7.7.1の注釈による 

亜鉛めっき鋼面

ｺﾝｸﾘｰﾄ面及び

押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

・Ａ－１種 ・Ａ－２種

・Ｂ－１種 ・Ｂ－２種

・Ｃ－１種 ・Ｃ－２種

・２級

・３級

・１級

・２級

・３級

　 ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り

(EP-G)

鉄鋼面

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種 ※Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

(DP)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[7.8.2]～[7.8.4][表7.8.1]～[表7.8.3]

鉄鋼面 ・１級

・Ａ－１種

・Ｂ－１種

・Ｃ－１種

　　　　　　　　　　　                [7.9.2]～[7.9.5][表7.9.1]～[表7.9.4]

ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面等

木部

・Ａ種　※Ｂ種

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

８ 耐候性塗料塗り

９ つや有合成樹脂

錆止め塗料については、本特記仕様書７　４錆止め塗料塗り　による 

亜鉛めっき鋼面

下地の種類 塗替えの種別 新規塗りの種別 上塗り塗料 

下地の種類 塗替えの種別 新規塗りの種別

   ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り

(EP)

塗替えの種別　    ・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　              [7.10.2][表7.10.1]

新規塗りの種別　　・Ａ種　※Ｂ種

10 合成樹脂

(UC) 新規塗りの種別　　・Ａ種　※Ｂ種

塗替えの種別　    ・Ａ種　※Ｂ種                        [7.11.2][表7.11.1]11 ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り

　
塗
 
装
 
改
 
修
 
工
 
事

・油性　　・水性

・油性　　・水性・オイルステイン塗り（OS）

・ピグメントステイン塗り ・

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [7.12.2][表7.12.1]

(WP) 新規塗りの種別　　・Ａ種　※Ｂ種

塗替えの種別　    ・Ａ種　※Ｂ種                        [7.13.2][表7.13.1]

12 ｽﾃｲﾝ塗り

13 木材保護塗料塗り

種　別 適　用　箇　所 塗　料

　※Ⅰ類　・Ⅱ類　 及び強度、品質

2

・ 

・ 

・ 

レディーミクストコンクリートの類別                        [8.1.3][表8.1.1]

普通ｺﾝｸﾘｰﾄの設計基準強度                                    [8.1.3][8.1.4]

ｺﾝｸﾘｰﾄの仕上りの平たんさ　　・a種　　・b種　　・c種　　　 [8.1.4][表8.1.5]

・ ※２４

・

１ ｺﾝｸﾘｰﾄの類別

・Ｄ１６以下

・Ｄ１９以上・ＳＤ３４５

・　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[8.2.1][表8.2.1]２ 鉄筋の種類

・ＳＤ２９５

3

最小かぶり厚さは、目地底から算定する。                    [8.3.5][表8.3.6]

　 厚さ ・耐久性上不利な箇所の鉄筋のかぶり厚さは下表による。

　・金属拡張ｱﾝｶｰ

３ あと施工ｱﾝｶｰ あと施工ｱﾝｶｰの材料                                                 [8.2.4]

※１０　・　

接する打放し面

　※接着系ｱﾝｶｰ　　ｶﾌﾟｾﾙの種類　※有機系

４ セメントの種類 ※普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ、高炉ｾﾒﾝﾄＡ種、ｼﾘｶｾﾒﾝﾄＡ種又は 　　　　[8.2.5][表8.2.3]

　ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄＡ種

・普通エコセメント

５ 骨材の品質 ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応性による区分                                            [8.2.5]

・Ａ

※Ｂ (ｺﾝｸﾘｰﾄ中のｱﾙｶﾘ総量Rt=3.0kg/m　)

６ 混和材料の種別 ※混和剤　・混和材　　　　                                         [8.2.5]

※重ね継手　・                                            [8.3.4][表8.3.3]７ 鉄筋の継手

８ 鉄筋の最小かぶり

柱､梁､壁及び庇などの外気に

　適合するものとする。ただし、無筋ｺﾝｸﾘｰﾄに用いる場合を除く。

　普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄの品質は、JIS R 5210に示された規定の他、次の規定の全てに

７ｄ

２８ｄ

352J/g以下

402J/g以下

・高炉セメントＢ種（適用箇所：　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄＢ種 （適用箇所：　　　　　　　　　　　　　　　　）

９ 鉄骨の工作図 高力ボルト及び普通ボルトの縁端距離､ボルト間隔､ゲージ等            [8.13.2]

　※建築工事監理指針による　　　・図示

設計基準強度Fc(N/㎜ ) 適　用　箇　所 スランプ

種類の記号 呼　び　名 (㎜)

水和熱

施 工 箇 所 改修標仕表8.3.6の値に加える寸法(㎜)

　
耐
 
震
 
改
 
修
 
範
 
囲
 
以
 
外
 
の
 
躯
 
体
 
改
 
修
 
工
 
事

8-1

※Ａ種　・Ｂ種

※Ａ種

※Ａ種

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

図示

５

図示



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

A1 1:100

A3 1:200
R6.3Ａ 282頓

所 改修特記仕様書５

・ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄＢ種 （適用箇所：　　　　　　　　　　　　　　　　）

　※改修標仕9.1.6による。

除去工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[9.1.6]５ 石綿含有仕上

　 塗材の除去

　作業場所周辺の養生（養生シート等）　・行う　　　・行わない

　　の写しを現場に備え置く。また、発注者への説明、く係法令等のに基づき官

　　公署へ報告を行う。

断熱材の種類　　　・　　　　　　　　（厚さ：　　㎜）　　　　　　　 [9.2.2]

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
６

8-2
　
耐
　
震
　
改
　
修
　
工
　
事

8-2
　
耐
　
震
　
改
　
修
　
工
　
事

　 及び強度、品質

8-2
　
耐
　
震
　
改
　
修
　
工
　
事

　・ 

・材齢　７日：収縮しない
2・材齢　３日：　　N/㎜ 以上

・材齢２８日：　　N/㎜ 以上

・Ｊ ロートによる流動時間　８±２秒1 4

2

2　　・3000N/㎜ 以上

5 2　　・2.35×10 N/㎜ 程度
5 2

　・

下地調整

　仕上げﾓﾙﾀﾙの除去　　※行う　・行わない

・ガス圧接

・重ね継手

・ 

　 　

・半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ

・湿式ﾛｯｸｳｰﾙ

　吹付け

・　

・耐火材巻付け

・ﾗｽ張りﾓﾙﾀﾙ塗り

９
　
環
　
境
　
配
　
慮
　
改
　
修
　
工
　
事

   処理

１ ｺﾝｸﾘｰﾄの類別 レディーミクストコンクリートの類別                        [8.1.3][表8.1.1]

　※Ⅰ類　・Ⅱ類

あと施工ｱﾝｶｰの材料                                                 [8.2.4]

　・金属拡張ｱﾝｶｰ

　※接着系ｱﾝｶｰ　　ｶﾌﾟｾﾙの種類　※有機系

７ セメントの種類 ※普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ、高炉ｾﾒﾝﾄＡ種、ｼﾘｶｾﾒﾝﾄＡ種又は 　　　　[8.2.5][表8.2.3]

　ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄＡ種

・普通エコセメント

12 高力ボルト 高力ボルトの適用                                                   [8.2.9]

　※ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ　・JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ　・溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ

13 モルタル及び

　 グラウト材 　※無収縮モルタル

　※無収縮グラウト材

　　※プレミックス形　　　・現場調合形

柱底均しモルタル                                                  [8.2.12]

グラウト材                                                        [8.2.12]

無収縮モルタルの品質及び試験方法　　　　　　　　　　　　　　　 ［表8.2.10］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※圧縮強度試験は、公的機関で行う。

・練混ぜ２時間後のﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ率：2.0％以下

2

ﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

無収縮性

圧縮強度

ｺﾝｼｽﾃﾝｼｰ ・　

　　　・供試体は、JIS A 1132(ｺﾝｸﾘｰﾄの強度試験用供試体の作り方)に準じて、直

　　　　径50㎜、高さ100㎜の円柱とする。圧縮試験は、JIS A 1108(圧縮強度の試

　　　　験方法)により行う。

　　　・図示による。

14 連続繊維ｼｰﾄ巻き

　採用した工法の規定を満足するもの

材質

材料・形状                                                        [8.2.13]

　引張り強度(含浸硬化後)

　　・2500N/㎜ 以上

　ヤング係数(含浸硬化後)

　　・2.00×10 N/㎜ 以上

工法                                                              [8.2.13]

柱及び梁の隅角部の面取り                                          [8.24.6]

15 鉄筋の継手

　　※工法の評価内容による

　　・　

継手工法                                                           [8.3.4]

柱の配筋                                           [8.3.4][各部配筋参考図]

　帯筋の組立ての形

　　※各部配筋参考図2.2による

　　　　種別　　※Ｈ形　・Ｗ-Ⅰ形

　　・図示

16 鉄筋の最小かぶり

　 厚さ

最小かぶり厚さは、目地底から算定する。                    [8.3.5][表8.3.6]

・耐久性上不利な箇所の鉄筋のかぶり厚さは下表による。

柱､梁､壁及び庇などの外気に

接する打放し面

※１０　・　

耐火被覆材の接着する面の塗装

　・行う(塗装範囲：※図示　　・　　　　　　　　　　　塗料種別：　　　)

　※行わない

27 耐火被覆                                                                   [8.18.2]

・耐火材 ・乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙ

・耐火板張り

・耐火塗料

１ 石綿含有建材の

　等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針

・建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物

※建築物の解体工事、アスベスト除去について、以下の基準を適用する。

　※各種廃棄物分類に応じた最終処分場で埋立処分

　・中間処理

　 の処分等

　　　・アスベストの中間処理に適する溶融施設において溶融処理

　　　・大臣認定を受けた無害化処理施設において無害化処理

　※(一財)日本建築防災協会の評価を受けた工法

　(建設業労働災害防止協会)　

・建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策

　徹底マニュアル　令和3年3月

　(厚生労働省、環境省)

　(令和2年9月8日付け　技術上の指針公示第22号)

・新石綿技術指針対応版　石綿粉じんへのばく露防止マニュアル

・高炉セメントＢ種（適用箇所：　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 保温材等の除去 　※粉じん飛散抑制剤等による湿潤化の後、手ばらしで行う。

除去工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [9.1.4]

　　※9.1.3 [石綿含有吹付け材の除去]により、作業場を隔離する。

３ 石綿含有

　・掻き落し･破砕･切断等による除去を行う。

２ 石綿含有

　 吹付け材の除去

除去工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　[9.1.3]

　※改修標仕9.1.3による。

　建物内部で除去を行う場合、除去作業場所と他の場所を隔てるため、開閉部位

養生等　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　[9.1.5]

　（出入口､換気口､窓等）は閉とし、ガラスの破損箇所等で開となっている部位

　を養生ｼｰﾄ等で塞ぐ。

４ 石綿含有

　※上記以外にアスベスト含有が疑われる建材があった場合は、速やかに監督員と

　協議すること。

　 成形板等の除去

６ 除去した石綿等

石綿含有成形板の種類

除去した石綿等の処分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  [9.1.3～9.1.6]

普通ｺﾝｸﾘｰﾄの設計基準強度                                    [8.1.3][8.1.4]

　※普通ｺﾝｸﾘｰﾄの強度は構造標準図による

５ 溶接金網 網目の形状、寸法及び鉄線の径                                       [8.2.2]

※100×100

・　

※6.0

・　

ｺﾝｸﾘｰﾄの仕上りの平たんさ　　・a種　　・b種　　・c種　　　 [8.1.4][表8.1.5]

２ 鉄骨製作工場 ・監督員の承諾する製作工場                                         [8.1.5]

・建築基準法第７７条の４５第１項に基づき国土交通大臣から性能評価機関とし

て認可を受けた ㈱日本鉄骨評価センター又は ㈱全国鉄骨評価機構の「鉄骨製作

工場の性能評価基準」に定める「　　グレード」として国土交通大臣から認定を

受けた工場又は同等以上の能力のある工場

３ 施工管理技術者 ※適用する                                                         [8.1.6]

４ 鉄筋の種類 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[8.2.1][表8.2.1]

・Ｄ１６以下

・Ｄ１９以上・ＳＤ３４５

・　

・ＳＤ２９５
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※JIS規格による

※JIS規格による

８ 骨材の品質 ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応性による区分                                            [8.2.5]

・Ａ

※Ｂ (ｺﾝｸﾘｰﾄ中のｱﾙｶﾘ総量Rt=3.0kg/m　)

９ 混和材料の種別 ※混和剤　　　　　　　　　                                         [8.2.5]

・混和材(※JIS A 6202による膨張材　・　　　　)

10 型枠 ｽﾘｰﾌﾞの材料、規格等　　・図示　　　　　　　　　　　　　　　　 [8.2.7]

11 鋼材 鋼材の材質                                                [8.2.8][表8.2.7]

・SS400

・SN400B

※JIS規格による

７ｄ 352J/g以下

２８ｄ 402J/g以下

　普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄの品質は、JIS R 5210に示された規定の他、次の規定の全てに

　適合するものとする。ただし、無筋ｺﾝｸﾘｰﾄに用いる場合を除く。

   施工

　
環
　
境
　
配
　
慮
　
改
　
修
　
工
　
事

17 打増し壁に

   用いるｼｱｺﾈｸﾀ

現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ壁の打増し部に用いる既存部とのｼｱｺﾈｸﾀ                 [8.3.7]

　種類　　　　※「６　あと施工ｱﾝｶｰの材料」による

　間隔(㎜)　　※500×500　　・図示

18 圧接完了後の

   試験

圧接部の確認試験                                                   [8.3.8]

　※超音波探傷試験

　・引張試験

19 あと施工ｱﾝｶｰの 穿孔前の埋込み配管等の探査方法　                                  [8.12.4]

※電磁波レーダー法

・電磁誘導法

・Ｘ線法

20 あと施工ｱﾝｶｰの

   施工確認試験

※全数の打音検査                                                  [8.12.7]

※引抜き耐力試験

　　範囲　※改修標仕8.12.7による

　　　　　・補強壁１枚あたり３本(梁下・柱・床(または梁上)各１本)以上

　　確認強度

　　※あと施工ｱﾝｶｰの確認強度は構造標準図による

21 鉄骨の工作図 高力ボルト及び普通ボルトの縁端距離､ボルト間隔､ゲージ等        　  [8.13.2]

　※建築工事監理指針による　　　・図示

22 鉄骨工作仮組 ※行う　　　　　　                                               [8.13.10]

23 開先形状 ※鉄骨工事技術指針による　　　・図示　　　　　　    　　　　　　　[8.15.4]

24 スカラップ ※図示による　　・監督員の指示による                              [8.15.7]

25 溶接部の試験

　※行う

26 錆止め塗料

完全溶込み溶接部の超音波探傷試験                                 [8.15.12]

※工場１回塗り、工事現場１回塗り                        [8.17.2]～[8.17.4]

・工場２回塗り

上記以外　　※改修標仕8.17.2(1)による　　・図示

塗料種別　※Ａ種　・Ｂ種
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   のｺﾝｸﾘｰﾄの打込み

　※建築基準法の規定に基づく所定の性能を有すること。

耐火性能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[8.18.3]

28 溶融亜鉛メッキ

   高力ボルト接合

摩擦面の処理　　                                               　 [8.20.5]

　※ブラスト処理

　・りん酸塩処理

29 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面の

   目荒し

目荒らしの程度　　                                                [8.21.3]

　※柱・梁面　打継ぎ面の15～30%程度

　※増打ち壁増設　既存壁打継ぎ面の10～15%程度

　※平均深さ2～5㎜(最大5～7㎜)程度の凹部を施す

　・監督員の指示による

30 増設・補強工事 工法の種類                                                [8.21.8][8.23.5]

　※流し込み工法

　・圧入工法

31 柱補強 溶接金網巻き工法及び溶接閉鎖フープ巻き工法                        [8.23.5]

　柱頭柱脚の隙間部間の型枠

　　※ポリスチレンフォーム保温材等を埋込む　　・図示

幅　　　※30㎜～50㎜程度　・　　　　　 長さ　　※300㎜以上        [8.25.2]

形状　　※完全スリット(※既存鉄筋切断　・既存鉄筋を　　本残す)

　　　　・部分スリット(既存コンクリートを厚さ50㎜程度残す)

撤去部の補修　　・撤去材と同一材

　　　　　　　　※無収縮ﾓﾙﾀﾙ (圧縮強度30N/㎜　以上)

32 耐震ｽﾘｯﾄの施工

   処理

１ 石綿含有建材の

　石綿含有建材の事前調査

　　工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している

９

種類の記号 呼　び　名 (㎜)

網目の形状､寸法(たて×よこ) 鉄線の径または呼び(㎜)

水和熱

種類の記号 適　用　箇　所 規 格 等

継手方法 呼び名(㎜) 適　用　箇　所

施 工 箇 所 改修標仕表8.3.6の値に加える寸法(㎜)

種　別 所要性能及び適用構造区分

材 料 名 使 用 部 位 厚さ(mm) 備 考

　　吹付け材、成形版、建築材料等の使用の有無について調査するとともに記録

  　測定時期、場所及び測定点

 ・ ・(　)点

 ・ 

 敷地境界

 施工区画周辺又は

 処理作業室内処理作業前 測定 1

 測定 2 ・4方向各1点　・(　)点

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 測定 3

 測定 4

 測定 5

処理作業中  処理作業室内 ・(　)点

 ｾｷｭﾘﾃｨｿﾞｰﾝ入口 ・(　)点

 集じん・排気装置の

 排出口(処理作業室外

 の場合)

・出口吹出し風量

　1m/s以下の位置各1点

・(　)点

 ・  測定 6  施工区画周辺又は

 敷地境界

・4方向各1点　・(　)点

 ・ 

 ・ 

 測定 7

 測定 8

処理作業後

(隔離ｼｰﾄ撤去前)

 処理作業室内 ・(　)点

 施工区画周辺又は

 敷地境界

・4方向各1点　・(　)点

  　測定方法

 測定名称 測定方法

 ・測定 4

 ・測定 5

 粉じん相対濃度(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉じん)計、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰ、

 繊維状粒子自動測定器(ﾘｱﾙﾀｲﾑﾌｧｲﾊﾞｰﾓﾆﾀｰ)等の粉じん

 を迅速に測定できる機器を用いた測定

  　・JIS K 3850-1に基づいた測定

  　・自動測定器による測定

　　　貸与資料　・　

　分析による石綿含有建材の調査　・行う　・行わない

  　分析方法

・　　　　箇所

・　　　　箇所

・　　　　箇所

・　　　　箇所

・　　　　箇所

・　　　　箇所

・JIS A 1481-3

・JIS A 1481-2 ・JIS A 1481-4

　石綿粉じん濃度測定　・行う　・行わない　　　　　　　　　　　　　 [9.1.1]

  　その他、石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル（厚生労働省）

  　による

・JIS A 1481-1

適用測定名称 測定時期 測定場所
測定箇所数

(各処理作業室ごと)

材 料 名

定性分析方法 定量分析方法

測定名称
ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀ

直径(mm)

試料の吸引

流量(L/min)

試料の吸引

時間(min)

240

12010

5

10

3025

47

47

 ・測定4 　・測定5　 ・　

 ・測定  　・　

 ・測定  　・　

 ・測定  　・　

６ あと施工ｱﾝｶｰ

７ 外断熱改修 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　[9.2.2]

　※4.1.4 [外壁改修工法の種類]による

改修標仕1.2.2[施工計画書]による品質計画で定める。

通気層　　・設ける（厚さ：　　mm）　・設けない

不陸等の下地調整　　・　

断熱材の施工　　・断熱材製造所の仕様による　・　

外装材の施工　　・外装材製造所の仕様による　・　

外装材の外壁への取付け　　・図示　・　

８ ガラス改修

９ 断熱･防露改修

　・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材　・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材

　・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 　・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材 　・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材

既存外壁材の撤去　　・行う　・行わない　　　　 　　　　　　　　　　[9.2.3]

下地面の清掃　　・行う　・行わない　　　　 　　　　　　　　　　　　[9.2.3]

断熱材を設置する部分の下地に欠損部がある場合　　　　　　　　　　　 [9.2.3]

建築基準法に基づき指定する条件により、定まる風圧力に対応した工法を [9.2.4]

断熱材打込み工法の材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [9.3.2]

   舗装改修

10 屋上緑化改修

　確かめるための構造計算の基準を定める件」(平成12年5月31日付 建設省告示第

　※「屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を

　1458号)による風圧力に対応した固定工法を改修標仕1.2.2[施工計画]で定める。

11 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ

工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [9.4.3]

かん水装置　　・設置する（図示による）　・設置しない 　　　　　　　[9.4.3]

既存保護層等の撤去　　・行う　　・行わない　　　　　　　　　　　　 [9.4.3]

枯補償及び枯損処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [9.4.4]

既存舗装の撤去　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [9.5.2]

断熱材現場発泡工法の材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [9.3.3]

　・Ａ種１又はＡ種１Ｈとし、難燃性を有するものとする。（吹付け厚さ　　　㎜）

外装材の種類 施 工 箇 所 防火性能 備  考

舗 装 撤 去 箇 所 再 利 用 す る 層

　期間　※引渡しの日から1年間　　・　　年間　　・　　年　　月　　日迄

本特記仕様　５ 建具改修工事　17 ガラスによる

　　　調査範囲　・　　　　　　　　　　・図示改良工事範囲

監督職員指示による

熊
倉



各階

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

A1 1:100

A3 1:200
R6.3Ａ 282頓

所

衛

10
　
追
　
加
　
特
　
記

１ 公共事業労務費

 　調査への協力

※協力する

２ 工事監理方式 共同監理　・ 有り  　・ 無し

３ 適用基準等

※工事運行マニュアル（新潟県土木部都市局営繕課作成）

４ 総合図 ※作成する

５ 工事成績評定 ※受注者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案し実施した創

意工夫や工事特性に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に

関する事項について、工事完了までに所定の様式により提出することができる。

（様式等は、工事運行マニュアルによる。）

　３ 建設発生土の搬出

盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。

　２ 建設発生土の利用

10
　
追
　
加
　
特
　
記

連     絡     先

搬出する廃棄物名

備            考

処 理 施 設 名 称

施 設 所 在 地

　４ 建設廃棄物の搬出

工事の施工により発生する廃棄物は、下記の場所に搬出するものとし積算している。

上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と

異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責に

よるものでない事項についてはこの限りではない。

　５ 建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、

　　 同法第１８条に基づき再資源化等完了報告書を提出すること。

　６ 自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。

　７ 協議について

　　 建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合

　　 は、速やかに監督員に報告し、協議すること。

　 濃度測定 測定時期は家具設置等の別途工事が行われる前とする。ただし、内装又は塗装等の

施工が終了し、その後十分な換気が行われていること、及び中央式空気調和設備の

ように換気を行いながら空気調和を行う設備がある場合は、設備の試運転が終了し

ていることとする。

測定時期は工事完了時とする。なお、内部工事期間等が特記されている場合は、内

部工事完了時とする。

　　時間を見込むこと。

2)測定対象物質

　※　測定時期の決定は、測定結果が指針値を超えた場合に、6）の措置を講じる

※ホルムアルデヒド　（指定値0.08ppm以下）

※トルエン　(指定値0.07ppm以下）

※キシレン　(指定値0.05ppm以下）

※エチルベンゼン　(指定値0.88ppm以下）

※スチレン　(指定値0.05ppm以下）

3)測定室

 ・　　　　　　　　・　　　　　　　室　(測定箇所　　　　箇所）

 ・　　　　　　　　・　　　　　　　室　(測定箇所　　　　箇所）

 ・　　　　　　　　・　　　　　　　室　(測定箇所　　　　箇所）

　
追
　
加
　
特
　
記

10

・営繕工事電子納品要領（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課施設評価室）

備                考

仮 置 場 所 の 有 無

連　　　 絡　　 　先

工事場所／施設所在地

受入工事名／施設名称

下記資材の使用に際し、再生資材を利用すること。

　１ 再生資材の利用

７ 発生材の処理等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[1.3.12]

連動スイッチ

湯沸器

取付

機器納入

連動スイッチ

24H換気扇 機器納入

取付

ガス漏れ警報器

洗面化粧台

便所手洗いｶｳﾝﾀｰ

流し台、ガス台

床はつり補修

天井材 取外し再取付(各種配管配線作業用)

各種配管配線作業用

その他（工事区分を特に間違えやすい項目）

機器付属操作スイッチの取付及び渡り配管配線

機器付属の制御盤への電源供給配管配線

機器付属の制御盤以降の配管配線(接地線共)電気配管配線

電　気　関　係

開口部の墨出し

補強を要しないﾎﾞｰﾄﾞの切り込み

補強を用するﾎﾞｰﾄﾞの切り込み及び下地の補強軽鉄天井･壁下地

仕　上　げ　関　係

屋内受水ﾀﾝｸ用の基礎

機器取付け用ｱﾝｶｰ・架台

屋上基礎で押さえｺﾝにｱﾝｶｰしない軽微なもの

屋外・屋上の基礎

室内の基礎（建築設計図に記入のないもの）

建築設計図に記入のあるもの3.設備機器の基礎

予備ｽﾘｰﾌﾞの穴埋め

使用されたｽﾘｰﾌﾞの穴埋め

S・SRC造貫通鋼管鋼管ｽﾘｰﾌﾞ・補強

　貫通口

2.S･SRC造･はり

ｽﾘｰﾌﾞ・型枠の穴埋め

貫通孔・開口部の補強

貫通孔・開口部の墨出し

補強を要しない型枠材及び取付け

補強を要する型枠材及び取付け

貫通ｽﾘｰﾌﾞ材及び取付け

　の貫通孔･開口部

1.RC造(梁･壁･床)

躯　体　関　係

 機器納入は衛生設備

 取付は電気設備

 機器納入は衛生設備

 取付は電気設備

 衛生陶器は衛生設備

 小規模は要協議

 小規模は要協議

 一次側

 二次側

 防火区画、防煙区画

 防火区画、防煙区画

６ 工事区分表

注)原則○印を適用する。ただし、複数記載してある項目についての区分はその項目

を必要とする施工者に適用する。

・パラジクロロベンゼン　（指定値0.04ppm以下）

８ 化学物質の 1)測定時期   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  [1.7.9]

工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出するものとして積算している。

項　　　目 備　　考建 電 空 昇

再 生 資 材 名 規     格 使 用 箇 所 再資源化施設名・所在地 備     考

発 注 機 関 工   事   名 発 生 場 所 施工会社名・連絡先 備     考

4)測定方法

測定機器

　※パッシブ型採取機器 　・監督員の承諾する機器

測定要領（パッシブ型測定法の場合）

　※ 測定前の措置

　　測定を開始する前に、測定対象室のすべての窓及び扉（造りつけ家具、押入等

　　の収納部分の扉を含む。）を開放し、３０分間換気する。その後、測定対象室

　　のすべての窓及び扉を５時間閉鎖する。ただし、造りつけ家具、押入等の収納

　　部分の扉は開放したままとする。

　※ 測定は次のイ～ハによる。

　　イ 上記測定前の措置の状態のままで測定する。

　　ロ 測定時間は、原則として２４時間とする。ただし、工程等の都合により、

　　　 ２４時間測定が行えない場合は、８時間測定とする。なお、８時間測定の

       場合は、午後２時～３時が測定時間帯の中央となるよう１０時３０分から

       １８時３０分までの時間帯で測定する。

　　ハ 測定回数は１回とし、複数回の測定は不要とする。

　※ その他

　　上記測定前の措置及び測定においては、換気設備又は空気調和設備は稼働させ

　　たままとする。ただし、局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させ

　　たままとする。

　　測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し濃度を測

　　定する。

※測定結果が厚生労働省の指針値を超えていた場合は、発散源を特定し、換気等

　の措置を講じた後、再度4）、5）により、測定を行う。

９　中間技術検査 低入札価格調査基準価格を下回った額で契約となった場合は、中間技術検査を

１回実施する。検査時期については、工事現場着手前に監督員と協議すること。

5) 測定結果の分析

6)測定結果が指針値を超えた場合の措置

7)報告書の提出

※測定結果の報告書を完了検査日までに監督員に提出する。なお、内部工事期間等

　が特記されている場合は、内部工事完了までに測定結果速報を監督員に提出する。

改修特記仕様書６

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

各階

７

3 1



第一種低層住居専用・第二種低層住居専用・第一種中高層住居専用・第二種中高層住居専用・第一種住居・第二種住居・準住居・田園住居

工事名称

建設地（住所）

主要用途

工事種別

建築主（住所・氏名）

敷地面積

用途地域

防火区域

近隣商業・商業・準工業・工業・工業専用・指定なし

防火地域・準防火地域・指定なし

都市計画区域（市街化区域・市街化調整区域・区域区分非設定）・都市計画区域外・法第２２条地域　

特別工業地区・特別用途地区（小売店舗・事務所・厚生・娯楽・観光）・美観地区・再開発事業区域・容積地区（第　　　種）

都市計画区域内外の別等

地名地番（住居表示）

その他の地域地区

土地区画整理事業地区・宅地造成工事規制区域・国立公園・国定公園・河川敷・その他（

階　　数

建物高さ

増築予定

法定構造

なし　・　あり　（水平・上階）

構　　造

構造形式

基　　礎

ラーメン・壁式・立体トラス・折版・その他（　　　）

含む 別途

工事範囲
備　　考種　　別 種　　別

工事範囲

含む 別途
種　　別

種　　別
含む 別途

備　　考 種　　別
含む 別途

備　　考

電　気

給排水

衛　生

ガ　ス

受変電

自家発電

蓄電池

動力

電灯・コンセント

照明器具

電話機器

電話配線

インターホン

放送

火災報知

避雷針

ＴＶ

情報設備

融雪設備

空配管のみ

本体は別途

給排水

衛　生

ガ　ス

冷暖房

換　気

その他

ろ過装置

温泉設備

消雪設備

井　　戸

空気調和

暖房

冷房

換気

排煙

トレーター

エスカレーター

ダムウェーター

簡易リフト

厨房機器

敷地造成

解体工事

移設

敷地造成

整地

道路工事施工承認基準による

擁壁

樹木伐採

埋設物撤去

解体工事

既設杭

※道路交通標識再利用

既設建物移設

工作物移設

樹木移設

道路交通標識移設

外構

工作物

植栽造園

排水工事

舗装

駐車場

消雪工事

看板

アーケード

ライン引き

さく井・ポンプ・配管等含む・散水管の延長

設計概要書

工事概要1.

2.敷地概要

規模3.

構造4.

設備工事

その他工事
工事範囲 工事範囲

市道道乗り入れ

コンクリート・アスファルト・透水アスファルト

消　防

給排水

給湯

衛生器具

消防設備

ガス 都市ガス・プロパンガス・天然ガス

給水処理装置

排水処理装置 し尿浄化槽・合併処理槽・産業処理槽

受水槽・高架水槽

粉末（ＡＢＣ１０型）消火器消火器

消防用水槽（　ｔ）（建築工事）消防用水槽

市道乗入れ（解体復旧）

アンプ既存再利用

市水　　井水

空地地区（第　　　種）・特定街区・改良地区・文教地区（第　　　種・風致地区（第　　　種）

高度地区（第　　　種）・駐車場整備地区・電波伝搬障害防止地区・多雪地区・災害危険地区・緑地地区

地下　　　　階・地上　　　　階・塔屋　　　　階０ ０

地盤支持（ベタ・布・独立）・杭支持（ＲＣ・ＰＨＣ・ＷＰ・ＳＰ・アースドリル・ベノト・深礎）・その他（　　　　　　　　）

7.

8.

9.

10.

特記事項

【 申請部分 】

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

FREE 設計概要書

名木野小学校長寿命化改良工事

小学校

長寿命化改良新築・増築・別棟増築・増改築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替・用途変更・室内装飾・移転・その他（　　　　　　　　　）

見附市　　見附市長 　稲田 亮

見附市月見台１丁目

見附市月見台１丁目１０－７５

３

（既存最高高さ　１７.１００ｍ、既存最高軒高　　１４.４００ｍ）
【 申請部分 】

申請（増築）：最高高さ　１２.０００ｍ　　最高軒高　　１１.４００ｍ

既存外壁接続・外構

鉄骨架台新設

鉄骨架台新設

伐根

棟別案内図：FREE面積表5.

6.棟別面積表

３３,４０１.２８　㎡

Ｎ

移設

新規更新

簡易物置敷地内移設

【 仮設校舎概要 】
（１）仮設校舎増築工事

（特別教室棟）

（普通教室棟）

（受水槽）

（キュービクル）

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
８

耐火建築物：　　　 ・準耐火建築物：仮設校舎（イ・ロ１号・ロ２号）・防火構造・木造・その他

（１）長寿命化改良工事

　-1.既設電気設備及び機械設備の経年劣化による機種・器具の新規取替

【 改良概要 】

　-1.特別教室棟及び普通教室棟（ＲＣ造 ３階）：令和６＋７年度工事、屋内運動場：令和７年度工事

　   屋上防水改修：断熱工法改修

　   外壁改修　　：防水型複層仕上げ塗材（耐候性１種）

　   トイレ改修　：洋式化改修及び仕上げ改修

　　 （５教室＋男女トイレ、水飲み 併設）

（２）その他 上記仮設校舎及び長寿命化に伴う電気設備・機械設備改修工事

　-1.特別支援教室棟（軽量鉄骨造 平屋）仮設設置。

　   内部改修　　：教室等外壁面断熱化改修及び仕上改修、造り付家具更新

　   建具改修　　：カバー工法、複層ガラス（一部 撤去工法）

※-2.渡り廊下は仮設建築物のため使用期間は１年間とする。

ＳＲＣ造・ＲＣ造・ＰＣ造・鉄骨造：ＥＶ棟 ・軽量鉄骨造：仮設校舎棟 ・ＣＢ造・木造・その他（　　　）

　-2.キュービクル及び受水槽架台（鉄骨造）新設

㎡

㎡

棟別建築面積

【 延べ面積 】

建ペイ率

容積率

建ペイ率・容積率 備　　考

備　　考【 建築面積 】

棟　名

㎡ ㎡

合　　計

容積率対象

合　　計

容積率対象

合　　計

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡ ㎡㎡㎡㎡

㎡㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡㎡

㎡

㎡ ㎡

建築面積

延べ面積

㎡

㎡

≦

≦
許容

許容

200％

合　　計

㎡ ㎡㎡

㎡

㎡

㎡ ㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡㎡

㎡

㎡ －

㎡ ㎡㎡ ㎡ ㎡㎡㎡㎡ ㎡㎡㎡㎡

㎡ 2,009.77 1,051.54 1,874.22 25.60 19.77

45.37

58.85

1,729.67

1,729.67

1,756.28 1,036.75 1,771.18

56.33

25.60 19.77

19.7725.605,274.47 1,036.75 1,827.51

115.18

45.37

115.18

4,564.21 45.37

45.37

115.18

4,935.53

8,138.73

1,729.67

1,729.67

8,138.73

60％

※ 改修完了後、解体撤去

406.90

406.90

406.90

406.90

5,387.80 ㎡（5,427.48 ㎡）

8,591.00 ㎡（8,630.68 ㎡）

1,729.67

1,729.67

406.90

1,729.67

1,729.67

39.68

（ＬＳ造 １階）

39.68

39.68

㎡

㎡ ㎡

㎡45.37

45.37

8,138.73

4,935.53㎡

㎡

39.68

39.68

申請部分 申請外部分

プール機械室棟 プール便所棟

（Ｓ造 １階）

プール便所棟

（Ｓ造 １階）

プール機械室棟名木野小学校棟

（ＲＣ造 ３階） （Ｓ造 １階）

屋内運動場棟 特別支援学校棟

（Ｓ造 １階）

（ＣＢ造 １階）

（ＣＢ造 １階）

（Ｓ造 １階）

屋内運動場棟 特別支援学校棟

（Ｓ造 １階）

名木野小学校棟

（ＲＣ造 ３階）（ＬＳ造 １階）

申請外部分

申請外部分

階　別

合　計

塔屋

（小計）

（小計）

２階

１階

３階

（ＬＳ造 １階）

（ＬＳ造 １階）

16.13％（16.25％）

25.72％（25.84％）

申請外部分

－ －－－ －－

－－－－

－－－ －－

－

－

－

－－

－

－ －

－

㎡8,591.00

㎡5,387.80

5,427.48( )

㎡

㎡446.58

446.58

㎡

㎡406.90

( )

)(

㎡㎡

㎡ ㎡㎡5,016.48 5,016.48

㎡㎡

㎡ ㎡㎡446.58

446.58 8,630.68

406.90

)(

)(

406.90

5,056.16 5,056.16)( )(

)(

)( 8,630.68

8,591.00406.90

　1.仮設渡り廊下　（軽量鉄骨造　 １階：39.68 ㎡）

カッコ内は仮設渡り廊下を

含む数値を示す。

含む数値を示す。

カッコ内は仮設渡り廊下を

既存部分 別棟

別棟

別棟

別棟

既存部分

既存部分

既存部分

（仮設渡り廊下）

（仮設渡り廊下）

（仮設渡り廊下）

申請部分

申請部分

【仮設建築物】

カッコ内は仮設渡り廊下を含む数値を示す。

申請部分

仮設校舎

仮設校舎

仮設校舎

【 名木野小学校棟 】

既存建築物１

【 屋内運動場棟 】

既存建築物２

【 特別支援学校棟 】

既存建築物３

既存建築物５

【 プール便所棟 】

既存建築物４

【 プール機械室棟 】

申請建築物

申請建築物

【 仮設渡り廊下 】

【 仮設校舎棟 】

※使用期限１年間

（令和７年度工事）
（校舎棟） （屋内運動場棟）



市道刈谷田線 0013

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:600

A3 1:1200倉
熊

Ｎ

緑 地

駐 車 場

弓 道 場

駐車場

射 場

的 場

便
所

緑 地

見附市総合体育館

相撲場

○Ｐ ２３台

7,
0
00

6
,0

00

刈 谷 田 川

砂場

タイヤ

12,230

11
,7
90

9,
55
2

42,643

12,190

7
4,

5
80

101,340

25,770
32,510

26,126
34,170

8,
9
70

31
,2

9
0

3,630 39,950 140,650

62
,2

0
0

2
8,

7
4 0

1,910

2
4,

3
20

至　見附市街

39
,8

8
0

Ｎ

西中学校

刈谷田川
瑞祥橋

草薙橋

嶺崎橋

見附市役所
ほっとぴあ

見附小学校

南中学校

総合体育館

鉄棒

燐
地

境
界

線

燐
地

境
界

線

官民境界線

官民境界線

見附市 月見台１丁目 地内

（見附市立名木野小学校）

案 内 図　 ＦＲＥＥ

中庭

受水槽

キュービクル

特別教室棟

普通教室棟

10
,0
0
0

48
,0

00

Y31

Y33

２００ｍトラック

普通教室棟 屋内運動場棟

2,
5
00 Y52

10
,8
8
5

3
8,
5
00

XA0

XA28

①

配 置 図　 Ｓ＝１／６００

　　　　　 部 改良工事 対象建築物

【凡例】

　　　　　 部 見附市立特別支援学校

X40

4,29010,000

YA0 YA5

7,
0
00

市道 名木野小学校線 0134

4,600

プール（未使用）

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

案内図、配置図（改良後）

道
路

境
界

線

道路境界線 道路境界線

隣
地

境
界

線

９

（仮設渡り廊下）

【申請建築物】

【申請建築物】

仮設校舎棟

※　　　　　 部 増築工事 計画建築物　① 仮設校舎棟（渡り廊下：仮設建築物）

（鉄骨造 平屋建）

耐火建築物

（ＲＣ造 ３階建）
耐火建築物

耐火建築物
（ＲＣ造 平屋建）

【凡例】

（設計ＧＬ±０＝既設校舎１ＦＬ-600 ）

内数値：道路中心レベルを示す。

内数値：設計ＧＬからのレベル差数値を示す。

準耐火建築物

（ロ）－２

【 屋内運動場 】

【 見附市立特別支援学校 】

【 普通教室棟 】
（ＲＣ造 ３階建）

【 特別教室棟 】

±０

±０

±０

±０

±０

±０±０
±０

±０

±０

±０

±０

±０

±０

±０
【 渡り廊下 】

（ロ）－２
準耐火建築物

（鉄骨造 平屋建）

±０ ±０

±０

±０ ±０

±０ ±０

±０ ±０

±０

-890 -780

準耐火建築物
（鉄骨造 平屋建）

（ロ）－２

ＣＢ造 平屋

<プール機械室>

<便所 更衣室>

ＣＢ造 平屋

20
,0

00

第一種住居地域（3,299.67 ｍ2）

第一種中高層住居専用地域（30,101.61 ｍ2）

最高高さ　3.50ｍ

最高高さ　3.50ｍ

最高高さ　8.19ｍ

最高高さ　17.10ｍ
▽
外
壁
間
中
心
線

延
焼

の
お

そ
れ

の
あ

る
部

分

3m
3m

3m
3m

3m 3m

最高高さ　13.38ｍ

公共下水本管に接続
公共下水本管に接続



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282 FREE

部　位

屋上

立上り、パラペット天端：合成高分子ルーフィング防水t=2.0　先端アルミアングル

棟

既　存

既　存　仕　上 撤　去　部　分

屋
上
防
水
改
修

工
事
種
別

1 先端アルミ押えアングル撤去平面:均しモルタルt=15　アスファルト防水　シンダーコンクリートt=70　防水モルタルt=30　目地：弾性モルタル詰め

ルーフドレイン撤去

下　地　処　理

高圧洗浄(15MPa)

改　修　後

改　修　仕　上

外　部　仕　上　表　１

特別教室棟

立上りアルミ押えアングル撤去平面：均しモルタルt=15　アスファルト防水　シンダーコンクリートt=70　防水モルタルt=30　目地：弾性モルタル詰め 高圧洗浄(15MPa)2塔屋屋根

立上り：同上

ルーフドレイン撤去

鋳鉄製ルーフドレイン100φ

ルーフドレイン（改修用新設　ドレン廻りモルタル補修共）

塔屋庇 2 防水モルタル金コテ　　ウレタン系塗膜防水 高圧洗浄(15MPa)

鋳鉄製ルーフドレイン100φ（横引き）

外壁外
壁
改
修

防水型複層塗材Ｅ吹付　凸凹状 耐候性１種アクリルシリコン樹脂塗装

3増築用スラブ

4ＤＳ屋根

防水モルタル金コテ 高圧洗浄(15MPa)

（モルタル浮き部補修）

コンクリート打放補修アクリルリシン吹付（既設仕上げ）の上、防水型複層塗材Ｅ

（鉄筋爆裂部補修） 下地調整材カチオンフィラー吹付

高圧洗浄(30MPa)、欠損部・ひび割れ部改修

シーリング：打継目地、タテ目地、建具廻り、パイプ廻り

軒裏・庇裏：コンクリート打放補修アクリルリシン吹付（既設仕上げ）の上、防水型複層塗材Ｅ

　　既設防水の上、合成高分子ルーフィング防水t=2.0　脱気装置設置

　　既設防水の上、ウレタン系塗膜防水

ウレタン塗膜防水（L4X-2工法）　立上りアルミ押え金物新設　先端アルミ押え金物新設　

普通教室棟

地覆
下地調整材カチオンフィラー吹付

モザイクタイル壁画 モルタル下地　モザイクタイル 施釉（デザイン貼） モザイクタイル 撤去（下地共） 高圧洗浄(30MPa)、欠損部・ひび割れ部改修

下地調整材カチオンフィラー吹付

防水型複層塗材Ｅ吹付　凸凹状 耐候性１種アクリルシリコン樹脂塗装

コンクリート打放補修アクリルリシン吹付（既設仕上げ）の上、防水型複層塗材Ｅ
高圧洗浄(30MPa)、欠損部・ひび割れ部改修

トップコート仕上げ

打継目地、タテ目地：新設

外部窓廻り：４方シーリング新設　ＭＳ－２　15×15　水切シーリング新設

天井裏通気口　樹脂製カラー（周囲シーリング新設）天井裏通気口（周囲シーリング撤去）

外部窓廻り：４方シーリング撤去、水切りシーリング撤去

打継目地、タテ目地：撤去

（軒裏：外装薄塗材Ｅ）

屋上

立上り、パラペット天端：合成高分子ルーフィング防水t=2.0　先端アルミアングル

屋
上
防
水
改
修

手摺架台：コンクリート架台　シート防水二重貼

先端アルミ押えアングル撤去

立上りアルミ押えアングル撤去

立上り防水層撤去

平面：均しモルタルt=15　アスファルト防水　シンダーコンクリートt=70　防水モルタルt=30　目地：弾性モルタル詰め

平面：均しモルタルt=15　アスファルト防水　シンダーコンクリートt=70　防水モルタルt=30　目地：弾性モルタル詰め

ルーフドレイン撤去

立上り樹脂モルタル薄塗

高圧洗浄(15MPa)

高圧洗浄(15MPa)

ルールドレイン（改修用新設　ドレン廻りモルタル補修共）

5

塔屋屋根

立上り：同上

鋳鉄製ルーフドレイン100φ

手摺：スチール製手摺

6

9

10

１階ＷＣ屋根

玄関屋根

屋上 5

防水モルタル金コテ　　ウレタン系塗膜防水 高圧洗浄(15MPa)

11屋根

ルーフドレイン撤去

スチール手摺（架台共）

ルーフドレイン（改修用新設　ドレン廻りモルタル補修共）

　　既設防水の上、合成高分子ルーフィング防水t=2.0　脱気装置設置

鋳鉄製ルーフドレイン100φ（竪引き）

　　既設防水の上、ウレタン系塗膜防水

職員玄関　竪樋：ステンレスパイプ　100φHL　支持金物ステンレス製

竪樋

EXP.J金物（屋根+屋根）ステンレス製

EXP.J金物（外壁+外壁）アルミ製（パラペット見付下端まで）

EXP.J金物

竪樋　ＶＰ　100φ　ステンレス製支持金物＠1200似内　ＶＰ塗装 ＶＰ　φ100　支持金物：ステンレス製　撤去

取り外し、再取付

ＶＰ　カラー　φ100　支持金物：ステンレス製（新設）

天井裏通気口 塩化ビニルパイプφ75　防虫網付 天井裏通気口φ75　樹脂製カラー　防虫網付　新設（南北面 各階１スパン１か所）

取合いシーリンング（撤去）

塩化ビニルパイプφ75　撤去（南北面 各階１スパン１か所）

バルコニー床 14 防水モルタル金コテ　　ウレタン系塗膜防水 高圧洗浄(15MPa)

外壁

地覆

外
壁
改
修

モルタル刷毛引　の上　複層塗材Ｅ

耐震補強箇所：外壁、建具（既存のまま）

軒裏・庇裏：モルタル刷毛引き補修　白セメント吹付、下地処理の上　複層塗材Ｅ

高圧洗浄(30MPa)、モルタル浮き部・欠損部・ひび割れ部改修

下地調整材カチオンフィラー吹付

防水型複層塗材Ｅ吹付　凸凹状 耐候性１種アクリルシリコン樹脂塗装タイル壁画部分：タイル撤去

天井裏通気口（周囲シーリング撤去）

外部窓廻り：４方シーリング撤去、水切りシーリング撤去

打継目地、タテ目地：撤去シーリング：打継目地、タテ目地、建具廻り、パイプ廻り

天井裏通気口　樹脂製カラー（周囲シーリング新設）

外部窓廻り：４方シーリング新設　ＭＳ－２　15×15　水切シーリング新設

打継目地、タテ目地：新設

コンクリート打放補修アクリルリシン吹付（既設仕上げ）の上、防水型複層塗材Ｅ
高圧洗浄(30MPa)、欠損部・ひび割れ部改修

下地調整材カチオンフィラー吹付
トップコート仕上げ

竪樋 竪樋　ＶＰ-100φ　ステンレス製支持金物＠1200似内　ＶＰ塗装

EXP.J金物（屋根+屋根）ステンレス製

EXP.J金物（外壁+外壁）アルミ製（パラペット見付下端まで）

EXP.J金物

ＶＰ管φ100　支持金物：ステンレス製　撤去

取合い目地（撤去） 取り外し、再取付

ＶＰ　カラー　φ100　支持金物：ステンレス製（新設）

フレキシブルボードｔ＝６　アクリルリシン吹付 仕上げ材撤去（下地共） ＬＧＳ下地　ケイカル板８㎜　外装薄塗材Ｅ昇降口・ポーチ 軒裏

塩化ビニルパイプφ75　防虫網付天井裏通気口 塩化ビニルパイプφ75　撤去（北面 各階１スパン１か所） 天井裏通気口φ75　樹脂製カラー　防虫網付　新設（南北面 各階１スパン１か所）

（軒裏アクリルリシン吹付） （モルタル浮き部補修、鉄筋爆裂部補修）

中継用ドレン撤去 ウレタン塗膜防水（L4X-2工法）、中継用ドレン新設

腰壁笠木モルタル浮き補修、スチール製手摺ＳＯＰ再塗装

バルコニー軒裏 高圧洗浄(15MPa)アクリルリシン吹付 鉄筋爆裂部補修 外装薄塗材Ｅ

7屋外階段屋根

ＤＳ屋根 8

6塔屋庇

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

塗膜下地調整

塗膜下地調整

塗膜下地調整（樹脂モルタル塗）

立上り：合成高分子ルーフィング防水t=1.5（S-M2工法）

立上り防水層不具合部分撤去

立上り防水層不具合部分撤去

立上り：合成高分子ルーフィング防水t=1.5（S-M2工法）

平面：Ａ種押出ポリスチレンフォーム板t=40　合成高分子ルーフィングシート防水t=1.5（断熱工法　断熱材 t=40）（S4SI-M2工法）

平面：Ａ種押出ポリスチレンフォーム板t=40　合成高分子ルーフィングシート防水t=1.5（断熱工法　断熱材 t=40）（S4SI-M2工法）

ウレタン塗膜防水（L4X-2工法）　先端塩ビ被覆鋼板新設

ウレタン塗膜防水（X-2工法）　壁面立上り及び先端塩ビ被覆鋼板新設

先端塩ビ被覆鋼板新設　

ウレタン塗膜防水（L4X-2工法）　先端塩ビ被覆鋼板新設

ウレタン塗膜防水（L4X-2工法）　壁面立上り及び先端塩ビ被覆鋼板新設

１０

仕上表１（外部仕上表１）
鷲
頭

熊
倉

頓
所

武
澤

耐震補強部：押出成形セメント板t=60（外壁改修に準ずる）

職員用出入り口：アルミ製フッ素樹脂パネル新設（鉄骨下地）

壁面デザイン（Ａ－１０６図参照）

ルーフドレイン（改修用新設　ドレン廻りモルタル補修共）、先端塩ビ被覆鋼板新設

取合いシーリング（MS-2 15×10 新設）

取合いシーリング（MS-2 15×10 新設）

外壁－外壁ＥＸＰ－Ｊ金物撤去・新設（アルミ製 耐火仕様）：校舎棟－屋内運動場棟

ステンレス手摺（架台共）、手摺架台下：シート防水二重貼（接着）

屋根－屋根ＥＸＰ－Ｊ金物撤去・新設（耐火・耐雪仕様）：校舎棟－屋内運動場棟

屋根－屋根ＥＸＰ－Ｊ金物撤去・新設（耐火・耐雪仕様）：特別教室棟－校舎棟

外壁－外壁ＥＸＰ－Ｊ金物撤去・新設（アルミ製 耐火仕様）：特別教室棟－校舎棟



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282 FREE

棟 部　位

既　存

既　存　仕　上 撤　去　部　分

工
事
種
別 下　地　処　理 改　修　仕　上

屋内運動場棟

軒樋廻り：下地金物L-40×40×4　＠600の上　屋根仕上に準ずる。

破風：北洋材30×300　カラーアルミt=0.6巻き込み

屋
根
防
水
改
修 軒裏：軽量鉄骨天井下地　石綿セメント板t=5　ＶＰ塗装

屋内運動場棟

外　部　仕　上　表　２

12 硬質木片セメント板t=25　アスファルトフーフィング22kg　長尺カラー鉄板t=0.4　瓦棒葺き 高圧洗浄(15MPa)

軒樋：既存仕上げの上、スチール防水新設

改　良　後

カラーガルバリウム鋼板t=0.4　アルミ押出吊子、桟カバー共　新設（カバー工法）　断熱材ｔ＝４０

屋内運動場棟
(用具庫部分）

13

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

Ｎ

1

屋根

2

スラブ

4

屋根

3

5

6

屋根

屋上

屋根

屋根

屋根

9 8

屋根

7

10

屋根

11屋根
屋根

12

13

屋根

14

バルコニー 14

バルコニー

庇

庇

屋　根　案　内　図

外
壁
改
修

外壁

軒裏・庇裏：コンクリート打放補修アクリルリシン吹付（既設仕上げ）の上、防水型複層塗材Ｅ

コンクリート打放補修アクリルリシン吹付（既設仕上げ）の上、防水型複層塗材Ｅ

（鉄筋爆裂部補修）

高圧洗浄(30MPa)、欠損部・ひび割れ部改修 防水型複層塗材Ｅ吹付　凸凹状 耐候性１種アクリルシリコン樹脂塗装

下地調整材カチオン系微弾性フィラー吹付

コンクリート打放補修アクリルリシン吹付（既設仕上げ）の上、防水型複層塗材Ｅ トップコート仕上げ

竪樋

高圧洗浄(30MPa)、欠損部・ひび割れ部改修

竪樋　ＶＰ-100φ　ステンレス製支持金物＠1200似内　ＶＰ塗装 ＶＰ管φ100　支持金物：ステンレス製　撤去 ＶＰ　カラー　φ100　支持金物：ステンレス製（新設）

下地調整材カチオン系微弾性フィラー吹付

天井裏通気口（周囲シーリング撤去）

外部窓廻り：４方シーリング撤去、水切りシーリング撤去

打継目地、タテ目地：撤去シーリング：打継目地、タテ目地、建具廻り、パイプ廻り

天井裏通気口　樹脂製カラー（周囲シーリング新設）

外部窓廻り：４方シーリング新設　ＭＳ－２　15×15　水切シーリング新設

打継目地、タテ目地：新設

地覆

渡り廊下 11

立上り、パラペット天端：合成高分子ルーフィング防水t=2.0　先端アルミアングル

先端アルミ押えアングル撤去平面:均しモルタルt=15　アスファルト防水　シンダーコンクリートt=70　防水モルタルt=30　目地：弾性モルタル詰め

ルーフドレイン撤去

鋳鉄製ルーフドレイン100φ（横引き）

　　既設防水の上、合成高分子ルーフィング防水t=2.0　脱気装置設置 立上り防水層不具合部分撤去

高圧洗浄(15MPa) 平面：Ａ種押出ポリスチレンフォーム板t=40　合成高分子ルーフィングシート防水t=1.5（断熱工法　断熱材 t=40）（S4SI-M2工法）

立上り：合成高分子ルーフィング防水t=1.5（S-M2工法）

ルーフドレイン（改修用新設　ドレン廻りモルタル補修共）

先端塩ビ被覆鋼板新設

特別教室棟

普通教室棟

特別教室棟

普通教室棟

１１

仕上表２（外部仕上表２）
鷲
頭

熊
倉

頓
所

武
澤

屋内運動場（令和７年度工事）

（令和７年度工事）

校舎棟 屋内運動場棟



（機械室間仕切り：防火上主要な間仕切り壁）

窓側人研ぎ流し台・実験台（教師・児童）・造付家具撤去

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282 FREE

内　部　仕　上　表　【 特別教室棟１ 】

階区分 ＣＨＬＥＶＥＬ
（ＦＬ＋）室　　　名 備　　　　　考カーテンカーテン

ボックス廻縁 室名札巾　　木

1 改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

配膳

改良後

管理員室

休憩室（管理員室）

電気室

機械室

2 理科室

理科準備室

家庭科室

児童会室

きこえの教室

前室（きこえの教室）

ことばの教室

給食室

±０

±０ ２５００

－５０ ２７９０

２５００改良後

防水モルタル下地　水性硬質ウレタン系塗床 壁に準ずる モルタル木こて下地　半磁器質タイル１００角（施釉） ＬＧＳ下地　フレキシブルボードｔ＝５

既存下地＋仕上げ撤去　ＬＧＳ　化粧石膏ボード　t=9.5（新設）
塩ビ

新設

塩ビ

撤去

休憩用タタミスペース
更衣室（男女）

同上 休憩コーナー ＋１００ ２４００

塗床立上げ　Ｈ＝１００

畳寄せ 既存下地＋仕上げ撤去　ＬＧＳ　化粧石膏ボード　t=9.5（新設）

既存下地＋仕上げ撤去　ＬＧＳ　化粧石膏ボード　t=9.5（新設）

新設

塩ビ

新設

塩ビ

木製上がり框

既設厨房機器移設

－５０ ２７９０ 防水モルタル下地　水性硬質ウレタン系塗床 壁に準ずる モルタル金こて下地　ＳＯＰ
撤去

塩ビ

長尺塩ビシートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

－１００

－４００

±０

±０

＋２５０

＋２５０

－４００

±０

２５００

畳寄せ木製床組　タタミ敷 化粧プラスター塗 杉柾ベニヤｔ＝４.５
撤去

木製

新設

木製
和風化粧石膏ボード（杉柾）ｔ＝９.５

ＰＦ板床下地　タタミ敷ｔ＝５５（一部化粧複合フローリングｔ＝１２）

既設仕上げ撤去（下地共）
畳寄せ（撤去・新設）

２４００

２４００

２４００

ビニル巾木　Ｈ＝１００

モルタル金こて下地　ＳＯＰ ＬＧＳ下地　フレキシブルボードｔ＝５

特
別
教
室
棟

床シート立上げ　Ｈ＝１００
新設

塩ビ

撤去

塩ビ

新設

塩ビ

防水石膏ボードｔ＝１２.５＋化粧ケイ酸カルシウム板ｔ＝６

ＬＧＳ下地
既存下地＋仕上げ撤去　ＬＧＳ　化粧石膏ボード　t=9.5（新設）

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上
既存下地＋仕上げ撤去　ＬＧＳ　化粧石膏ボード　t=9.5（新設）

（改良後 倉庫）

通路

防水モルタル金コテ

防水モルタル金コテ

既存のまま

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）
ビニル巾木　Ｈ＝１００

防水モルタル金コテ コンクリート打放補修 コンクリート打放（型枠外し）

コンクリート打放補修

既存のまま

現わし（既存のまま）

コンクリート打放（型枠外し）

現わし（既存のまま）

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

モルタル金コテ　Ｐタイル

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

撤去

新設

塩ビ

塩ビ
ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９

±０

±０ ３０５０

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

モルタル金コテ　Ｐタイル

既存下地＋仕上げ撤去

撤去

新設

塩ビ

塩ビ
ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９

±０

±０ ２６００

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

撤去

新設

塩ビ

塩ビ

±０

±０ ３０５０ モルタル金コテ　合成樹脂系塗床

既設塗床撤去　下地調整の上

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

モルタル金コテ　Ｐタイル

既存下地＋仕上げ撤去

撤去

新設

塩ビ

塩ビ
ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９

±０

±０ ２６００

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

モルタル金コテ　Ｐタイル
撤去

新設

塩ビ

塩ビ
ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９

±０

±０ ３０５０

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

±０

±０ ３０５０

±０

±０ ３０５０

±０

±０ ３０５０

撤去

新設

塩ビ

塩ビ

撤去

新設

塩ビ

塩ビ

撤去

新設

塩ビ

塩ビ

ＬＧＳ下地　化粧石膏ボードｔ＝９.５

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

既存下地＋仕上げ撤去

モルタル金コテ　カーペット敷

既設カーペット撤去　下地調整の上

タイルカーペットｔ＝６.０

木製巾木　Ｈ＝１００

既存下地＋仕上げ撤去既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

ＬＧＳ下地　化粧石膏ボードｔ＝９.５

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

既存下地＋仕上げ撤去

モルタル金コテ　カーペット敷

既設カーペット撤去　下地調整の上

タイルカーペットｔ＝６.０

木製巾木　Ｈ＝１００

ＬＧＳ下地　化粧石膏ボードｔ＝９.５

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

既存下地＋仕上げ撤去

モルタル金コテ　カーペット敷

既設カーペット撤去　下地調整の上

タイルカーペットｔ＝６.０

木製巾木　Ｈ＝１００

相談室

プレイルーム

給食室

下流・倉庫（給食室）

改良後 ±０ ２５００
新設

塩ビ
通用口

アルミ製風除解体撤去

既存下地＋仕上げ撤去　ＬＧＳ　化粧石膏ボード　t=9.5（新設）

ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝９

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

休憩室（給食室）

保健室

＋２５０ ２４００ 畳寄せ木製床組　タタミ敷 化粧プラスター塗
撤去

木製

＋２５０ ２４００
新設

木製

ＰＦ板床下地　タタミ敷ｔ＝５５（一部化粧複合フローリングｔ＝１２）

既設仕上げ撤去（下地共）
畳寄せ（撤去・新設）

防水モルタル金コテ 防水モルタル金コテ 段裏白セメント吹付

±０ ２６００ モルタル金こて下地　ＳＯＰ ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝９

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

撤去

塩ビ

新設

塩ビ

内装材やり替え

既存下地＋仕上げ撤去　ＬＧＳ　和風化粧石膏ボード（杉柾）ｔ＝９.５

ＬＧＳ下地　杉柾ベニヤｔ＝４.５

モルタル金コテ　Ｐタイル

＋４０ ２８００

ライニング、下流し解体撤去

流し台Ｌ２１００・コンロ台撤去

ＭＷＣ、ＷＷＣ

更衣室

改良前

改良前

改良後ＭＷＣ、ＷＷＣ

多目的ＷＣ

±０ ２７７０ モルタル金コテ　ビニル床シートｔ＝２.０ ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝１２.５ ＬＧＳ下地　化粧石膏ボードｔ＝９.５
撤去

塩ビ

２５００
鋼製床組　耐水合板Ｔ１ｔ＝１２＋１２

床シート立上げ　Ｈ＝１００
ＬＧＳ下地

防水石膏ボードｔ＝１２.５＋化粧ケイ酸カルシウム板ｔ＝６
既存下地＋仕上げ撤去　ＬＧＳ　化粧石膏ボード　t=9.5（新設）

塩ビ

新設
＋１５０

±０

－５０ ２３５０ モルタル下地　磁器質モザイクタイル貼 壁に準ずる
モルタル木こて下地　半磁器質タイル７５０角（施釉）Ｈ１８７０

プラスター塗　ＳＯＰ
ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝９　ＥＰ

撤去

塩ビ ＣＢ間仕切り・人研ぎ手洗い解体撤去

モルタル金コテ　Ｐタイル

２５００

水性ウレタン系塗床材

ビニル巾木　Ｈ＝１００

木製巾木　下地調整の上、再塗装

ビニル巾木　Ｈ＝１００

木製巾木　下地調整の上、再塗装

ＬＧＳ下地　防水石膏ボードｔ＝１２.５＋化粧ケイ酸カルシウム板ｔ＝６

ビニル巾木　Ｈ＝１００

木製巾木　下地調整の上、再塗装
２８００

２８００

２８００

２８００

２８００

２８００

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ　耐汚染）

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ　耐汚染）

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ　耐汚染）

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

ビニル巾木　Ｈ＝６０

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

モルタル金こて下地　ＳＯＰ

木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　ＳＯＰ

木製巾木　下地調整の上、再塗装

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

木製巾木　下地調整の上、再塗装

ビニル巾木　Ｈ＝１００

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ
木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　ＳＯＰ

モルタル金こて下地　ＳＯＰ
ＬＧＳ下地　フレキシブルボードｔ＝５

木製巾木　下地調整の上、再塗装

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

モルタル金こて下地　ＳＯＰ

木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　ＳＯＰ

モルタル金こて下地　ＳＯＰ

木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　ＳＯＰ

木製巾木　下地調整の上、再塗装

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ
モルタル金こて下地　ＳＯＰ

木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　ＳＯＰ

木製巾木　下地調整の上、再塗装

木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　ビニルクロス

モルタル金こて下地　ビニルクロス

木製巾木　下地調整の上、再塗装

木製巾木　下地調整の上、再塗装

モルタル金こて下地　ビニルクロス

木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　ビニルクロス

モルタル金こて下地　ビニルクロス

木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　ビニルクロス

２６００

２６００

新設

アルミ製

厨房機器類撤去（一部再利用）

長尺塩ビシートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）
ビニル巾木　Ｈ＝１００

ＳＵＳ床見切り縁

新設

アルミ製

木製

撤去

木製

撤去

撤去

撤去

Ｐ

新設

新設

Ｐ
新設

撤去

手洗いカウンター・化粧鏡・手摺（別途機械設備）

化粧鏡・手摺（別途機械設備）

流し台Ｌ１２００・コンロ台、ライニング撤去

撤去

新設

内装材やり替え

撤去

新設

撤去

新設

撤去

新設

撤去

新設

撤去

新設

撤去

新設

撤去

新設

撤去

新設

暗室流し撤去

新設

アルミ製

木製

撤去

造付家具（既存のまま）

造付家具（既存のまま）

新設

アルミ製

新設

木製

撤去

アルミ製

新設

木製

撤去

アルミ製

新設

木製

撤去

アルミ製

新設

木製

撤去

アルミ製

新設

木製

撤去

アルミ製

新設

新設

ＣＳ

ＣＳ

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

ＰＦ板床下地　タタミ敷ｔ＝５５（一部化粧複合フローリングｔ＝１２）

化粧複合フローリングｔ＝１２

既存塗床の上、樹脂製乾式二重床（パーチクルボード t=２０＋捨張耐水合板 t=１２）

既存塗床の上、樹脂製乾式二重床（パーチクルボード t=２０＋捨張耐水合板 t=１２）

帯電防止ビニル床タイルｔ＝4（新設）

既存塗床の上、樹脂製乾式二重床（パーチクルボード t=２０＋捨張耐水合板 t=１２）

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

壁

　　　　　　ＬＧＳ５０下地とし、指定壁仕上げに準ずる

流し台Ｌ１２００・コンロ台、ライニング新設

改良工事期間中 仮設部分接続通路

目隠し用メディカルカーテン、洗面化粧台、ロッカー(既設使用)

窓側流し台・実験台（教師・児童）・造付家具新設

床

　　　　　　指定床仕上げに準ずる

天　　　井

（ 改修範囲については天井伏図参照のこと ）
※共通事項：既設出入り口テラゾー沓づりは撤去の上、モルタル補修とし ※共通事項：＊印外壁面は改良工事として現場発泡ウレタン吹付t=３０の上

既存タイル撤去　下地調整の上、可とう型改修塗材ゆず肌ローラー塗り

既存タイル撤去　下地調整の上、可とう型改修塗材ゆず肌ローラー塗り

＊ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝１２.５　ビニルクロス

既設プラスター撤去　下地調整の上、可とう型改修塗材ゆず肌ローラー塗り

＊ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝１２.５　ビニルクロス

ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５（両面二重張）

左官面）下地調整の上、ＥＰ塗装

左官面）下地調整の上、ＥＰ塗装

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　ＥＰ塗装

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　ＥＰ塗装

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　ＥＰ塗装

既設クロス撤去　下地調整の上、環境壁紙

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　環境壁紙

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　環境壁紙

既設クロス撤去　下地調整の上、環境壁紙

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　環境壁紙

既設クロス撤去　下地調整の上、環境壁紙

既存塗床の上、木製床組調整（構造用合板 t=２４＋捨張耐水合板 t=１２）

排水口モルタル詰め

＊ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝１２.５　ビニルクロス

既存タイル撤去　下地調整の上、可とう型改修塗材ゆず肌ローラー塗り

＊ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝１２.５　ビニルクロス

既存タイル撤去　下地調整の上、可とう型改修塗材ゆず肌ローラー塗り

１２

仕上表３（特別教室棟１）
鷲
頭

熊
倉

頓
所

武
澤

(別途)

床レベル調整、出入口専用スロープ(１／１２)、カーテン取外し再取付

暗幕取外し再取付

窓側流し台・調理実習台（教師・児童）・造付家具新設

窓側人研ぎ流し台・調理実習台（教師・児童）・造付家具撤去

暗幕取外し再取付

流し台Ｌ１２００、ライニング台新設、電気温水器（別途機械設備）

造付家具（既存のまま）

既存プラスター撤去　下地調整の上、可とう型改修塗材ゆず肌ローラー塗り

既設造り付収納撤去

ボード面・左官面）下地調整の上、ＥＰ塗装

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　ＥＰ塗装

ボード面・左官面）下地調整の上、ＥＰ塗装

ボード面・左官面）下地調整の上、ＥＰ塗装

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　ＥＰ塗装

ボード面・左官面）下地調整の上、ＥＰ塗装

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　ＥＰ塗装

ボード面・左官面）下地調整の上、ＥＰ塗装

手洗い撤去

手洗い撤去

手洗い撤去

流し台撤去

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上、フリーアクセスフロアー（Ｈ＝40）

内装材やり替え

厨房機器類撤去（一部再利用は監督職員指示による）

倉庫（外部体育器具用） コンクリート打放補修

既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま
※ 給食搬出入口は廊下仕上げに準ずる（床レベル調整）

給食搬出入口

－２０

－２０

ライニング、下流し・洗濯パン新設、流し台Ｌ１８００・コンロ台新設

既存の上、樹脂製乾式二重床（パーチクルボード t=２０＋捨張耐水合板 t=１２）



モルタル下地　磁器質モザイクタイル貼

モルタル金こて下地　ＳＯＰ

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282 FREE

内　部　仕　上　表　【 特別教室棟２ 】

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

モルタル金コテ　Ｐタイル

階区分 ＣＨＬＥＶＥＬ
（ＦＬ＋）室　　　名 備　　　　　考カーテンカーテン

ボックス廻縁天　　　井 室名札巾　　木
※印は改修無しを示す。 （ 改修範囲については天井伏図参照のこと ）

改良前

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

改良後

3 第二音楽室

音楽準備室（第二音楽室）

第一音楽室

音楽準備室（第一音楽室）

図工準備室

図工室

±０

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

モルタル金コテ　Ｐタイル

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

撤去

新設

塩ビ

塩ビ
ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９３０５０

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

モルタル金コテ　Ｐタイル

既存下地＋仕上げ撤去

撤去

新設

塩ビ

塩ビ
ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９２６００

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

±０

±０

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

モルタル金コテ　Ｐタイル

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

撤去

新設

塩ビ

塩ビ
ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９３０５０

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

モルタル金コテ　Ｐタイル

既存下地＋仕上げ撤去

撤去

新設

塩ビ

塩ビ
ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９２６００

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

撤去

新設

塩ビ

塩ビ
ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９３０５０

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

既存下地＋仕上げ撤去

撤去

新設

塩ビ

塩ビ
ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９２６００

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

モルタル金コテ　合成樹脂系塗床

既設塗床撤去　下地調整の上

±０

±０

±０

±０

±０

±０

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

共通

ＭＷＣ、ＷＷＣ

廊下（特別教室棟）

階段室Ａ、Ｂ

ワゴン置場

モルタル金コテ　Ｐタイル

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

モルタル金こて下地　ＳＯＰ ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

塩ビ

塩ビ

撤去

新設ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

既存下地＋仕上げ撤去　ＬＧＳ　化粧石膏ボード　t=9.5（新設）
ＬＧＳ下地

防水石膏ボードｔ＝１２.５＋化粧ケイ酸カルシウム板ｔ＝６
床シート立上げ　Ｈ＝１００

塩ビ

塩ビ

撤去

新設

モルタル金コテ　Ｐタイル

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

塩ビ

塩ビ

撤去

新設ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

モルタル金コテ　Ｐタイル

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

モルタル金こて下地　ＳＯＰ

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

モルタル刷毛引き　リシン吹付

２５００

±０

±０

２５００±０

２５００

±０

±０

±０

±０

２３００

２３５０

２３００

階段室Ａ段下倉庫 改良前

改良後

－３００

－３００

防水モルタル金コテ

既存のまま

コンクリート打放補修

既存のまま

コンクリート打放補修

既存のまま

特
別
教
室
棟

±０

±０

±０

２８００

２８００

２６００

２６００

２６００

２８００
水性ウレタン系塗床材

モルタル金こて下地　ＳＯＰ
木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ
モルタル金こて下地　ＳＯＰ

木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　ＳＯＰ

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

木製巾木　下地調整の上、再塗装

モルタル金こて下地　ＳＯＰ

木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　ＳＯＰ

モルタル金こて下地　ＳＯＰ

木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　ＳＯＰ

木製巾木　下地調整の上、再塗装

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

木製巾木　下地調整の上、再塗装

ビニル巾木　Ｈ＝１００

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

木製巾木　下地調整の上、再塗装

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

壁に準ずる
モルタル木こて下地　半磁器質タイル７５０角（施釉）Ｈ１８７０

プラスター塗　ＳＯＰ
ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝９　ＥＰ

モルタル金こて下地　ＳＯＰ

下地調整の上、再塗装

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

木製巾木　下地調整の上、再塗装 下地調整の上、ＥＰ塗装

下地調整の上、ＥＰ塗装

（２・３階）

下地調整の上、ＥＰ塗装 下地調整の上、ＥＰ塗装

木製巾木　下地調整の上、再塗装

木製巾木　下地調整の上、再塗装

木製巾木　下地調整の上、再塗装

撤去

新設

撤去

新設

新設

アルミ製

木製

撤去

新設

アルミ製 造付家具（既存のまま）

撤去

新設

撤去

新設

新設

アルミ製

木製

撤去

新設

アルミ製

窓側人研ぎ流し台・工作台（教師・児童）・造付家具撤去

撤去

新設

撤去

新設

新設

アルミ製

木製

撤去

新設

アルミ製

手洗いカウンター・化粧鏡・手摺（別途機械設備）

撤去

新設

Ｐ
新設

撤去

新設

ＣＳ

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

給食用小荷物昇降機（既存のまま）

窓側流し台・工作台（教師・児童）・造付家具新設

壁

　　　　　　ＬＧＳ５０下地とし、指定壁仕上げに準ずる

造付家具（既存のまま）

ステージＨ３００新設

手洗い撤去

造付家具（既存のまま）

手洗い撤去

－５０

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ　耐汚染）

樹脂製乾式二重床（パーチクルボード t=２０＋捨張耐水合板 t=１２）

床

　　　　　　指定床仕上げに準ずる

※共通事項：既設出入り口テラゾー沓づりは撤去の上、モルタル補修とし

補助手摺新設（手摺有効高さ確保）：階段室Ａ

※共通事項：＊印外壁面は改良工事として現場発泡ウレタン吹付t=３０の上

木軸壁（グラスウールｔ＝５０充填）下地　有孔ラワンｔ＝５.５塗装　外壁面撤去

＊ＬＧＳ（グラスウールｔ＝５０充填）下地　有孔シナ合板ｔ＝５.５　ＥＰ塗装

＊ＬＧＳ下地　有孔シナ合板ｔ＝５.５　ＥＰ塗装

木軸壁・左官面）下地調整の上、ＥＰ再塗装（外壁面撤去）

＊ＬＧＳ下地　有孔シナ合板ｔ＝５.５　ＥＰ塗装

木軸壁・左官面）下地調整の上、ＥＰ再塗装（外壁面撤去）

モルタル金こて下地　ＳＯＰ

木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　ＳＯＰ

＊ＬＧＳ（グラスウールｔ＝５０充填）下地　有孔シナ合板ｔ＝５.５　ＥＰ塗装

モルタル金こて下地　ＳＯＰ

木軸壁（グラスウールｔ＝５０充填）下地　有孔ラワンｔ＝５.５塗装　外壁面撤去

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　ＥＰ塗装

木軸壁・左官面）下地調整の上、ＥＰ再塗装

木軸壁・左官面）下地調整の上、ＥＰ再塗装

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　ＥＰ塗装

１３

仕上表４（特別教室棟２）
鷲
頭

熊
倉

頓
所

武
澤

手洗い撤去

手洗い撤去

手洗い撤去

木軸壁・左官面）下地調整の上、ＥＰ再塗装（外壁面撤去）

木軸壁・左官面）下地調整の上、ＥＰ再塗装（外壁面撤去）

木製窓手摺撤去

(別途)

既設シャッター及び防火戸撤去（コンクリート壁一部解体撤去）

段鼻カバー工法改修、特定防火設備新設

給食室既設器具等移設

床－床：ＳＵＳ製 耐火仕様、壁－壁、天井－天井：アルミ製

ＥＸＰ－Ｊ金物撤去・新設：特別教室棟－校舎棟

ステージＨ３００、木製窓手摺・手洗い撤去

ステージＨ２００・木製窓手摺撤去

（２・３階）



造付家具、流し台・ライニング・手洗い撤去

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282 FREE

内　部　仕　上　表　【 普通教室棟１ 】

階区分 ＣＨＬＥＶＥＬ
（ＦＬ＋）室　　　名 備　　　　　考カーテンカーテン

ボックス廻縁天　　　井 室名札巾　　木
※印は改修無しを示す。 （ 改修範囲については天井伏図参照のこと ）

1普
通
教
室
棟

改良前

改良後

改良前

改良後

職員昇降口

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

塩ビ

塩ビ

撤去

新設

モルタル金こて下地　ヘシヤンクロス下地　ゾラコート吹付 ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９　ＥＰ塗装

下地調整の上、ＥＰ塗装

低学年昇降口

児童昇降口

－１５０

－１５０

モルタル下地　磁器質１００角タイル

既存のまま

磁器質タイル　Ｈ＝１００

既存のまま

改良前

改良後
既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

ビニル巾木　Ｈ＝１００
既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

塩ビ

塩ビ

撤去

新設ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

モルタル金こて下地　ヘシヤンクロス下地　ゾラコート吹付 ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９　ＥＰ塗装

±０

±０

下地調整の上、ＥＰ塗装

ホール（職員・児童）

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

塩ビ

塩ビ

撤去

新設

モルタル金こて下地　ヘシヤンクロス下地　ゾラコート吹付 ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９　ＥＰ塗装

下地調整の上、ＥＰ塗装

－１５０ モルタル下地　磁器質１００角タイル 磁器質タイル　Ｈ＝１００

既存のまま

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

プレイルーム

ＭＷＣ、ＷＷＣ

学童クラブ

±０ ２６６５ モルタル金コテ　Ｐタイル 木製巾木　Ｈ＝１００ コンクリート打放補修下地　ＥＰ塗装

ビニル巾木　Ｈ＝１００

ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９　ＥＰ塗装

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

既存下地＋仕上げ撤去

新設

塩ビ

撤去

塩ビ

ＬＧＳ下地
床シート立上げ　Ｈ＝１００

防水石膏ボードｔ＝１２.５＋化粧ケイ酸カルシウム板ｔ＝６

塩ビ

新設

ビニル床シートｔ＝２.５ ビニル巾木　Ｈ＝６０
ＬＧＳ下地 塩ビ

撤去
２３５０

２５００±０

±０

±０

±０

±０

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上
２５００

２３００

ビニル巾木　Ｈ＝１００
既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

塩ビ

撤去

塩ビ

新設

モルタル金コテ　モザイクパーケット ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

既存下地＋仕上げ撤去

塩ビ

撤去

塩ビ

新設

３０５０

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

2 校長室、応接・会議室

教員室

印刷室

ＰＣルーム

±０

±０

２７００

２７００

±０

２７００＋４０

±０

±０

±０

±０

２７００

２７００

３０５０

２７００

モルタル金コテ　モザイクパーケット

既設モザイクパーケット撤去　下地調整の上

3 放送室

前室（放送室）

スタジオ

図書室

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

既存下地＋仕上げ撤去

塩ビ

撤去

塩ビ

新設

塩ビ

撤去

塩ビ

新設

塩ビ

撤去

塩ビ

新設

塩ビ

撤去

塩ビ

新設

ＬＧＳ下地　化粧石膏ボードｔ＝９.５

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ下地　化粧石膏ボードｔ＝９.５

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

ＬＧＳ下地　化粧石膏ボードｔ＝９.５

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

既存下地＋仕上げ撤去

モルタル金コテ　Ｐタイル

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

改良前

改良後 ±０

±０

改良前

改良後 ±０

±０

改良前

改良後 ±０

±０

改良前

改良後 ±０

±０

改良前

改良後 ±０

±０

２６００

２６００

２６００

２７５０

２６００司書室

ＥＰ塗装

モルタル金コテ　Ｐタイル

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

モルタル金コテ　Ｐタイル

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

モルタル金コテ　Ｐタイル

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

モルタル金コテ　Ｐタイル

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝９　ビニルクロス

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ下地　化粧石膏ボードｔ＝９.５

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

既存下地＋仕上げ撤去
防災倉庫

塩ビ

撤去

塩ビ

新設

塩ビ

撤去

塩ビ

新設

塩ビ

撤去

塩ビ

新設

塩ビ

撤去

塩ビ

新設

塩ビ

撤去

塩ビ

新設

ビニル床シートｔ＝２.５

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ　耐汚染）

ビニル巾木　Ｈ＝１００

防水石膏ボードｔ＝１２.５＋ケイ酸カルシウム板ｔ＝６　ＥＰ-Ｓｉ塗装

防水石膏ボードｔ＝１２.５＋ケイ酸カルシウム板ｔ＝６　ＥＰ-Ｓｉ塗装

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ　化粧石膏ボード　t=9.5

ＬＧＳ　化粧石膏ボード　t=9.5

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

既存下地＋仕上げ撤去

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

木製巾木　下地調整の上、再塗装

ビニル巾木　Ｈ＝１００

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ
モルタル金こて下地　ＳＯＰ

木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　ＳＯＰ

防水石膏ボードｔ＝１２.５＋化粧ケイ酸カルシウム板ｔ＝６

ＬＧＳ下地

木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　クロス貼

モルタル金こて下地　クロス貼

木製巾木　下地調整の上、再塗装

ビニル巾木　Ｈ＝１００

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝９　クロス貼

木製巾木　下地調整の上、再塗装

ビニル巾木　Ｈ＝１００

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ
木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　ＳＯＰ

モルタル金こて下地　ＳＯＰ

木製巾木　下地調整の上、再塗装

ビニル巾木　Ｈ＝１００

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ
木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　ＳＯＰ

モルタル金こて下地　ＳＯＰ

木製巾木　下地調整の上、再塗装

ビニル巾木　Ｈ＝１００

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

モルタル金コテ　Ｐタイル

モルタル金コテ　Ｐタイル

モルタル金コテ　Ｐタイル

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

モルタル金こて下地　ＳＯＰ

木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　ＳＯＰ

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

ビニル巾木　Ｈ＝１００

木製巾木　下地調整の上、再塗装

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

ビニル巾木　Ｈ＝１００

木製巾木　下地調整の上、再塗装

ビニル巾木　Ｈ＝１００

木製巾木　下地調整の上、再塗装

木軸壁（グラスウールｔ＝５０充填）下地　有孔ラワンベニヤｔ＝５.５　ＳＯＰ

木軸壁（グラスウールｔ＝５０充填）下地　有孔ラワンベニヤｔ＝５.５　ＳＯＰ

モルタル金こて下地　ＳＯＰ

木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　ＳＯＰ

モルタル金こて下地　ＳＯＰ

木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　ＳＯＰ

ビニル巾木　Ｈ＝１００

木製巾木　下地調整の上、再塗装

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

ビニル巾木　Ｈ＝１００

木製巾木　下地調整の上、再塗装

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

２６００

２６００

２６００

２６００

２７５０

Ｐ
新設

撤去

手洗いカウンター・化粧鏡・手摺（別途機械設備）

撤去

新設

撤去

新設

特別支援教室

プレイルーム

改良前

改良後

±０ モルタル金コテ　モザイクパーケット

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝９　ＥＰ塗装木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

木製巾木　下地調整の上、再塗装

ビニル巾木　Ｈ＝１００

木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　ＳＯＰ

モルタル金こて下地　ＳＯＰ

塩ビ

撤去

塩ビ

３０５０普通教室（１－１）

学童クラブ
新設

撤去

新設

改良前

改良後

旧デイサービスセンター

通級クラス（発達） ±０

±０ 別紙詳細図による

会議室

モルタル金コテ　Ｐタイル

床レベル調整、出入口専用スロープ(１／１２)

床レベル調整、出入口専用スロープ(１／１２)

床レベル調整、出入口専用スロープ(１／１２)

下足棚撤去

手洗いカウンター・化粧鏡（別途機械設備）

造付家具撤去

造付家具撤去

造付家具撤去

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ　耐汚染）色分け

撤去

新設

２７６０

新設

木製

撤去

アルミ製

新設

木製

撤去

アルミ製

新設

木製

撤去

アルミ製

撤去

新設新設

木製

撤去

アルミ製

撤去

新設新設

木製

撤去

アルミ製

撤去

新設新設

木製

撤去

アルミ製

撤去

新設新設

木製

撤去

アルミ製

行事用ホワイトボード、掲示板、ピクチャーレール新設

行事用ホワイトボード、掲示板、ピクチャーレール新設

鉄骨ブレース再塗装ＥＰ

木軸壁（グラスウールｔ＝５０充填）下地　有孔ラワンベニヤｔ＝５.５　クロス貼 （グラスウールｔ＝５０充填）下地　有孔ラワンベニヤｔ＝５.５　クロス貼

撤去

新設

撤去

新設

撤去

新設新設

木製

撤去

アルミ製

撤去

新設新設

木製

撤去

アルミ製

撤去

新設新設

木製

撤去

アルミ製

行事用ホワイトボード、掲示板、ピクチャーレール新設

手洗い、造付家具撤去

造付家具撤去

＋４０

＋４０

＋４０ ２７６０

２７６０

２７６０

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

床 壁

※共通事項：既設出入り口テラゾー沓づりは撤去の上、モルタル補修とし

　　　　　　指定床仕上げに準ずる 　　　　　　ＬＧＳ５０下地とし、指定壁仕上げに準ずる

貸出カウンター、低書架撤去

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上、軽量コンクリート製二重床（Ｈ＝40）

専用ビニル床木目調タイルｔ＝５（新設）

専用ビニル床木目調タイルｔ＝５（新設）

専用ビニル床木目調タイルｔ＝５（新設）

軽量コンクリート製二重床（Ｈ＝40）　帯電防止ビニル床タイルｔ＝５（新設）

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

配管更新に伴うスラブ解体新設

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

耐傷フローリングｔ＝１１（直張無遮音）

※共通事項：＊印外壁面は改良工事として現場発泡ウレタン吹付t=３０の上

既設仕上げ材撤去　下地・レベル調整の上、軽量コンクリート製二重床（Ｈ＝40）

既設仕上げ材撤去　下地・レベル調整の上、軽量コンクリート製二重床（Ｈ＝40）

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　ＥＰ塗装

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　ＥＰ塗装

木軸壁・左官面）下地調整の上、環境壁紙

木軸壁・左官面）下地調整の上、ＥＰ再塗装

木軸壁・左官面）下地調整の上、ＥＰ再塗装

木軸壁・左官面）下地調整の上、ＥＰ再塗装

木軸壁　ＥＰ再塗装

木軸壁　ＥＰ再塗装

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　ＥＰ塗装

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　ＥＰ塗装

木軸壁・左官面）下地調整の上、ＥＰ再塗装

木軸壁・左官面）下地調整の上、ＥＰ再塗装

木軸壁・左官面）下地調整の上、ＥＰ再塗装

木軸壁・左官面）下地調整の上、ＥＰ再塗装

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　環境壁紙

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　ＥＰ塗装

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　ＥＰ塗装

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　ＥＰ塗装

１４

仕上表５（普通教室棟１）

既存のまま

踏込部分ＦＬレベル合わせ（木軸床組 構造用合板１２＋１２下地））

鷲
頭

熊
倉

頓
所

武
澤

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　ＥＰ塗装

木軸壁・左官面）下地調整の上、ＥＰ再塗装

別紙詳細図による 別紙詳細図による 別紙詳細図による

低学年昇降口は児童昇降口に移設

(別途)

職員用下足棚撤去

職員用下足棚（既製品）新設

－１５０

±０

ＷＣ前水呑場

造付家具・手洗い撤去

黒板脇フカシ壁、造付家具新設

黒板脇フカシ壁、造付家具新設

黒板脇フカシ壁、造付家具新設

貸出カウンター、低書架新設（既製品）

収納家具（既製品）、流し台・ライニング新設　床スロープ

収納家具（既製品）、洗面化粧台新設

ステンレス製 郵便受（既製品 防滴仕様）新設

２６００

２６００

２６００

２６００

２３００

２３００

室内側サッシ撤去



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282 FREE

階 ＣＨＬＥＶＥＬ
（ＦＬ＋） 備　　　　　考カーテンカーテン

ボックス廻縁天　　　井 室名札巾　　木
※印は改修無しを示す。 （ 改修範囲については天井伏図参照のこと ）

普
通
教
室
棟

内　部　仕　上　表　【 普通教室棟２・屋内運動場棟】

改良前

改良後

共通 ±０

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

既存下地＋仕上げ撤去

塩ビ

撤去

塩ビ

ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝９　ＥＰ塗装

区分 室　　　名

階段室Ｄ共通 改良前

改良後

改良前

改良後

段下倉庫

渡り廊下

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

モルタル金こて下地　ＳＯＰ
塩ビ

塩ビ

撤去

新設ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

モルタル刷毛引き　リシン吹付

ＥＰ塗装

±０

±０

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

木製巾木　Ｈ＝１００

ビニル巾木　Ｈ＝１００

モルタル金こて下地　ＳＯＰ

ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５

ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

塩ビ

塩ビ

撤去

新設ＥＰ塗装ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）
２５００

±０

±０

２３００改良前

改良後

－３００

－３００ 既存のまま

コンクリート打放補修

既存のまま

コンクリート打放補修

既存のまま

ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９　ＥＰ塗装

昇降口1

玄関ホール

屋内運動場

ステージ

控室Ａ

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

鋼製床組下地　ラワン合板Ｔ１ｔ＝１２

大型複層合板ｔ＝１８（表層カバｔ＝６）
トラス現わし　ＳＯＰ＋１３０

＋１３０

－１５０

－１５０

±０

±０

＋１０００

＋１０００

放送室

器具庫

ＭＷＣ、ＷＷＣ

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

±０

±０

控室Ｂ 改良前

改良後

±０

＋１０００

＋１０００

±０

＋１０００

＋１０００ ２４００

２４００

２７５０

２７５０

２６００

２６００

２４００

２４００

ビニル巾木　Ｈ＝６０
撤去

新設

アルミ製

アルミ製

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

防水石膏ボードｔ＝１２.５＋化粧ケイ酸カルシウム板ｔ＝６

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5

ビニル床シートｔ＝２.５（ノンワックスタイプ）

既設床シート撤去　下地調整の上
床シート立上げ　Ｈ＝１００

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

塩ビ

塩ビ

撤去

新設

モルタル金こて下地　ヘシヤンクロス下地　ゾラコート吹付 ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９　ＥＰ塗装

下地調整の上、ＥＰ塗装

モルタル下地　磁器質１００角タイル

既存のまま

磁器質タイル　Ｈ＝１００

既存のまま

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上 既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

塩ビ

塩ビ

撤去

新設ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

モルタル金こて下地　ヘシヤンクロス下地　ゾラコート吹付 ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９　ＥＰ塗装

下地調整の上、ＥＰ塗装

木製床組下地　ラワン合板Ｔ１ｔ＝５.５

ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９　ＥＰ塗装

ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９　ＥＰ塗装

３０００

３０００

３０００

３０００

撤去

新設

木製

木製

木製床組下地　ラワン合板Ｔ１ｔ＝５.５

ＳＯＰ

スラブ現わし　白セメント吹付

＋１３０

＋１３０
鋼製床組下地　ラワン合板Ｔ１ｔ＝１２

大型複層合板ｔ＝１８（表層カバｔ＝６）

エキスパンションゴム

エキスパンションゴム

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

改良前

改良後

ＭＷＣ、ＷＷＣ

階段室Ｃ

段下倉庫

廊下

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

塩ビ

塩ビ

撤去

新設ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

既存下地＋仕上げ撤去　ＬＧＳ　化粧石膏ボード　t=9.5（新設）

ビニル床シートｔ＝２.５ ビニル巾木　Ｈ＝６０ ＬＧＳ　化粧石膏ボード　t=9.5（新設）

ＬＧＳ下地

防水石膏ボードｔ＝１２.５＋化粧ケイ酸カルシウム板ｔ＝６
床シート立上げ　Ｈ＝１００

塩ビ

塩ビ

撤去

新設

モルタル刷毛引き　リシン吹付

２５００

±０

±０

２５００

±０

±０

±０

±０

２３００

２３５０

既設Ｐタイル撤去　下地調整の上

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

モルタル刷毛引き　リシン吹付±０

±０

既設床シート撤去　下地調整の上

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

木製巾木　下地調整の上、再塗装

ビニル巾木　Ｈ＝１００

木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　ＳＯＰ

モルタル金こて下地　ＳＯＰ

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

木製巾木　下地調整の上、再塗装

ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ　耐汚染）

防水石膏ボードｔ＝１２.５＋ケイ酸カルシウム板ｔ＝６　ＥＰ-Ｓｉ塗装

ＬＧＳ下地

モルタル金こて　ＳＯＰモルタル金こて　ＳＯＰ

下地調整の上、再塗装

モルタル金こて　ＳＯＰモルタル金こて　ＳＯＰ

下地調整の上、ＥＰ塗装 下地調整の上、ＥＰ塗装

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

下地調整の上、ＳＯＰ

下地調整の上、ＳＯＰ

下地調整の上、ＳＯＰ

下地調整の上、ＳＯＰ

下地調整の上、ＳＯＰ

防水石膏ボードｔ＝１２.５＋ケイ酸カルシウム板ｔ＝６　ＥＰ-Ｓｉ塗装

モルタル金こて　ＳＯＰ

モルタル金こて　ＳＯＰ

モルタル金こて　ＳＯＰ

モルタル金こて　ＳＯＰ

普通教室（２・３階）

（１階）

新設

造付家具撤去

鉄骨ブレース再塗装ＥＰ（鉄骨補強箇所）

造付家具撤去

塩ビ

撤去

塩ビ

新設

改良前

改良後

±０

±０
既設モザイクパーケット撤去　下地調整の上

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝９　ＥＰ塗装

２８００

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

木製巾木　下地調整の上、再塗装

ビニル巾木　Ｈ＝１００

木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　ＳＯＰ

モルタル金こて下地　ＳＯＰ

＋４０ ２７６０

３０５０

３０５０

補助手摺新設（有効高さ確保）

防水モルタル金こて

モルタル金こて　モザイクパーケット

モルタル金こて　モザイクパーケット

モルタル金こて　Ｐタイル

モルタル金こて　Ｐタイル

モルタル金こて　Ｐタイル

防水モルタル金こて

モルタル金こて　Ｐタイル

既存のまま 既存のまま 既存のまま
新設

ＣＳ

手洗いカウンター・化粧鏡・手摺（別途機械設備）

撤去

新設

撤去

新設新設

アルミ製

木製

撤去

撤去

新設新設

アルミ製

木製

撤去

撤去

新設

既設仕上（下地組共）撤去の上、鋼製床組下地　ラワン合板Ｔ１ｔ＝１２

コートライン引き、体育器具固定金具

手洗いカウンター・化粧鏡・手摺（別途機械設備）

木製床下地組

モルタル金こて　Ｐタイル

モルタル金こて　合成樹脂塗床

木製床下地組

木製床下地組

既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま

ステージ映写用クロス貼

撤去

新設

撤去

新設

撤去

新設

撤去

新設

Ｐ
新設

撤去

補助手摺新設（有効高さ確保）

新設

ＣＳ

クロス張替え（正面のみ映写用）

大型複層合板ｔ＝１８（表層カバｔ＝６）　ウレタン樹脂塗料（３回塗）

木製巾木　Ｈ＝１００　ＣＬ

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

床 壁

※共通事項：既設出入り口テラゾー沓づりは撤去の上、モルタル補修とし

　　　　　　指定床仕上げに準ずる 　　　　　　ＬＧＳ５０下地とし、指定壁仕上げに準ずる

ラワン合板Ｔ１ｔ＝１８　ナラフローリングｔ＝１５ 

ウレタン樹脂塗料（３回塗）再塗装

既設木製床下地組補修

５３００

５３００

木製巾木　Ｈ＝１００

木製巾木　下地調整の上、再塗装

木製巾木　下地調整の上、再塗装

木製巾木　Ｈ＝１００　ＣＬ

木製巾木　Ｈ＝１００　ＣＬ

既存のまま

既存のまま

既存のまま

ラワン合板Ｔ１ｔ＝１８　ナラフローリングｔ＝１５ 

既存のまま

既存のまま

ラワン合板Ｔ１ｔ＝１８　ナラフローリングｔ＝１５ 

既存のまま

配管再布設に伴うスラブ解体新設

配管再布設に伴うスラブ解体新設

既設床仕上げ撤去　下地調整の上、軽量コンクリート製二重床（Ｈ＝40）

専用ビニル床木目調タイルｔ＝５（新設）

普通教室、特別支援教室

耐傷フローリングｔ＝１１（直貼無遮音）

既存のまま

既存のまま

既存のまま

※共通事項：＊印外壁面は改良工事として現場発泡ウレタン吹付t=３０の上

木軸壁・左官面）下地調整の上、ＥＰ再塗装

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　ＥＰ塗装

＊ＬＧＳ下地　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　ＥＰ塗装

木軸壁・左官面）下地調整の上、ＥＰ再塗装

１５

仕上表６（普通教室棟２・屋内運動場棟）

クロス撤去

下地調整

化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

仕上げ撤去（下地材新規振れ止め）

ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９　ＥＰ塗装

ステージ幕バトン改修、ステージ前壁修繕（化粧突板貼）

水飲み撤去

水飲み新設

段鼻カバー工法改修、管理用シャッター新設
下地調整の上、ＥＰ再塗装

壁に準ずる

壁に準ずる

鷲
頭

熊
倉
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所

武
澤

段鼻カバー工法改修

各階水呑み撤去

下足棚

(別途)

ギャラリー手摺再塗装ＳＯＰ、掲示板・暗幕取外し再取付

屋
内
運
動
場
棟（

令
和
７
年
度
工
事）

下地調整の上、ＥＰ塗装

モルタル金こて下地　ＳＯＰ

教室間仕切り撤去

防火上主要な間仕切り壁新設（天井裏）

ＥＸＰ－Ｊ金物撤去・新設：校舎棟－屋内運動場

床－床：ＳＵＳ製 耐火仕様、壁－壁、天井－天井：アルミ製

床レベル調整、出入口専用スロープ(１／１２)、造付家具新設

黒板脇フカシ壁、造付家具新設

黒板脇フカシ壁、鉄骨ブレース再塗装ＥＰ（鉄骨補強箇所）

各階水呑み新設、１階学童クラブ前管理用シャッター新設、雨具掛け撤去新設
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【 凡例 】
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職員昇降口

(FL±0)
ホール

給食室
(FL-50)

中､高学年昇降口

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
１６

洗濯機移設

２層シンク移設

特

冷蔵庫移設

排水口モルタル詰め

EXP.J

EXP.J

屋内運動場棟

令和６＋７年度

特別支援学校（改良工事範囲外）

令和７年度

屋内運動場棟（令和７年度 改良工事範囲）

校舎棟
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EXP.J

特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

校舎棟

不燃区画壁
（防火上主要な間仕切り壁）
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特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）
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【 凡例 】
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
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【 凡例 】
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【凡例】
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C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

屋根:硬質木片セメント板 t=25､アスファルトフーフィング 22kg
　　 長尺カラー鉄板 t=0.4､瓦棒葺き【既存のまま】

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺:スチール製手摺【既存のまま】

同上軒裏:アクリルリシン吹付【既存のまま】

同上笠木･手摺壁:防水モルタル金コテ【既存のまま】

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床:防水モルタル金コテ､ウレタン系塗膜防水【既存のまま】
外壁:既設仕上げ(コンクリート打放し補修､アクリルリシン吹付)の上､
　　 防水型複層塗材Ｅ【鉄筋爆裂部補修】
モザイクタイル壁画:モルタル下地､モザイクタイル 施釉(デザイン貼)
　　　　　　　　　 モザイクタイル【撤去】(下地共)

塔屋平面:均しﾓﾙﾀﾙ t=15､ｱｽﾌｧﾙﾄ防水､ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t=70､防水ﾓﾙﾀﾙ t=30
　　　　 既設防水の上､ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　ｱﾙﾐ押え金物【撤去】

天井裏通気口【撤去】

屋上手摺:スチール製手摺【撤去】
同上架台:コンクリート架台､シート防水二重貼【撤去】

ｼｰﾘﾝｸﾞ:シーリング【撤去】(打継目地及び建具廻り､パイプ廻り等)

地覆:コンクリート打放し補修､アクリルリシン吹付(既設仕上げ)の上､
　　 防水型複層塗材Ｅ 【既存のまま】

竪樋:ＶＰ100φ【撤去】支持金物:ステンレス製＠1200以内【撤去】

塔屋庇:防水モルタル金コテ､ウレタン系塗膜防水
　　　 (モルタル浮き部補修)

EXP.J金物:EXP.J金物(屋根＋屋根)ステンレス製
　　　　　EXP.J金物(外壁＋外壁)アルミ製　取合いシーリング【撤去】　　　　　　 (モルタル浮き部補修､鉄筋爆裂部補修)

増築用スラブ:防水モルタル金コテ､(軒裏アクリルリシン吹付)

屋外階段屋根:防水モルタル金コテ､ウレタン系塗膜防水
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屋上平面:均しﾓﾙﾀﾙ t=15､ｱｽﾌｧﾙﾄ防水､ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t=70､防水ﾓﾙﾀﾙ t=30､
　　　　 既設防水の上､合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ防水 t=2.0【既存のまま】
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
２４

（モザイクタイル撤去）

EXP.J

C09
EXP.J

【屋内運動場棟】

（令和７年度工事）

（令和７年度工事）

校舎棟

【普通教室棟】
（校舎棟） （屋内運動場棟）

校舎棟 東側立面図

校舎棟 西側立面図



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所
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A3 1:400

熊
倉 立面図２（改良前）
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【凡例】

屋根:硬質木片セメント板 t=25､アスファルトフーフィング 22kg 外壁:既設仕上げ(コンクリート打放し補修､アクリルリシン吹付)の上､ 屋上手摺:スチール製手摺【撤去】
C01 C06 C11 ﾊﾞﾙｺﾆｰ床:防水モルタル金コテ､ウレタン系塗膜防水【既存のまま】 C16 C21 C26

　　 長尺カラー鉄板 t=0.4､瓦棒葺き【既存のまま】 　　 防水型複層塗材Ｅ【鉄筋爆裂部補修】 同上架台:コンクリート架台､シート防水二重貼【撤去】
塔屋平面:均しﾓﾙﾀﾙ t=15､ｱｽﾌｧﾙﾄ防水､ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t=70､防水ﾓﾙﾀﾙ t=30 モザイクタイル壁画:モルタル下地､モザイクタイル 施釉(デザイン貼)

C02 C07 C12 同上笠木･手摺壁:防水モルタル金コテ【既存のまま】 C17 天井裏通気口【撤去】 C22 C27
　　　　 既設防水の上､ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　ｱﾙﾐ押え金物【撤去】 　　　　　　　　　 モザイクタイル【撤去】(下地共)

C03 C08 C13 同上軒裏:アクリルリシン吹付【既存のまま】 C18 C23 C28

地覆:コンクリート打放し補修､アクリルリシン吹付(既設仕上げ)の上､
C04 C09 C14 ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺:スチール製手摺【既存のまま】 C19 C24 C29

　　 防水型複層塗材Ｅ 【既存のまま】

C05 C10 竪樋:ＶＰ100φ【撤去】支持金物:ステンレス製＠1200以内【撤去】 C15 ｼｰﾘﾝｸﾞ:シーリング【撤去】(打継目地及び建具廻り､パイプ廻り等) C20 C25 C30

塔屋庇:防水モルタル金コテ､ウレタン系塗膜防水 増築用スラブ:防水モルタル金コテ､(軒裏アクリルリシン吹付) EXP.J金物:EXP.J金物(屋根＋屋根)ステンレス製
　　　 (モルタル浮き部補修) 　　　　　　 (モルタル浮き部補修､鉄筋爆裂部補修) 　　　　　EXP.J金物(外壁＋外壁)アルミ製　取合いシーリング【撤去】

屋外階段屋根:防水モルタル金コテ､ウレタン系塗膜防水 笠木部:先端アルミ押えアングル【撤去】

屋上平面:均しﾓﾙﾀﾙ t=15､ｱｽﾌｧﾙﾄ防水､ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t=70､防水ﾓﾙﾀﾙ t=30､
　　　　 既設防水の上､合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ防水 t=2.0【既存のまま】
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
２５
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ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎
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【凡例】

屋根:高圧洗浄(15MPa)､カラーガルバリウム鋼板 t=0.4､ 外壁:高圧洗浄(30MPa)､欠損部･ひび割れ部改修､下地調整材ｶﾁｵﾝﾌｨﾗｰ吹付 屋上手摺:ステンレス製手摺 笠木:アルミ製 W=325(既製品)
C01 C06 C11 ﾊﾞﾙｺﾆｰ床:高圧洗浄(15Mpa)､ウレタン塗膜防水(L4X-2工法) C16 C21 C26

　　 アルミ押出吊子､桟カバー共 新設(カバー工法)､断熱材 t=40 　　 防水型複層塗材Ｅ吹付 凸凹状､耐候性１種アクリルシリコン樹脂塗装 同上架台:コンクリート架台､シート防水二重貼 捨て笠木:ガルバリウム鋼板 t=0.4加工
塔屋平面:ウレタン塗膜防水(L4X-2工法) 外壁:押出成形セメント板 t=60 縦張り､防水型複層仕上塗材Ｅ

C02 C07 モザイクタイル壁:撤去後､同上外壁仕上に準ずる C12 同上笠木･手摺壁:E05 外壁に準ずる C17 天井裏通気口(樹脂製カラー)､周囲シーリング充填 C22 C27
　　　　 立上り及び先端アルミ押え金物【新設】 　　 耐火１時間(FP060NE-9035・FP060NE-9037)

C03 C08 C13 同上軒裏:高圧洗浄(15MPa)､外装薄塗材Ｅ C18 C23 C28 水切り:カラーガルバリウム鋼板 t=0.6加工
　　　　 壁面立上り及び先端アルミ押え金物【新設】(軒裏:外装薄塗材Ｅ)
地覆:高圧洗浄(30MPa)､欠損部･ひび割れ部等 補修

C04 C09 C14 ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺:既設下地調整の上､ＳＯＰ C19 C24 C29 地覆:コンクリート打放し補修(打継・目地切り:シーリング充填)
　　　　　　 立上り及び先端アルミ押え金物【新設】 　　 下地調整材 カチオンフィラー吹付､トップコート仕上げ

C05 C10 竪樋:カラーＶＰ100φ　支持金物:ステンレス製@1200以内 C15 ｼｰﾘﾝｸﾞ:シーリング充填(打継目地及び建具廻り､パイプ廻り等) C20 C25 C30 シーリング:PU-2 10x15

塔屋庇:高圧洗浄(15MPa)､ウレタン塗膜防水(L4X-2工法) 増築用スラブ:高圧洗浄(15MPa)､ウレタン塗膜防水(X-2工法) EXP.J金物:取り外し､再取付
　　　 先端アルミ押え金物【新設】 　　　　　取合いシーリング(MS-2 15×10)【新設】
屋外階段屋根:高圧洗浄(15MPa)､ウレタン塗膜防水(L4X-2工法)

笠木部:先端アルミ押えアングル

屋上平面:高圧洗浄(15MPa)､Ａ種押出ポリスチレンフォーム板t=40､
　　　　 合成高分子ルーフィングシート防水t=1.5(断熱工法)(S4SI-M2工法)
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
２６

（Ａ１０６参照）
壁画デザイン

防災倉庫

EXP.J

EXP.J
C09

（令和７年度工事）

【屋内運動場棟】
（令和７年度工事）

【普通教室棟】
（校舎棟） （屋内運動場棟）

校舎棟

校舎棟 東側立面図

校舎棟 西側立面図



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉
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廊下
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廊下

屋内運動場棟 西側立面図

Ｎ

【特別教室棟】

ＫＥＹ　ＰＬＡＮ
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屋内運動場棟 東側立面図 屋内運動場棟 北側立面図
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パラペット天端

３ＦＬ

２ＦＬ
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最高の高さ

普通教室棟 南側立面図

70,000 8,700 22,000

8,000 8,000 8,000 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000 6,000 6,000 6,000

X1 X2 X3 X4 X5 X7 X8 X9 X10 X53 X54X6

立面図４（改良後）

【凡例】

屋根:高圧洗浄(15MPa)､カラーガルバリウム鋼板 t=0.4､ 外壁:高圧洗浄(30MPa)､欠損部･ひび割れ部改修､下地調整材ｶﾁｵﾝﾌｨﾗｰ吹付 屋上手摺:ステンレス製手摺 笠木:アルミ製 W=325(既製品)
C01 C06 C11 ﾊﾞﾙｺﾆｰ床:高圧洗浄(15Mpa)､ウレタン塗膜防水(L4X-2工法) C16 C21 C26

　　 アルミ押出吊子､桟カバー共 新設(カバー工法)､断熱材 t=40 　　 防水型複層塗材Ｅ吹付 凸凹状､耐候性１種アクリルシリコン樹脂塗装 同上架台:コンクリート架台､シート防水二重貼 捨て笠木:ガルバリウム鋼板 t=0.4加工
塔屋平面:ウレタン塗膜防水(L4X-2工法) 外壁:押出成形セメント板 t=60 縦張り､防水型複層仕上塗材Ｅ

C02 C07 モザイクタイル壁:撤去後､同上外壁仕上に準ずる C12 同上笠木･手摺壁:E05 外壁に準ずる C17 天井裏通気口(樹脂製カラー)､周囲シーリング充填 C22 C27
　　　　 立上り及び先端アルミ押え金物【新設】 　　 耐火１時間(FP060NE-9035・FP060NE-9037)

C03 C08 C13 同上軒裏:高圧洗浄(15MPa)､外装薄塗材Ｅ C18 C23 C28 水切り:カラーガルバリウム鋼板 t=0.6加工
　　　　 壁面立上り及び先端アルミ押え金物【新設】(軒裏:外装薄塗材Ｅ)
地覆:高圧洗浄(30MPa)､欠損部･ひび割れ部等 補修

C04 C09 C14 ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺:既設下地調整の上､ＳＯＰ C19 C24 C29 地覆:コンクリート打放し補修(打継・目地切り:シーリング充填)
　　　　　　 立上り及び先端アルミ押え金物【新設】 　　 下地調整材 カチオンフィラー吹付､トップコート仕上げ

C05 C10 竪樋:カラーＶＰ100φ　支持金物:ステンレス製@1200以内 C15 ｼｰﾘﾝｸﾞ:シーリング充填(打継目地及び建具廻り､パイプ廻り等) C20 C25 C30 シーリング:PU-2 10x15

塔屋庇:高圧洗浄(15MPa)､ウレタン塗膜防水(L4X-2工法) 増築用スラブ:高圧洗浄(15MPa)､ウレタン塗膜防水(X-2工法) EXP.J金物:取り外し､再取付
　　　 先端アルミ押え金物【新設】 　　　　　取合いシーリング(MS-2 15×10)【新設】
屋外階段屋根:高圧洗浄(15MPa)､ウレタン塗膜防水(L4X-2工法)

笠木部:先端アルミ押えアングル

屋上平面:高圧洗浄(15MPa)､Ａ種押出ポリスチレンフォーム板t=40､
　　　　 合成高分子ルーフィングシート防水t=1.5(断熱工法)(S4SI-M2工法)
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
２７

屋内運動場棟

EXP.J

（令和７年度工事）

【屋内運動場棟】

（令和７年度工事）

（令和７年度工事）

（令和７年度工事）

（令和７年度工事）

【普通教室棟】
（校舎棟） （屋内運動場棟）

校舎棟

校舎棟



見附特別支援学校

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉 １階天井伏図（改良前）
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
２８

番号
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特別支援１ 特別支援２ １－２ １－１ 学童クラブ

M.WCW.WC 器具庫

11通級（発達）
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相談
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ＬＧＳ下地　フレキシブルボードｔ＝５
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ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９　ＥＰ塗装

ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９

コンクリート打放（型枠外し）

ＬＧＳ下地　化粧石膏ボードｔ＝９.５

ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝９

ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝９　ＥＰ塗装

コンクリート打放補修

モルタル刷毛引き　リシン吹付

仕　　上番号

02

04

10

09

08

07

06

05

03

01

仕　　上番号

スラブ現わし　白セメント吹付

12

11

13

トラス現わし　ＳＯＰ塗装

モルタル金こて下地　ＳОＰ塗装

14 リシン吹付の上、防水型複層塗材Ｅ

14 14

14

14

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

24
,6
0
0

2,000 3,500 4,500 4,000 4,000 4,000 4,000

4,
0
00

4
,0
0
0

6,
5
00

1,
20

0

60,000 32,700 22,000

8,000 8,000 4,000 4,000 8,000 8,000 4,000 8,000 8,000

7,
50

0

1
0,

00
0

2
,5
0
0

2
,5
0
0

2,
50

0

10
,
00

0

5
,0

0
0

2
,5

0
0

10
,
00

0

8
,0
0
0

8
,0
0
0

8,
0
00

60
0

Y51

Y52

Y53

Y54

Y55

Y56

Y57

Y58

6,
0
00

6,
00

0
6,

00
0

41
,0
0
0

6
,0
0
0

6,
0
00

6,
00
0

5,
0
00

3,
00

0

2,
50

0
5,

5
00

Y31

Y32

Y33

X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X40

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

8,000 8,000 8,000 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000 6,000 6,000 6,000

70,000 8,700 22,000

4,
00
0

4,
60
0

2,500 2,000

4,500 4,000

X3ｂ X4ｂ

5,500 4,000 4,000700

13,000 4,5004,500

X51 X52

X53 X54

X53 X54X39X31

Ｎ

校舎棟
（令和７年度工事）



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉 １階天井伏図（改良後）

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
２９

見附特別支援学校

渡
り
廊
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P
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特別教室棟

普通教室棟 屋内運動場棟

控室Ａ

控室Ｂ
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器具庫

昇降口

M.WCホール

倉庫

屋内運動場
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普通教室棟

特別教室棟
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放送室
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仕　　上

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

ＬＧＳ　和風化粧石膏ボード（杉柾）ｔ＝９.５

既存下地＋仕上げ撤去

既存下地＋仕上げ撤去

下地調整の上、ＥＰ塗装

既存のまま

下地調整の上、ＳＯＰ塗装
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特別支援１ 特別支援２ １－２ １－１ 学童クラブ

通級（発達）

相談
倉庫

低学年昇降口

EXP.J

E
XP
.
J

シャッター取付

既存下地＋仕上げ撤去
07

ＬＧＳ　ケイカル板ｔ＝8　外装薄塗材Ｅ（新設）

07

07

07

07

高圧洗浄の上、外装薄塗材Ｅ08

08

08 08

08

05 05

番号

Ｃ

Ｆ

Ｗ

Ｈ

Ａ

仕　　上

梁：下地調整の上、ＥＰ塗装

アルミ製カーテンボックス新設

塩ビ製廻り縁新設

木製廻り縁新設

アルミ製廻り縁新設

09
下地調整材カチオンフィラー吹付の上、

防水型複層塗材Ｅ吹付

09 09

09

09

09

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

24
,6
0
0

2,000 3,500 4,500 4,000 4,000 4,000 4,000

4,
0
00

4
,0
0
0

6,
5
00

1,
20

0

60,000 32,700 22,000

8,000 8,000 4,000 4,000 8,000 8,000 4,000 8,000 8,000

7,
50

0

1
0,

00
0

2
,5
0
0

2
,5
0
0

2,
50

0

10
,
00

0

5
,0

0
0

2
,5

0
0

10
,
00

0

8
,0
0
0

8
,0
0
0

8,
0
00

60
0

Y51

Y52

Y53

Y54

Y55

Y56

Y57

Y58

6,
0
00

6,
00

0
6,

00
0

41
,0
0
0

6
,0
0
0

6,
0
00

6,
00
0

5,
0
00

3,
00

0

2,
50

0
5,

5
00

Y31

Y32

Y33

X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X40

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

8,000 8,000 8,000 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000 6,000 6,000 6,000

70,000 8,700 22,000

4,
00
0

4,
60
0

2,500 2,000

4,500 4,000

X3ｂ X4ｂ

5,500 4,000 4,000700

13,000 4,5004,500

X51 X52

X53 X54

X53 X54X39X31

Ｎ

（令和７年度工事）
校舎棟



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉 ２階天井伏図（改良前）

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
３０

普通教室棟

特別教室棟

Ｕ

Ｄ

ＷＣ

理科室

廊下 廊下

家庭科室

校長室

廊下

廊下

廊下

ＷＣ

印刷室

倉
庫

相
談
室

渡り廊下

ステージ

Ｍ
Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｗ
Ｃ

（応接､会議室）

吹抜け

プレールーム

児
童
会
室

Ｐ
Ｓ

EXP.J

屋内運動場棟

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

EXP.J

教員室

階段室Ｂ

階段室Ｃ

階段室Ｄ

理科準備室

ﾜｺﾞﾝ置場

理科準備室

階段室Ａ

普通教室棟 屋内運動場棟

特別教室棟

DW

DS

DS

（天井裏） （天井裏）

プレールーム

教室

ことばきこえ
教室

梁：モルタル金こて下地　ＳＯＰ

塩ビ製廻り縁撤去

木製カーテンボックス撤去

木製廻り縁撤去

仕　　上

アルミ製廻り縁撤去

番号

Ｃ

Ｆ

Ｗ

Ｈ

Ａ

Ｃ ＦＨ Ｃ ＦＨ

07

07

07 0701 02

02 02

02

07

07

07

04 04

04

04

1010

Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ

Ｆ
Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ
Ｆ

13

13

02

02

10

07

07

07

07

02 02

02 02
10

06

12

Ｗ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ

Ｃ Ｆ

Ｃ Ｆ

Ｃ Ｆ

Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ

Ｃ Ｆ

Ｆ

ＬＧＳ下地　フレキシブルボードｔ＝５

ＬＧＳ下地　杉柾ベニヤｔ＝４.５

ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９　ＥＰ塗装

ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９

コンクリート打放（型枠外し）

ＬＧＳ下地　化粧石膏ボードｔ＝９.５

ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝９

ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝９　ＥＰ塗装

コンクリート打放補修

モルタル刷毛引き　リシン吹付

仕　　上番号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

スラブ現わし　白セメント吹付

トラス現わし　ＳＯＰ

ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝９　クロス貼

11

12

13

仕　　上番号

14 リシン吹付の上、防水型複層塗材Ｅ

14

14 14

10

10 10

10

会議室

02

Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ

２－１ ２－１ 特別支援３

04 04 04

特別支援４ ３－２ ３－１

04 04 04

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

24
,6
0
0

60,000 32,700 22,000

8,000 8,000 4,000 4,000 8,000 8,000 4,000 8,000 8,000

7,
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0

1
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00
0

2
,5
0
0

2
,5
0
0
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0
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,
00

0

5
,0

0
0

2
,5

0
0
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,
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0

8
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0
0

8
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0
0
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0
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60
0

Y51

Y52

Y53
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Y55

Y56

Y57

Y58

6,
0
00
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0
6,

00
0

41
,0
0
0

6
,0
0
0

6,
0
00

6,
00
0

5,
0
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3,
00

0

2,
50

0
5,

5
00

Y31

Y32

Y33

X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

8,000 8,000 8,000 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000 6,000 6,000 6,000

70,000 8,700 22,000

4,
00
0

4,
60
0

2,500 2,000

4,500 4,000

X3ｂ X4ｂ

5,500 4,000 4,000700

13,000 4,5004,500

X51 X52

X53 X54

X53 X54

1,
20

0

1,
2
00

4
,0
0
0

4,
0
00

2,000 8,000 4,000 8,000

Ｎ

（令和７年度工事）
校舎棟



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉 ２階天井伏図（改良後）

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
３１

普通教室棟

特別教室棟

Ｕ

Ｄ

ＷＣ

理科室

廊下 廊下

家庭科室

廊下

廊下

廊下

ＷＣ

印刷室

倉
庫

相
談
室

渡り廊下

ステージ

Ｍ
Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｗ
Ｃ

吹抜け

プレールーム

児
童
会
室

Ｐ
Ｓ

EXP.J

屋内運動場棟

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

EXP.J

２－１ ２－１ 特別支援３

特別支援４ ３－２ ３－１

教員室

階段室Ｂ

階段室Ｃ

階段室Ｄ

理科準備室

ﾜｺﾞﾝ置場

理科準備室

階段室Ａ

普通教室棟 屋内運動場棟

特別教室棟

DW

DS

DS

（天井裏） （天井裏）

会議室

プレールーム

教室

ことばきこえ
教室

校長室

相談室

Ｃ ＦＨ Ｃ ＦＨ
Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ

Ｆ
Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ
Ｗ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ

Ｃ Ｆ

Ｃ Ｆ

Ｃ Ｆ

Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ

Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ

Ｃ Ｆ

01

01 01

01 01

01 01

01

01

01

01

0404

04

04

02

02 02 02

02 02 02 02

01

01 02

02 02

02 02
0202 01

01

01

Ｆ

02

02

02

01

番号

Ｃ

Ｆ

Ｗ

Ｈ

Ａ

仕　　上

梁：下地調整の上、ＥＰ塗装

アルミ製カーテンボックス新設

塩ビ製廻り縁新設

木製廻り縁新設

アルミ製廻り縁新設

仕　　上

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

ＬＧＳ　和風化粧石膏ボード（杉柾）ｔ＝９.５

既存下地＋仕上げ撤去

既存下地＋仕上げ撤去

下地調整の上、ＥＰ塗装

既存のまま

下地調整の上、ＳＯＰ塗装

番号

01

02

03

04

05

06

08

09

高圧洗浄の上、外装薄塗材Ｅ

下地調整材カチオンフィラー吹付の上、

防水型複層塗材Ｅ吹付

09

09 09

05

08

08 08

08
Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

24
,6
0
0

60,000 32,700 22,000

8,000 8,000 4,000 4,000 8,000 8,000 4,000 8,000 8,000
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1
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00
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2
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2
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,
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5
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0
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2
,5

0
0

10
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8
,0
0
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8
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0
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0
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0
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0
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0
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6
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0
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0
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00
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00
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0
5,

5
00

Y31

Y32

Y33

X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

8,000 8,000 8,000 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000 6,000 6,000 6,000

70,000 8,700 22,000

4,
00
0

4,
60
0

2,500 2,000

4,500 4,000

X3ｂ X4ｂ

5,500 4,000 4,000700

13,000 4,5004,500

X51 X52

X53 X54

X53 X54

1,
20

0

1,
2
00

4
,0
0
0

4,
0
00

2,000 8,000 4,000 8,000

Ｎ

（令和７年度工事）
校舎棟



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉 ３階天井伏図（改良前）

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
３２

特別教室棟

普通教室棟 屋内運動場棟

普通教室棟

特別教室棟
廊下 廊下

廊下

廊下

倉
庫

ﾜｺﾞﾝ置場

司書室

音
楽
準
備
室

図
工
準
備
室

図工室

前室

ＷＣ ＷＣ

Ｐ
Ｓ

Ｍ
Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｗ
Ｃ

屋内運動場棟

階段室Ｂ

外部階段

階段室Ｄ

スタジオ

放送室

階段室Ａ

音楽準備室

第一音楽室

階段室Ｃ

DS

DW

DS

EXP.J

EXP.J

階段室Ｂ

階段室Ｃ

【 ＰＨ階 】

【 ＰＨ階 】

梁：モルタル金こて下地　ＳＯＰ

塩ビ製廻り縁撤去

木製カーテンボックス撤去

木製廻り縁撤去

仕　　上

アルミ製廻り縁撤去

有孔ラワンベニヤｔ＝５.５　クロス貼

（グラスウールｔ＝５０充填）下地

番号

07

07

07 07 07 07 07

0707

07

07

10

04

04

04 04

Ｃ

Ｆ

Ｗ

Ｈ

Ａ

Ｃ ＦＨ Ｃ ＦＨ Ｃ ＦＨ
Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ

Ｆ

Ｆ Ｆ Ｆ

Ｆ ＦＦ

Ｆ

Ｆ
10

07

07

07

07

07 07

07

07

02 02

02 02

02

Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ

Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ Ｃ Ｆ

Ｃ Ｆ

Ｃ Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ

Ｆ

13

14

14

６－１ ６－２ 特別支援５

04 04 04

５－２ ５－１ ４－２ ４－１

04 04 04 04

第二音楽室

図書室

Ｃ Ｆ

14

10

10 10

10

ＬＧＳ下地　フレキシブルボードｔ＝５

ＬＧＳ下地　杉柾ベニヤｔ＝４.５

ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９　ＥＰ塗装

ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９

コンクリート打放（型枠外し）

ＬＧＳ下地　化粧石膏ボードｔ＝９.５

ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝９

ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝９　ＥＰ塗装

コンクリート打放補修

モルタル刷毛引き　リシン吹付

仕　　上番号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

仕　　上番号

13

12

11

ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝９　クロス貼

トラス現わし　ＳＯＰ

スラブ現わし　白セメント吹付

14 リシン吹付の上、防水型複層塗材Ｅ

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8
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0
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0
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0
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0
5,

5
00

Y31

Y32

Y33

X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

8,000 8,000 8,000 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000

70,000 8,700 22,000

4,000

X4ｂ

4,000 4,000700

13,000 4,5004,500

X51 X52

X53 X54

X53 X54

2,000 8,000 4,000 8,000

18,000

2,000
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4
,0
0
0

4,
0
00

175 3,650 175

Y32

Y33

7,
5
00

X4ｂ

8,000

校舎棟
（令和７年度工事）



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400

熊
倉

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
３３

３階天井伏図（改良後）

特別教室棟

普通教室棟 屋内運動場棟

普通教室棟
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屋内運動場棟

６－１ ６－２ 特別支援５
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階段室Ｂ

外部階段

階段室Ｄ

放送室

階段室Ａ

第二音楽室

音楽準備室

第一音楽室
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DW
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EXP.J

EXP.J

階段室Ｂ

階段室Ｃ

【 ＰＨ階 】

【 ＰＨ階 】

防災倉庫

仕　　上

既存下地＋仕上げ撤去

ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9（新設）

ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5（新設）

ＬＧＳ　和風化粧石膏ボード（杉柾）ｔ＝９.５

既存下地＋仕上げ撤去

既存下地＋仕上げ撤去

下地調整の上、ＥＰ塗装

既存のまま

下地調整の上、ＳＯＰ塗装
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仕　　上

梁：下地調整の上、ＥＰ塗装

アルミ製カーテンボックス新設

塩ビ製廻り縁新設

木製廻り縁新設

アルミ製廻り縁新設

08

09

高圧洗浄の上、外装薄塗材Ｅ

下地調整材カチオンフィラー吹付の上、

防水型複層塗材Ｅ吹付
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床:モルタル金コテ､Ｐタイル【仕上げ材撤去】
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ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図
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頭
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倉

R6.3Ａ 282頓
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　　　　 防水モルタルt=30　目地:弾性モルタル詰め
屋上平面:均しモルタルt=15､アスファルト防水､シンダーコンクリートt=70､

　　　　 既設防水の上､合成高分子ルーフィング防水t=2.0【既存のまま】
　　　　 脱気装置【撤去】､先端アルミ押えアングル【撤去】

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ:改修用ルーフドレイン(ドレン廻りモルタル補修共)ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ:鋳鉄製ルーフドレイン100φ(横引き)【撤去】

屋上平面:高圧洗浄(15MPa)､Ａ種押出ポリスチレンフォーム板t=40､

　　　　 (S4SI-M2工法)

立上り､ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端:高圧洗浄(15MPa)､立上り 樹脂モルタル薄塗立上り､ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端:合成高分子ルーフィング防水t=2.0､先端ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ

ｼｰﾘﾝｸﾞ:シーリング充填(打継目地及び建具廻り､パイプ廻り等)ｼｰﾘﾝｸﾞ:シーリング【撤去】(打継目地及び建具廻り､パイプ廻り等)

2,
0
00

5
00

2,
00

0
50

0

　　　　 合成高分子ルーフィングシート防水t=1.5(断熱工法)

改良前 改良後

建具:鋼製･木製建具【撤去】(建具表参照)

建具:鋼製建具【一部撤去】(建具表参照)

建具:鋼製･木製建具(建具表参照)

建具:鋼製建具(建具表参照)カバー工法

竪樋:カラーＶＰ100φ　支持金物:ステンレス製@1200以内竪樋:ＶＰ100φ【撤去】支持金物:ステンレス製＠1200以内【撤去】

天井裏通気口(樹脂製カラー)､周囲シーリング充填天井裏通気口【撤去】

外壁:コンクリート打放し補修､アクリルリシン吹付(既設仕上げ)の上､

　　 下地調整材 カチオンフィラー吹付､トップコート仕上げ
地覆:高圧洗浄(30MPa)､欠損部･ひび割れ部等 補修地覆:コンクリート打放し補修､アクリルリシン吹付(既設仕上げ)の上､

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D09

D10

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D09

D10

　　 凸凹状 耐候性１種アクリルシリコン樹脂塗装
　　 下地調整材 カチオンフィラー吹付､防水型複層塗材Ｅ吹付､
外壁:高圧洗浄(30MPa)､欠損部･ひび割れ部改修､

　　 【既存のまま】
　　 防水型複層塗材Ｅ

　　 防水型複層塗材Ｅ 【既存のまま】

D11

D12

D13

D11

D12

D13

床:既設下地調整の上､フリーアクセスフロア H=40

床:既設下地調整の上
　 ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ)
床:既設下地調整の上
　 水性ウレタン系塗床材

D14

D15

D14

D15 巾木:既設下地調整の上､再塗装

D16

D17

D16

D17 壁:下地調整の上 ＥＰ

壁:木軸壁(グラスウール t=50充填)下地､有孔ラワンベニヤ t=5.5 ＳＯＰ

D18

D19 D19

D18
壁:ＬＧＳ下地､硬質石膏ボード t=9.5＋強化石膏ボード t=12.5 ＥＰ
　 (左官面)下地調整の上 ＥＰ
壁:ＬＧＳ(グラスウール t=50充填)下地､有孔シナ合板 t=5.5 ＵＣ
　 (左官面)下地調整の上 ＥＰ

D20

D21

D22

D20

D21

D22

天井:ＬＧＳ､石膏ボード t=9.0【下地･仕上共 撤去】

天井:ＬＧＳ､有孔石膏ボード t=9.0【下地･仕上共 撤去】

天井:ＬＧＳ､有孔石膏ボード t=9.0【下地･仕上共 撤去】

天井:ＬＧＳ､石膏ボード t=9.5＋岩綿吸音板 t=9.0

天井:ＬＧＳ､化粧石膏ボード t=9.5

天井:ＬＧＳ､石膏ボード t=9.5＋岩綿吸音板 t=9.0

D23 天井:ＬＧＳ､フレキシブルボード t=5.0【下地･仕上共 撤去】 D23 天井:ＬＧＳ､石膏ボード t=9.5＋岩綿吸音板 t=9.0

廻縁:塩ビ製【撤去】 廻縁:塩ビ製

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ:木製カーテンボックス【撤去】 ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ:アルミ製カーテンボックス

D24

D25

D26

D27

D24

D25

D26

D27壁:モルタル金こて ＳＯＰ【既存のまま】

壁:木軸壁下地､ラワンベニヤ t=5.5 ＳＯＰ【撤去】
　 モルタル金こて ＳＯＰ【既存のまま】
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ｶｯﾀｰ入れ

ｶｯﾀｰ入れ

床ハツリ

床ハツリ 床:ﾓﾙﾀﾙ金コテ

床:ﾓﾙﾀﾙ金コテ

建具廻り:ﾓﾙﾀﾙ詰め

建具廻り:ﾓﾙﾀﾙ詰め

巾木:木製巾木 H=100 ＳＯＰ【既存のまま】

　 モルタル金こて ＳＯＰ【既存のまま】

巾木:ビニル巾木 H=100

梁型:石膏ボード t=12.5 ＥＰ

D08

D10

D10

D10

D10

D10

D10

天井裏:ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込 t=50(24k)

壁:ＬＧＳ下地､硬質石膏ボード t=9.5＋強化石膏ボード t=12.5 ＥＰ
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D14

D16
D12

D12

D12D15

D15

D15

D17

D17

額縁:木製額縁 ＳＯＰ【既存のまま】 額縁:既設下地調整の上､再塗装

D26
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D26

D21

D21

D21

D24

D24

D24

D17

D11

D25

D25

D25

D24

D24

D24

D17

D17

D17

既存のまま

既存のまま

額縁:木製額縁 ＳＯＰ【撤去】 額縁:木製額縁 又は アルミ製額縁(建具表参照)
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300
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天井裏:ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込 t=50(24k)

第一音楽室

家庭科室

廊下

廊下

保健室

廊下

第一音楽室

家庭科室

保健室

廊下

廊下

廊下

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
３４

矩計図１（特別教室棟　改良前･後）

　　　　　　　　　 立上り防水層不具合部【撤去】
　　　　　　　　　 先端ｱﾙﾐ押えｱﾝｸﾞﾙ【撤去】

床:モルタル金コテ､Ｐタイル【仕上げ材撤去】

床:モルタル金コテ､合成樹脂系塗床【仕上げ材撤去】

　　　　　　　　　 合成高分子ルーフィング防水t=1.5（S-M2工法）
　　　　　　　　　 先端塩ビ被覆鋼板

　 帯電防止ビニル床タイル t=4.0

断熱材:現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=30

断熱材:現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=30

断熱材:現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=30

断熱材:現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=30

D24

木製幕板：200×25 SOP塗り

シーリング：10×10

シーリング：10×10

木製幕板：200×25 SOP塗り

シーリング：10×10

木製幕板：200×25 SOP塗り

流し：既製品

断熱材:現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=30

流し：撤去

アルミ製膳板

アルミ製膳板



屋上手摺:ステンレス製手摺

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号
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工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図
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所

A1 1:50

A3 1:100

ＲＦＬ

３ＦＬ

２ＦＬ

１ＦＬ

ＧＬ

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
３５

矩計図２（管理棟　改良前・後）

廊下

廊下

中､高学年昇降口 ホール

図書室

教員室

ポーチ

ＲＦＬ

３ＦＬ

２ＦＬ

１ＦＬ

ＧＬ

ＲＦＬ

３ＦＬ

２ＦＬ

１ＦＬ

ＧＬ

廊下

廊下

中､高学年昇降口 ホール

図書室

教員室

ポーチ

ＲＦＬ

３ＦＬ

２ＦＬ

１ＦＬ

ＧＬ

改良後

ビニル巾木　Ｈ＝１００

木製巾木　下地調整の上、再塗装

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｆ

ｇ

ｈ

ｉ

ｍ

ｎ

壁：モルタル金こて下地　ヘシヤンクロス下地　ゾラコート吹付 床：既存のまま

壁：モルタル金こて下地　ＳＯＰ 下地調整の上、ＥＰ塗装

改良前

屋上防水改修に準ずる

屋上防水改修に準ずる

天井：ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９【撤去】

天井：ＬＧＳ下地　石膏ボードｔ＝９　ビニルクロス【撤去】

塩ビ廻り縁【撤去】

天井：ＬＧＳ下地　化粧石膏ボードｔ＝９.５【撤去】

天井：ＬＧＳ下地　有孔石膏ボードｔ＝９　ＥＰ塗装【撤去】

床：モルタル金コテ　Ｐタイル【撤去】

床：モルタル下地　磁器質１００角タイル【既存のまま】

磁器質タイル巾木　Ｈ＝１００【既存のまま】

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ【既存のまま】

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ【撤去】

外壁改修に準ずる

Ｌ

Ｋ

Ｊ

Ｉ

Ｈ

Ｇ

ＦＡ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｍ

Ｎ

天井：ＬＧＳ下地　フレキシブルボードｔ＝６【撤去】

　　　アクリルリシン吹付

外壁改修に準ずる

外壁改修に準ずる

木製カーテンボックス【撤去】

アルミ製建具【撤去】О

屋上手摺:スチール製手摺【撤去】

同上架台:コンクリート架台､シート防水二重貼【撤去】
Ｐ

屋上防水改修に準ずる

屋上防水改修に準ずる

ｐ

о

同上架台:コンクリート架台､シート防水二重貼

300

110

300

110

ｅ

外壁改修に準ずる

アルミ製カーテンボックス

塩ビ廻り縁
　　硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５　ＥＰ塗装

壁：ＬＧＳ下地

外壁改修に準ずる

ｊ

ｋ

ｌ

外壁改修に準ずる

アルミ製建具

天井：ＬＧＳ　化粧石膏ボードｔ＝9.5

天井：ＬＧＳ　石膏ボードｔ＝9.5＋岩綿吸音板ｔ＝9

天井：ＬＧＳ下地、ケイカル板８㎜　外装薄塗材Ｅ

床：下地調整の上、ビニル床シートｔ＝２.０（ノンワックスタイプ）

床：下地調整の上、

外壁改修に準ずる

　　軽量コンクリート製二重床（Ｈ＝40）　帯電防止ビニル床タイルｔ＝4

断熱材:現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=30

断熱材:現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=30

断熱材:現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=30

断熱材:現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=30

アルミ製膳板

アルミ製膳板

断熱材:現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=30

ｶｯﾀｰ入れ

建具廻り：ﾓﾙﾀﾙ詰め

建具廻り：ﾓﾙﾀﾙ詰め

ｶｯﾀｰ入れ

ｶｯﾀｰ入れ 床ハツリ

ｶｯﾀｰ入れ 床ハツリ 床ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ

床ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ

Ｐ

Ｍ

Ｍ

Ｇ

ＧＫ

Ｄ

Ｂ Ｂ

Ｋ Ｇ

Ｍ

Ｇ

Ｍ

Ｄ

Ｂ Ｂ

Ｌ Ｍ Ｈ Ｈ

О

Ｌ

Ｅ

Ｉ

Ｅ

Ｎ

Ｊ

Ｎ

Ｐ

Ｍ

ＢＡ

ｐ
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ｎ
ｉｍ

ｇ

ｍ

ｄ

ｂ ｂ
ｅ

ｍ

ｍ

ｇ

ｉ

ｎ

ｅｃ
ｂ

ｄ

ｌ

О

ｍｈ

ｈｍｌ

ａ ｂ

ｈ

木製幕板：200×25 SOP塗り

シーリング：10×10

ｇ

ｈ

シーリング：10×10

木製幕板：200×25 SOP塗り
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E24 E22

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図
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床:モルタル金コテ E17

改良前 改良後

地覆:高圧洗浄(30MPa)､欠損部･ひび割れ部等 補修
屋上平面:高圧洗浄(15MPa)､Ａ種押出ポリスチレンフォーム板t=40､

　　　　 防水モルタルt=30　目地:弾性モルタル詰め 　　 下地調整材 カチオンフィラー吹付､トップコート仕上げ
　　　　 合成高分子ルーフィングシート防水t=1.5(断熱工法)

　　　　 既設防水の上､合成高分子ルーフィング防水t=2.0【既存のまま】
　　　　 (S4SI-M2工法) 建具:鋼製･木製建具(建具表参照)

　　　　 脱気装置【撤去】､先端アルミ押えアングル【撤去】

立上り､ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端:合成高分子ルーフィング防水t=2.0､先端ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ 立上り､ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端:高圧洗浄(15MPa)､立上り 樹脂モルタル薄塗 建具:鋼製建具(建具表参照)カバー工法
　　　　　　　　　 立上り防水層【撤去】､先端ｱﾙﾐ押えｱﾝｸﾞﾙ【撤去】

　　　　　　　　　 先端アルミ押え金物

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ:鋳鉄製ルーフドレイン100φ(横引き)【撤去】 ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ:改修用ルーフドレイン(ドレン廻りモルタル補修共)

竪樋:ＶＰ100φ【撤去】支持金物:ステンレス製＠1200以内【撤去】 竪樋:カラーＶＰ100φ　支持金物:ステンレス製@1200以内

外壁:コンクリート打放し補修､アクリルリシン吹付(既設仕上げ)の上､

ｼｰﾘﾝｸﾞ:シーリング【撤去】(打継目地及び建具廻り､パイプ廻り等) ｼｰﾘﾝｸﾞ:シーリング充填(打継目地及び建具廻り､パイプ廻り等)

天井裏通気口【撤去】 天井裏通気口(樹脂製カラー)､周囲シーリング充填

E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07

E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07

E08

E09

E10

E11

E12

E13

E14

屋上手摺:ステンレス製手摺
同上架台:コンクリート架台､シート防水二重貼

地覆:コンクリート打放し補修､アクリルリシン吹付(既設仕上げ)の上､

建具:鋼製･木製建具【撤去】(建具表参照)

建具:鋼製建具【一部撤去】(建具表参照)

E08

E09

E10

屋上手摺:スチール製手摺【撤去】
同上架台:コンクリート架台､シート防水二重貼【撤去】

ﾊﾞﾙｺﾆｰ床:防水モルタル金コテ､ウレタン系塗膜防水【既存のまま】

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E15

E16

E17

屋上平面:均しモルタルt=15､アスファルト防水､シンダーコンクリートt=70､

E17

E18

E19

E20 E20

E19

E18

E21 E21

E22

E23

E22

E23

廻縁:塩ビ製【撤去】 廻縁:塩ビ製

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ:木製カーテンボックス【撤去】

E24

E25

E24

E25 ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ:アルミ製カーテンボックス

　　 防水型複層塗材Ｅ【既存のまま】

　　 【既存のまま】 　　 凸凹状 耐候性１種アクリルシリコン樹脂塗装
　　 下地調整材 カチオンフィラー吹付､防水型複層塗材Ｅ吹付､
外壁:高圧洗浄(30MPa)､欠損部･ひび割れ部改修､

　　 防水型複層塗材Ｅ
床:モルタル金こて､モザイクパーケット【仕上げ材撤去】(１階)

床:モルタル金こて､モザイクパーケット【仕上げ材撤去】(２･３階)

床:モルタル金こて､Ｐタイル【仕上げ材撤去】 床:既設下地調整の上､ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ)

巾木:既設下地調整の上､再塗装

壁:既設下地調整の上､ＥＰ

壁:ＬＧＳ下地､硬質石膏ボード t=9.5＋強化石膏ボード t=12.5 ＥＰ
　 (左官面)既設下地調整の上､ＥＰ

天井:ＬＧＳ下地､石膏ボード t=9 ＥＰ【下地､仕上共撤去】

天井:ＬＧＳ下地､有孔石膏ボード t=9【下地､仕上共撤去】

天井:ＬＧＳ下地､石膏ボード t=9.5＋岩綿吸音板 t=9

天井:ＬＧＳ下地､化粧石膏ボード t=9.5

巾木:木製巾木 H=100 ＳＯＰ(普通教室)【既存のまま】

巾木:木製巾木 H=100 ＳＯＰ(廊下)【既存のまま】

　 モルタル金こて下地 ＳＯＰ【既存のまま】

壁:モルタル金こて下地 ＳＯＰ【既存のまま】

天井裏:ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込 t=50(24k)

普通教室

普通教室

廊下

廊下

廊下

E25

E25

(ｽﾛｰﾌﾟ)
(1/12)

E01
E05

E06

E02E02

E06

E03

手摺子受:GP 27.2φ OP【撤去】

手摺子:丸鋼 16φ @150 OP【撤去】

支柱:GP 40.0φ OP【撤去】

手摺親:GP 48.6φ OP【撤去】

GP 27.2φ @2000 OP【撤去】

ベース:200×500×250H【撤去】

E11

E12

E06

E06

E10

E25

E22

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去

E24

E21

E20

E18

E20

床ハツリ

床ハツリ

床ハツリ

E17

E23

E06

E10

E06

E05

E06

E02

E06

E05

E02

E11

E09

E21

普通教室

E15

E16

E22

E22

E24

E24

断熱材:現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=25

E21

E20

E17

E23

E06

E10

E06

E09

E21

E25

E16

E26

E14

E13

E13

E05

E06

E14

E26 ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺:スチール製手摺【既存のまま】

同上軒裏:アクリルリシン吹付【既存のまま】

同上手摺:既設下地調整の上､ＳＯＰE26

同上軒裏:高圧洗浄(15MPa)､外装薄塗材Ｅ

E12

E26

E13

E13

E05

E06

E14

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去

E06

E10

E06

E18

E25E06

E10

E06

E06

E06

押出成形セメント板【既存のまま】

E18

GB(F)t=21 EP【既存のまま】

E21

E20

E17

E23

E09

E06

E06

E10

水飲み【撤去】

E05

E06

E02E02

E06

E12

E06

E10

E17

E10

E05

E06

E02

E06

E02

E09
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E21

E15

E16

E17

E06

E10

E06

E09

E19

E21

E16

E26

E14

E13

E13

E05

E06

E12

E26

E13

E13

E05

E06

E14

E06

E10

E06

E18

E06

E06

E06

E09

E06

E10

E14 E05

E05

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ【新設】

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ【新設】

E18

巾木:ビニル巾木 H=100

E18

E20

E06

E23

E06

E06

E23
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
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Ａ・Ｂ階段詳細図（特別教室棟　改良前・後）
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Ｃ階段詳細図（普通教室棟　改良前・後）
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
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外部階段詳細図（普通教室棟　改良前・後）
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S=1:100
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１階平面図(特別教室棟)【改良前】

１階平面図(特別教室棟)【改良後】

【凡例】
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床:防水モルタル下地､水性硬質ウレタン系塗床

床:防水モルタル下地､水性硬質ウレタン系塗床

床:防水モルタル下地､水性硬質ウレタン系塗床

床:木製床組､タタミ敷(下地共)

床:防水モルタル金コテ

床:モルタル下地､磁器質モザイクタイル貼

床:モルタル金コテ､ビニル床シート t=2.0

床:木製床組､タタミ敷

床:防水モルタル金コテ

床:モルタル金コテ､合成樹脂系塗床

床:モルタル金コテ　カーペット敷

床:モルタル下地､磁器質モザイクタイル貼

壁:化粧プラスター塗

壁:モルタル刷毛引き

壁:モルタル木コテ下地､半磁器質タイル75角(施釉) H=1870

壁:木軸壁下地､ラワンベニヤ t=5.5､ビニルクロス
　 モルタル金こて下地､ビニルクロス
壁:木軸壁(グラスウール t=50充填)下地､有孔ラワンベニヤ t=5.5 ＳＯＰ

壁:コンクリート打放し補修

壁:コンクリート打放し補修

増築用スラブ:防水モルタル金コテ､(軒裏アクリルリシン吹付)
　　　　　　 (モルタル浮き部補修､鉄筋爆裂部補修)

取合いシーリング【撤去】
建具:鋼製･木製建具【撤去】(建具表参照)
鋼製建具:取合いシーリング【撤去】
建具:鋼製建具【一部撤去】(建具表参照)
鋼製建具:取合いシーリング【撤去】
建具:鋼製･木製建具【既存のまま】(建具表参照)
鋼製建具:取合いシーリング【撤去】

　 ウレタン系塗床材 t=1.5
床:既存塗床の上､軽量コンクリート t=50(ワイヤーメッシュφ6 ＃100)

　 長尺塩ビシート t=2.0(ノンワックスタイプ)

床:既設仕上げ撤去(下地共)

床:既存のまま

床:既存塗床の上､軽量コンクリート t=50(ワイヤーメッシュφ6 ＃100)

床:鋼製床組､耐水合板T1 t=12＋12
　 ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ　耐汚染)

床:ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ　耐汚染)

　 ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ　耐汚染)
床:既設仕上げ撤去(下地共)

床:既存塗床の上､軽量コンクリート t=100(ワイヤーメッシュφ6 ＃100)
　 ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ)

　 ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ)
床:既設塗床撤去､下地調整の上
　 水性ウレタン系塗床材
床:既設カーペット撤去､下地調整の上
　 タイルカーペット t=6.0

　 ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ　耐汚染)
床:既設下地調整の上

壁:既存タイル撤去､下地調整の上
　 可とう型改修塗材ゆず肌ローラー塗り ※壁面劣化部補修
壁:既存タイル撤去､下地調整の上
　 可とう型改修塗材ゆず肌ローラー塗り ※壁面劣化部補修
壁:既設プラスター撤去､下地調整の上
　 可とう型改修塗材ゆず肌ローラー塗り ※壁面劣化部補修

壁:既存のまま

　 防水石膏ボード t=12.5＋化粧ケイ酸カルシウム板 t=6

　 防水石膏ボード t=12.5＋化粧ケイ酸カルシウム板 t=6

壁:既存のまま

壁:既設クロス撤去､下地調整の上
　 環境壁紙

増築用スラブ:高圧洗浄(15MPa)､ウレタン塗膜防水(X-2工法)床:既存塗床の上､軽量コンクリート t=50(ワイヤーメッシュφ6 ＃100)

鋼製建具:取合いシーリング充填
建具:鋼製･木製建具【既存のまま】(建具表参照)
鋼製建具:取合いシーリング充填

鋼製建具:取合いシーリング充填

取合いシーリング充填

　 (左官面)下地調整の上 EP塗装

　 (左官面) 下地調整の上 EP塗装

　(左官面)下地調整の上､EP塗装

壁:(ボード面･左官面)下地調整の上､EP塗装

　 (左官面)下地調整の上､EP塗装

壁:(ボード面・左官面)下地調整の上､EP塗装

壁:下地調整の上､EP塗装

　　　　 壁面立上り及び先端アルミ押え金物【新設】(軒裏:外装薄塗材E)

竪樋:カラーVP100φ　支持金物:ステンレス製@1200以内

壁:LGS下地､硬質石膏ボード t=9.5＋強化石膏ボード t=12.5 EP塗装

壁:LGS(グラスウール t=50充填)下地､有孔シナ合板 t=5.5 UC塗装

壁:LGS下地､硬質石膏ボード t=9.5＋強化石膏ボード t=12.5

壁:LGS下地

壁:LGS下地

壁:LGS下地､防水石膏ボード t=12.5＋化粧ケイ酸カルシウム板 t=6

床:既設Pタイル撤去､下地調整の上

　 PF板床下地､タタミ敷 t=55(一部化粧複合フローリング t=12)

床:既設Pタイル撤去､下地調整の上

壁:LGS下地､石膏ボード t=12.5､ビニルクロス

床:既設Pタイル撤去､下地調整の上､フリーアクセスフロアー(H=40)

　 PF板床下地､タタミ敷 t=55(一部化粧複合フローリング t=12)

　 PF板床下地､タタミ敷 t=55(一部化粧複合フローリング t=12)

床:モルタル金コテ､Pタイル

床:モルタル金コテ､Pタイル

床:モルタル金コテ､Pタイル

壁:モルタル木こて下地､半磁器質タイル100角(施釉)

壁:モルタル木こて下地､半磁器質タイル100角(施釉)

壁:モルタル金こて下地 SOP

壁:モルタル金こて下地 SOP

　 プラスター塗 SOP

壁:LGS下地､石膏ボード t=12.5

壁:モルタル金こて下地 SOP

壁:木軸壁下地､ラワンベニヤ t=5.5 SOP
　 モルタル金こて下地 SOP
壁:木軸壁下地 ラワンベニヤ t=5.5 SOP
　 モルタル金こて下地 SOP

　 モルタル金こて下地 SOP
壁:木軸壁下地､ラワンベニヤ t=5.5 SOP
　 モルタル金こて下地 SOP

壁:モルタル金こて下地 SOP

竪樋:VP100φ【撤去】支持金物:ステンレス製＠1200以内【撤去】

(外部に面する柱型)

(防火上主要な間仕切壁)

(柱型)

(外部に面する壁)現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=25

(柱型) 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=25
LGS､石膏ボードt=12.5＋9.5

LGS､石膏ボードt=12.5＋9.5

共1

共2

共3

共4

共4共3 共3 共3
断熱材

共通事項 【壁仕上は、各室に準ずる】

LGS65､強化石膏ボードt=12.5＋12.5(両面)

A37 A37 A37 A37 A37 A37 A37 A37

A35

A35

A37 A37 A37 A37

A37 A37 A37 A37 A37 A37 A37 A37

A35

A35

A37 A37 A37 A37

特 特

特特 特特

階段室Ａ A12
(FL±0)

A32CH=直天

UP

階段室ＡA12
(FL±0)

A32 CH=直天

UP

UP

UP

DN

DN

A37

A37A37

A37

A37

A37

A37

更衣室(男女)

(FL±0)

CH=2500

更衣室(男女)

(FL±0)

CH=2500

配膳

CH=2500

(FL±0)

ﾜｺﾞﾝ置場

(FL±0)

CH=2500

(FL+250)

CH=2400

A04 A19

休憩室

(FL+250)

CH=2400

A04 A19

倉庫 保健室

(FL+40)

CH=2800

機械室

(FL-400)

通路

(FL±0)

CH=直天 CH=直天

A05 A26

電気室 機械室

(FL-400)

CH=直天 CH=直天

(FL-100)

A05 A26A11 A25

A25

A12

A32

A12

A32

A12

A32

A12

A32

A12

A32

A12

A32

A12

A32

A35

A35

SS SS

(FL±0)

CH=直天

倉庫

A05 A26

(FL±0)

CH=直天

倉庫

A05 A26

SS

倉庫 保健室

CH=2600

(FL±0)

A06 A21

A06 A21

(FL+250)

(FL±0)

CH=2400

CH=2400

休憩室

管理員室

A10 A19

A09 A24

(FL+250)

(FL±0)

CH=2400

休憩室

管理員室

CH=2500

A10 A19

A09 A24

(FL-300)

CH=直天

A12 A32

(FL-300)

A12 A32

CH=直天

Ｗ
Ｗ
Ｃ

ＭＷＣ

更衣室

(FL±0)

CH=2770

A08 A23

更衣室

(FL±0)

CH=2770

A08 A23

ＷＷＣ

(FL-50)

CH=2350

(FL-50)

CH=2350

МＷＣ

A07 A22 A07 A22

A08 A23

(FL±0)

CH=2500
A12 A32

МＷＣ ＷＷＣ

(FL+150) (FL+150)

CH=2500 CH=2500

A07 A22 A07 A22

ス
ロ
ー

プ ス
ロ

ー
プA17

(FL+100) (FL+100)

CH=2400 CH=2400

休憩ｺｰﾅｰ 休憩ｺｰﾅｰ

100 100

ホール

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
４０

１階平面図１（特別教室棟　改良前･後）

A36

A36

建具:鋼製･木製建具【新設】(建具表参照)

建具:鋼製建具【一部新設】(建具表参照)
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配膳
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休憩室

通用口

(FL-50)
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CH=2790
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A17

A17
A17A41

A41

床:防水モルタル下地、水性硬質ウレタン系塗床

床:既存塗床の上、樹脂製乾式二重床（パーチクルボード t=20 ＋
　 捨張耐水合板 t=12）、長尺塩ビシート t=2.0（ノンワックスタイプ）

A39

床:既存塗床の上、樹脂製乾式二重床（パーチクルボード t=20 ＋
　 捨張耐水合板t=12）、PF板床下地、ﾀﾀﾐ敷t=55（一部化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=12）

A40 A40A17 A17

A17A17A39 A39

特

床:既存塗床の上、木製床組調整（構造用合板t=24＋捨張耐水合板t=12）
　 化粧複合フローリングt=12）

A41

A12 A32

　 帯電防止ビニル床タイル t=4(新設)

壁:LGS下地､硬質石膏ボード t=9.5＋強化石膏ボード t=12.5（両面二重張）

A39

　 ＥＰ塗り(機械室間仕切り:防火上主要な間仕切り壁)
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EXP.J金物【撤去】

EXP.J金物【新設】

排水口モルタル詰め

冷

防火上主要な間仕切り壁
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【凡例】 【凡例】

B01

B02

B03

B04

B05

B01

B05

B04

B03

B02

B06 B06
　 帯電防止ビニル床タイル t=4.0

S=1:100１階平面図(普通教室棟)【改良前】 １階平面図(普通教室棟)【改良後】

床:既設下地調整の上､ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ)

床:既設クリーニング床:モルタル下地､磁器質100角タイル貼【既存のまま】

床:モルタル金コテ､ビニル床シート t=2.5【仕上げ材撤去】

床:防水モルタル金コテ【既存のまま】 床:既設クリーニング

床:既設下地調整の上､ビニル床シート t=2.0

床:既設下地調整の上､フリーアクセスフロアー H=40

床:既設下地調整の上､ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ 耐汚染)

S=1:100

B07 B07 床:既設下地調整の上､ビニル床タイル t=2.0
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CH=直天

(FL±0)

廊下

(FL±0)

CH=直天

階段室Ｃ

倉庫

(FL±0)

CH=直天

(FL±0)

廊下

CH=2500

(FL±0)

CH=直天

階段室Ｃ

▽昇降口ﾎｰﾙ床
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△廊下天井 △廊下天井

ポーチ

ポーチ

ポーチ

ポーチ

ポーチ

ポーチ

低学年昇降口

B08B08

B09B09

B10B10

B11B11

B12B12

B13

B14

B15

B16

B13

B14

B15

B16

建具:鋼製･木製建具【撤去】(建具表参照)

建具:鋼製建具【一部撤去】(建具表参照)
鋼製建具:取合いシーリング【撤去】

鋼製建具:取合いシーリング【撤去】

鋼製建具:取合いシーリング【撤去】 鋼製建具:取合いシーリング充填

鋼製建具:取合いシーリング充填

鋼製建具:取合いシーリング充填

取合いシーリング【撤去】 取合いシーリング充填

　　　　 防水モルタルt=30　目地:弾性モルタル詰め
　　　　 既設防水の上､合成高分子ルーフィング防水t=2.0【既存のまま】
　　　　 脱気装置【撤去】､先端アルミ押えアングル【撤去】

立上り､ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端:合成高分子ルーフィング防水t=2.0､先端ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ
　　　　　　　　　 立上り防水層【撤去】､先端ｱﾙﾐ押えｱﾝｸﾞﾙ【撤去】

屋上平面:均しモルタルt=15､アスファルト防水､シンダーコンクリートt=70､ 屋上平面:高圧洗浄(15MPa)､Ａ種押出ポリスチレンフォーム板t=40､
　　　　 合成高分子ルーフィングシート防水t=1.5(断熱工法)
　　　　 (S4SI-M2工法)

立上り､ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端:高圧洗浄(15MPa)､立上り 樹脂モルタル薄塗

　　　　　　　　　 先端アルミ押え金物

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ:鋳鉄製ルーフドレイン100φ(横引き)【撤去】 ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ:改修用ルーフドレイン(ドレン廻りモルタル補修共)

竪樋:ＶＰ100φ【撤去】支持金物:ステンレス製＠1200以内【撤去】
竪樋:カラーＶＰ100φ　支持金物:ステンレス製@1200以内

B17

B18

B19

B20

B21

B22

B23

B17

B18

B19

B20

B21

B22

B23

LGS､石膏ボードt=12.5＋9.5

(外部に面する柱型)

(防火上主要な間仕切壁)

(柱型)

(外部に面する壁)現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=25

(柱型) 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=25
LGS､石膏ボードt=12.5＋9.5

LGS､石膏ボードt=12.5＋9.5

共1

共2

共3

共4

共4共3 共3 共3
断熱材

共通事項 【壁仕上は、各室に準ずる】

LGS65､強化石膏ボードt=12.5＋12.5(両面)

床:モルタル金コテ､Pタイル【仕上げ材撤去】

床:モルタル金コテ､Pタイル【仕上げ材撤去】

床:モルタル金コテ､Pタイル【仕上げ材撤去】

床:モルタル金コテ､Pタイル【仕上げ材撤去】
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B17
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B18

B19
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B16 B16

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
４１

１階平面図２（特別教室棟　改良前･後）

建具:鋼製･木製建具【新設】(建具表参照)

建具:鋼製建具【一部新設】(建具表参照)

廊下

(FL±0)

CH=2300

廊下

(FL±0)

CH=2500

(FL-150)

CH=2300

低学年昇降口

(FL-150)

(FL-150)

CH=2250

B18

B18

B17

ＷＷＣ

ＭＷＣ

ＷＷＣ

ＭＷＣ

(FL-150)

(FL-150)

CH=2250

(FL-150)

下足棚撤去

下足棚撤去

下足棚撤去

下足棚撤去

下足棚撤去

下足棚撤去

下足棚撤去

下足棚新設

下足棚新設

下足棚新設

下足棚新設

下足棚新設

下足棚新設

下足棚新設

20
0 ▽昇降口ﾎｰﾙ床

B16 B16 B16 B16

壁:モルタル金こて下地､ヘシヤンクロス下地､ゾラコート吹付 壁:下地調整の上､ＥＰ塗装

壁:LGS下地
　 防水石膏ボード t=12.5＋ケイ酸カルシウム板 t=6.0 EP-Si塗装

壁:LGS下地
　 防水石膏ボード t=12.5＋化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0

　 モルタル金こて下地､クロス貼
壁:木軸壁下地､ラワンベニヤ t=5.5､クロス貼 壁:LGS下地､硬質石膏ボード t=9.5＋強化石膏ボード t=12.5､環境壁紙

　 (左官面)下地調整の上､環境壁紙
壁:木軸壁下地､ラワンベニヤ t=5.5 SOP
　 モルタル金こて下地 SOP

壁:LGS下地､硬質石膏ボード t=9.5＋強化石膏ボード t=12.5 EP塗装
　 (左官面)下地調整の上､EP塗装

　 クロス貼
壁:木軸壁､(グラスウール t=50充填)下地､有孔ラワンベニヤ t=5.5､

壁:LGS下地､硬質石膏ボード t=9.5＋強化石膏ボード t=12.5 EP塗装

壁:モルタル金こて下地 SOP 壁:下地調整の上､EP塗装

壁:モルタル金こて SOP 壁:既存のまま

建具:鋼製･木製建具【撤去】(建具表参照) 建具:鋼製･木製建具【新設】(建具表参照)

壁:木軸壁(グラスウール t=50充填)下地､有孔ラワンベニヤ t=5.5 SOP 壁:木軸壁　ＥＰ再塗装

下足棚新設

ポスト口

B24
外壁：アルミパネルフッ素樹脂塗装鋼板
（鋼製下地：L30×30×3 @450 錆止め）

B24

B24

EXP.J金物【撤去】 EXP.J金物【新設】

　　　　　　　　　 合成高分子ルーフィング防水t=1.5（S-M2工法）

CH=2600CH=2750

CH=2750

CH=2600CH=2750

CH=2750
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展開図１　保健室・校長室
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木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ 壁：モルタル金こて下地　ＳＯＰ

壁：木軸壁下地　ラワンベニヤｔ＝５.５　クロス貼

壁：モルタル金こて下地　クロス貼

塩ビ廻り縁撤去

木製カーテンボックス撤去

造付家具撤去流し台Ｌ２１００撤去

コンロ台撤去

ライニング解体撤去

下流し解体撤去

塩ビ廻り縁新設

アルミ製カーテンボックス新設

造付家具新設

洗面化粧台新設

行事用ホワイトボード新設

掲示板新設

掲示板撤去

洗面化粧台撤去

床レベル調整、出入口専用スロープ(１／１２)

ピクチャーレール新設

壁：ＲＣ壁カッター入れ及び解体撤去（建具共）

黒板撤去

ライニング新設

下流し新設

コンロ台新設

流し台Ｌ２１００新設壁：左官面）下地調整の上、ＥＰ塗装

壁：左官面）下地調整の上、環境壁紙 建具新設（建具表に依る）

ビニル巾木　Ｈ＝１００

木製巾木　下地調整の上、再塗装

改良前（保健室）（校長室、応接室・会議室）

改良後（保健室）（校長室、応接室・会議室）
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２階平面図(特別教室棟)【改良前】

２階平面図(特別教室棟)【改良後】
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２階平面図１（特別教室棟　改良前･後）
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(FL±0)

(FL±0) (FL±0)

家庭科室 児童会室

(FL±0) (FL±0)

（応接､会議室）廊下

屋根

DS

(FL±0) (FL±0)

廊下

EXP.J

(FL±0)

理科準備室

(FL±0)

児童会室

屋根

校長室

【凡例】

増築用スラブ:防水モルタル金コテ､(軒裏アクリルリシン吹付)
A01 床:防水モルタル下地､水性硬質ウレタン系塗床 A09 床:モルタル金コテ､Pタイル A17 壁:モルタル木こて下地､半磁器質タイル100角(施釉) A25 壁:コンクリート打放し補修 A33 A41

　　　　　　 (モルタル浮き部補修､鉄筋爆裂部補修)

A02 床:防水モルタル下地､水性硬質ウレタン系塗床 A10 床:木製床組､タタミ敷 A18 壁:モルタル金こて下地 SOP A26 壁:コンクリート打放し補修 A34 竪樋:VP100φ【撤去】支持金物:ステンレス製＠1200以内【撤去】 A42

壁:木軸壁下地､ラワンベニヤ t=5.5 SOP
A03 床:防水モルタル下地､水性硬質ウレタン系塗床 A11 床:防水モルタル金コテ A19 壁:化粧プラスター塗 A27 A35 A43

　 モルタル金こて下地 SOP 取合いシーリング【撤去】
壁:木軸壁下地 ラワンベニヤ t=5.5 SOP 建具:鋼製･木製建具【撤去】(建具表参照)

A04 床:木製床組､タタミ敷(下地共) A12 床:モルタル金コテ､Pタイル A20 壁:モルタル刷毛引き A28 A36 A44
　 モルタル金こて下地 SOP 鋼製建具:取合いシーリング【撤去】
壁:木軸壁下地､ラワンベニヤ t=5.5､ビニルクロス 建具:鋼製建具【一部撤去】(建具表参照)

A05 床:防水モルタル金コテ A13 床:モルタル金コテ､合成樹脂系塗床 A21 壁:モルタル金こて下地 SOP A29 A37
　 モルタル金こて下地､ビニルクロス 鋼製建具:取合いシーリング【撤去】

壁:モルタル木コテ下地､半磁器質タイル75角(施釉) H=1870 壁:木軸壁(グラスウール t=50充填)下地､有孔ラワンベニヤ t=5.5 ＳＯＰ 建具:鋼製･木製建具【既存のまま】(建具表参照)
A06 床:モルタル金コテ､Pタイル A14 床:モルタル金コテ　カーペット敷 A22 A30 A38

　 プラスター塗 SOP 　 モルタル金こて下地 SOP 鋼製建具:取合いシーリング【撤去】
壁:木軸壁下地､ラワンベニヤ t=5.5 SOP

A07 床:モルタル下地､磁器質モザイクタイル貼 A15 床:モルタル下地､磁器質モザイクタイル貼 A23 壁:LGS下地､石膏ボード t=12.5 A31 A39
　 モルタル金こて下地 SOP

A08 床:モルタル金コテ､ビニル床シート t=2.0 A16 壁:モルタル木こて下地､半磁器質タイル100角(施釉) A24 壁:モルタル金こて下地 SOP A32 壁:モルタル金こて下地 SOP A40

【凡例】

床:既存塗床の上､軽量コンクリート t=50(ワイヤーメッシュφ6 ＃100) 床:既設Pタイル撤去､下地調整の上 壁:既存タイル撤去､下地調整の上 壁:LGS下地､硬質石膏ボード t=9.5＋強化石膏ボード t=12.5 増築用スラブ:高圧洗浄(15MPa)､ウレタン塗膜防水(X-2工法)
A01 A09 A17 A25 A33 A41

　 長尺塩ビシート t=2.0(ノンワックスタイプ) 　 ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ　耐汚染) 　 可とう型改修塗材ゆず肌ローラー塗り ※壁面劣化部補修 　 (機械室間仕切り:防火上主要な間仕切り壁) 　　　　 壁面立上り及び先端アルミ押え金物【新設】(軒裏:外装薄塗材E)
床:既存塗床の上､軽量コンクリート t=50(ワイヤーメッシュφ6 ＃100) 床:既設仕上げ撤去(下地共) 壁:既存タイル撤去､下地調整の上

A02 A10 A18 A26 壁:既存のまま A34 竪樋:カラーVP100φ　支持金物:ステンレス製@1200以内 A42
　 PF板床下地､タタミ敷 t=55(一部化粧複合フローリング t=12) 　 PF板床下地､タタミ敷 t=55(一部化粧複合フローリング t=12) 　 可とう型改修塗材ゆず肌ローラー塗り ※壁面劣化部補修
床:既存塗床の上､軽量コンクリート t=50(ワイヤーメッシュφ6 ＃100) 床:既存塗床の上､軽量コンクリート t=100(ワイヤーメッシュφ6 ＃100) 壁:既設プラスター撤去､下地調整の上 壁:LGS下地､硬質石膏ボード t=9.5＋強化石膏ボード t=12.5 EP塗装

A03 A11 A19 A27 A35 共通事項 【壁仕上は、各室に準ずる】
　 ウレタン系塗床材 t=1.5 　 ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ) 　 可とう型改修塗材ゆず肌ローラー塗り ※壁面劣化部補修 　(左官面)下地調整の上､EP塗装 取合いシーリング充填
床:既設仕上げ撤去(下地共) 床:既設Pタイル撤去､下地調整の上 (防火上主要な間仕切壁)

A04 A12 A20 壁:既存のまま A28 壁:(ボード面･左官面)下地調整の上､EP塗装 A36 共1
　 PF板床下地､タタミ敷 t=55(一部化粧複合フローリング t=12) 　 ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ) 鋼製建具:取合いシーリング充填 LGS65､強化石膏ボードt=12.5＋12.5(両面)

床:既設塗床撤去､下地調整の上 壁:LGS下地､硬質石膏ボード t=9.5＋強化石膏ボード t=12.5 壁:既設クロス撤去､下地調整の上
A05 床:既存のまま A13 A21 A29 A37 断熱材

　 水性ウレタン系塗床材 　 (左官面) 下地調整の上 EP塗装 　 環境壁紙 鋼製建具:取合いシーリング充填 共3 共3 共4 共3
床:既設Pタイル撤去､下地調整の上､フリーアクセスフロアー(H=40) 床:既設カーペット撤去､下地調整の上 壁:LGS下地 壁:LGS(グラスウール t=50充填)下地､有孔シナ合板 t=5.5 UC塗装 建具:鋼製･木製建具【既存のまま】(建具表参照) (外部に面する壁)現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=25

A06 A14 A22 A30 A38 共2
　 防止ビニル床タイル t=4(新設) 　 タイルカーペット t=6.0 　 防水石膏ボード t=12.5＋化粧ケイ酸カルシウム板 t=6 　 (左官面)下地調整の上､EP塗装 鋼製建具:取合いシーリング充填 LGS､石膏ボードt=12.5＋9.5
床:鋼製床組､耐水合板T1 t=12＋12 床:既設下地調整の上 壁:LGS下地 (柱型) 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=25

A07 A15 A23 A31 壁:(ボード面・左官面)下地調整の上､EP塗装 A39 共3
　 ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ　耐汚染) 　 ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ　耐汚染) 　 防水石膏ボード t=12.5＋化粧ケイ酸カルシウム板 t=6 LGS､石膏ボードt=12.5＋9.5

壁:LGS下地､防水石膏ボード t=12.5＋化粧ケイ酸カルシウム板 t=6 (柱型)
A08 床:ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ　耐汚染) A16 壁:LGS下地､石膏ボード t=12.5､ビニルクロス A24 A32 壁:下地調整の上､EP塗装 A40 共4 (外部に面する柱型)　 (左官面)下地調整の上 EP塗装 LGS､石膏ボードt=12.5＋9.5
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

A37

A37

床:既存塗床の上、樹脂製乾式二重床（パーチクルボード t=20 ＋
　 捨張耐水合板t=12）、ﾋﾞﾆﾙ床ﾋﾞｼｰﾄt=2.0（ﾉﾝﾜｯｸｽﾀｲﾌﾟ　耐汚染）

(FL-50) (FL-50)

A39 A39

建具:鋼製･木製建具【新設】(建具表参照)

建具:鋼製建具【一部新設】(建具表参照)
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【凡例】 【凡例】

竪樋:カラーＶＰ100φ　支持金物:ステンレス製@1200以内
B01 床:モルタル下地､磁器質100角タイル貼【既存のまま】 B13 B23 竪樋:ＶＰ100φ【撤去】支持金物:ステンレス製＠1200以内【撤去】 B01 床:既設クリーニング B13 B23

B02 床:モルタル金コテ､Pタイル【仕上げ材撤去】 B14 B02 床:既設下地調整の上､ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ) B14

B03 床:モルタル金コテ､ビニル床シート t=2.5【仕上げ材撤去】 B15 B03 床:既設下地調整の上､ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ 耐汚染) B15

B04 床:防水モルタル金コテ【既存のまま】 B16 B04 床:既設クリーニング B16
取合いシーリング【撤去】 取合いシーリング充填
建具:鋼製･木製建具【撤去】(建具表参照)

B05 床:モルタル金コテ､Pタイル【仕上げ材撤去】 B17 B05 床:既設下地調整の上､ビニル床シート t=2.0 B17
鋼製建具:取合いシーリング【撤去】 鋼製建具:取合いシーリング充填
建具:鋼製建具【一部撤去】(建具表参照)

B06 床:モルタル金コテ､Pタイル【仕上げ材撤去】 B18 B06 B18
鋼製建具:取合いシーリング【撤去】 鋼製建具:取合いシーリング充填

B07 床:モルタル金コテ､Pタイル【仕上げ材撤去】 B19 B07 床:既設下地調整の上､ビニル床タイル t=2.0 B19 共通事項 【壁仕上は、各室に準ずる】
鋼製建具:取合いシーリング【撤去】 鋼製建具:取合いシーリング充填
屋上平面:均しモルタルt=15､アスファルト防水､シンダーコンクリートt=70､ 屋上平面:高圧洗浄(15MPa)､Ａ種押出ポリスチレンフォーム板t=40､ (防火上主要な間仕切壁)

B08 B08 共1
　　　　 防水モルタルt=30　目地:弾性モルタル詰め 　　　　 合成高分子ルーフィングシート防水t=1.5(断熱工法) LGS65､強化石膏ボードt=12.5＋12.5(両面)

B20 B20
　　　　 既設防水の上､合成高分子ルーフィング防水t=2.0【既存のまま】 　　　　 (S4SI-M2工法)

B09 B09 断熱材
　　　　 脱気装置【撤去】､先端アルミ押えアングル【撤去】 共3 共3 共4 共3

立上り､ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端:高圧洗浄(15MPa)､立上り 樹脂モルタル薄塗 (外部に面する壁)現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=25
B10 立上り､ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端:合成高分子ルーフィング防水t=2.0､先端ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ B10 共2

LGS､石膏ボードt=12.5＋9.5
B21 　　　　　　　　　 立上り防水層【撤去】､先端ｱﾙﾐ押えｱﾝｸﾞﾙ【撤去】 B21

　　　　　　　　　 先端アルミ押え金物 (柱型) 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=25
B11 B11 共3

LGS､石膏ボードt=12.5＋9.5
(柱型)

B12 B22 ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ:鋳鉄製ルーフドレイン100φ(横引き)【撤去】 B12 B22 ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ:改修用ルーフドレイン(ドレン廻りモルタル補修共) 共4 (外部に面する柱型)
LGS､石膏ボードt=12.5＋9.5
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２階平面図(普通教室棟)【改良後】２階平面図(普通教室棟)【改良前】

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
４４

２階平面図２（管理棟　改良前･後）
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B19

流し新設

(FL+40)

床:既設下地調整の上､軽量コンクリート製二重床（H=40）
　 帯電防止ビニル床タイル t=5.0

建具:鋼製･木製建具【撤去】(建具表参照)

壁:木軸壁､(グラスウール t=50充填)下地､有孔ラワンベニヤ t=5.5､
壁:LGS下地､硬質石膏ボード t=9.5＋強化石膏ボード t=12.5 EP塗装

　 クロス貼

壁:モルタル金こて下地 SOP 壁:下地調整の上､EP塗装

壁:モルタル金こて SOP 壁:既存のまま

壁:モルタル金こて下地､ヘシヤンクロス下地､ゾラコート吹付 壁:下地調整の上､ＥＰ塗装

壁:LGS下地 壁:LGS下地
　 防水石膏ボード t=12.5＋ケイ酸カルシウム板 t=6.0 EP-Si塗装 　 防水石膏ボード t=12.5＋化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0
壁:木軸壁下地､ラワンベニヤ t=5.5､クロス貼 壁:LGS下地､硬質石膏ボード t=9.5＋強化石膏ボード t=12.5､環境壁紙
　 モルタル金こて下地､クロス貼 　 (左官面)下地調整の上､環境壁紙
壁:木軸壁下地､ラワンベニヤ t=5.5 SOP 壁:LGS下地､硬質石膏ボード t=9.5＋強化石膏ボード t=12.5 EP塗装
　 モルタル金こて下地 SOP 　 (左官面)下地調整の上､EP塗装

建具:鋼製･木製建具【新設】(建具表参照)

建具:鋼製建具【一部新設】(建具表参照)

建具:鋼製･木製建具【新設】(建具表参照)

壁:木軸壁(グラスウール t=50充填)下地､有孔ラワンベニヤ t=5.5 SOP 壁:木軸壁　ＥＰ再塗装

EXP.J金物【撤去】 EXP.J金物【新設】

　　　　　　　　　 合成高分子ルーフィング防水t=1.5（S-M2工法）
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展開図２　理科室
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造付家具新設

窓側ＳＵＳ流し台新設

　　ＬＧＳ下地、

壁：硬質石膏ボードｔ＝９.５＋強化石膏ボードｔ＝１２.５、ＥＰ塗装

Ａ Ｂ

Ａ Ｂ

ＤＣ

ＤＣ

▽2FL

理科室

理科室

▽2FL

理科室

▽2FL

理科室

▽2FL

Ａ

Ａ

Ｔ

Ｔ Ｔ

Ｍ

Ｅ

Ｍ Ｍ

Ｊ

Ｉ

Ｈ

Ｈ

Ｎ

Ｅ
Ｈ

Ｈ

Ｅ
Ｎ

Ｊ

黒板撤去

掲示板撤去

ｍ

ａ

ｔ

ｉ

Ｉ

Ｉ

ｎ
ｅ

ｋ

ｅ

ｎ

ａ

ｔ ｔ

2,
00
0

44
5

45

ｊ

ｍ ｍ

ｊ

ｉ

ｋ

ｋ ｋ

掲示板新設

Ｓ

Ｓ

ｓ

ｓ

平面黒板新設

（外壁面：全面断熱材吹付、ＬＧＳ壁下地組）

ｐ ステンレスパイプ手摺新設

Ｆ

Ｆ

ｆ

ｆ



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:50

A3 1:100

3
,0
5
0

3,
05

0
2,

80
0

2,
8
00

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
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展開図３　家庭科室
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木製カーテンボックス撤去

木製巾木　下地調整の上、再塗装 壁：左官面）下地調整の上、ＥＰ塗装 塩ビ廻り縁新設

ビニル巾木　Ｈ＝１００ アルミ製カーテンボックス新設

建具新設（建具表に依る）
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展開図４　教員室
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３階平面図(特別教室棟)【改良後】
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【凡例】

増築用スラブ:防水モルタル金コテ､(軒裏アクリルリシン吹付)
A01 床:防水モルタル下地､水性硬質ウレタン系塗床 A09 床:モルタル金コテ､Pタイル A17 壁:モルタル木こて下地､半磁器質タイル100角(施釉) A25 壁:コンクリート打放し補修 A33 A41

　　　　　　 (モルタル浮き部補修､鉄筋爆裂部補修)

A02 床:防水モルタル下地､水性硬質ウレタン系塗床 A10 床:木製床組､タタミ敷 A18 壁:モルタル金こて下地 SOP A26 壁:コンクリート打放し補修 A34 竪樋:VP100φ【撤去】支持金物:ステンレス製＠1200以内【撤去】 A42

壁:木軸壁下地､ラワンベニヤ t=5.5 SOP
A03 床:防水モルタル下地､水性硬質ウレタン系塗床 A11 床:防水モルタル金コテ A19 壁:化粧プラスター塗 A27 A35 A43

　 モルタル金こて下地 SOP 取合いシーリング【撤去】
壁:木軸壁下地 ラワンベニヤ t=5.5 SOP 建具:鋼製･木製建具【撤去】(建具表参照)

A04 床:木製床組､タタミ敷(下地共) A12 床:モルタル金コテ､Pタイル A20 壁:モルタル刷毛引き A28 A36 A44
　 モルタル金こて下地 SOP 鋼製建具:取合いシーリング【撤去】
壁:木軸壁下地､ラワンベニヤ t=5.5､ビニルクロス 建具:鋼製建具【一部撤去】(建具表参照)

A05 床:防水モルタル金コテ A13 床:モルタル金コテ､合成樹脂系塗床 A21 壁:モルタル金こて下地 SOP A29 A37
　 モルタル金こて下地､ビニルクロス 鋼製建具:取合いシーリング【撤去】

壁:モルタル木コテ下地､半磁器質タイル75角(施釉) H=1870 建具:鋼製･木製建具【既存のまま】(建具表参照)
A06 床:モルタル金コテ､Pタイル A14 床:モルタル金コテ　カーペット敷 A22 A30 A38

　 プラスター塗 SOP 　 モルタル金こて下地 SOP 鋼製建具:取合いシーリング【撤去】
壁:木軸壁下地､ラワンベニヤ t=5.5 SOP

A07 床:モルタル下地､磁器質モザイクタイル貼 A15 床:モルタル下地､磁器質モザイクタイル貼 A23 壁:LGS下地､石膏ボード t=12.5 A31 A39
　 モルタル金こて下地 SOP

A08 床:モルタル金コテ､ビニル床シート t=2.0 A16 壁:モルタル木こて下地､半磁器質タイル100角(施釉) A24 壁:モルタル金こて下地 SOP A32 壁:モルタル金こて下地 SOP A40

【凡例】

床:既存塗床の上､軽量コンクリート t=50(ワイヤーメッシュφ6 ＃100) 床:既設Pタイル撤去､下地調整の上 壁:既存タイル撤去､下地調整の上 壁:LGS下地､硬質石膏ボード t=9.5＋強化石膏ボード t=12.5 増築用スラブ:高圧洗浄(15MPa)､ウレタン塗膜防水(X-2工法)
A01 A09 A17 A25 A33 A41

　 長尺塩ビシート t=2.0(ノンワックスタイプ) 　 ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ　耐汚染) 　 可とう型改修塗材ゆず肌ローラー塗り ※壁面劣化部補修 　 (機械室間仕切り:防火上主要な間仕切り壁) 　　　　 壁面立上り及び先端アルミ押え金物【新設】(軒裏:外装薄塗材E)
床:既存塗床の上､軽量コンクリート t=50(ワイヤーメッシュφ6 ＃100) 床:既設仕上げ撤去(下地共) 壁:既存タイル撤去､下地調整の上

A02 A10 A18 A26 壁:既存のまま A34 竪樋:カラーVP100φ　支持金物:ステンレス製@1200以内 A42
　 PF板床下地､タタミ敷 t=55(一部化粧複合フローリング t=12) 　 PF板床下地､タタミ敷 t=55(一部化粧複合フローリング t=12) 　 可とう型改修塗材ゆず肌ローラー塗り ※壁面劣化部補修
床:既存塗床の上､軽量コンクリート t=50(ワイヤーメッシュφ6 ＃100) 床:既存塗床の上､軽量コンクリート t=100(ワイヤーメッシュφ6 ＃100) 壁:既設プラスター撤去､下地調整の上 壁:LGS下地､硬質石膏ボード t=9.5＋強化石膏ボード t=12.5 EP塗装

A03 A11 A19 A27 A35 共通事項 【壁仕上は、各室に準ずる】
　 ウレタン系塗床材 t=1.5 　 ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ) 　 可とう型改修塗材ゆず肌ローラー塗り ※壁面劣化部補修 　(左官面)下地調整の上､EP塗装 取合いシーリング充填
床:既設仕上げ撤去(下地共) 床:既設Pタイル撤去､下地調整の上 (防火上主要な間仕切壁)

A04 A12 A20 壁:既存のまま A28 壁:(ボード面･左官面)下地調整の上､EP塗装 A36 共1
　 PF板床下地､タタミ敷 t=55(一部化粧複合フローリング t=12) 　 ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ) 鋼製建具:取合いシーリング充填 LGS65､強化石膏ボードt=12.5＋12.5(両面)

床:既設塗床撤去､下地調整の上 壁:LGS下地､硬質石膏ボード t=9.5＋強化石膏ボード t=12.5 壁:既設クロス撤去､下地調整の上
A05 床:既存のまま A13 A21 A29 A37 断熱材

　 水性ウレタン系塗床材 　 (左官面) 下地調整の上 EP塗装 　 環境壁紙 鋼製建具:取合いシーリング充填 共3 共3 共4 共3
床:既設Pタイル撤去､下地調整の上､フリーアクセスフロアー(H=40) 床:既設カーペット撤去､下地調整の上 壁:LGS下地 建具:鋼製･木製建具【既存のまま】(建具表参照) (外部に面する壁)現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=25

A06 A14 A22 A30 A38 共2
　 防止ビニル床タイル t=4(新設) 　 タイルカーペット t=6.0 　 防水石膏ボード t=12.5＋化粧ケイ酸カルシウム板 t=6 　 (左官面)下地調整の上､EP塗装 鋼製建具:取合いシーリング充填 LGS､石膏ボードt=12.5＋9.5
床:鋼製床組､耐水合板T1 t=12＋12 床:既設下地調整の上 壁:LGS下地 (柱型) 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=25

A07 A15 A23 A31 壁:(ボード面・左官面)下地調整の上､EP塗装 A39 共3
　 ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ　耐汚染) 　 ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ　耐汚染) 　 防水石膏ボード t=12.5＋化粧ケイ酸カルシウム板 t=6 LGS､石膏ボードt=12.5＋9.5

壁:LGS下地､防水石膏ボード t=12.5＋化粧ケイ酸カルシウム板 t=6 (柱型)
A08 床:ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ　耐汚染) A16 壁:LGS下地､石膏ボード t=12.5､ビニルクロス A24 A32 壁:下地調整の上､EP塗装 A40 共4 (外部に面する柱型)　 (左官面)下地調整の上 EP塗装 LGS､石膏ボードt=12.5＋9.5
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CH=2800

A12 A30 CH=2600
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▽FL▽FL

▽FL

A12 A31
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CH=2350 CH=2350

CH=2500 CH=2500

A22 A22

A15 A22 A15 A22

CH=2800CH=2600

CH=3050CH=2600
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CH=2500

A35
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A37A37
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階段室Ａ
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A33

A33

EXP.J

EXP.J

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
４８

３階平面図１（特別教室棟　改良前･後）

造付家具撤去

造付家具撤去造付家具撤去

造
付
家
具
撤
去

(FL+200)

2
00

ステージ撤去

(FL-50) (FL-50)

壁:木軸壁(グラスウール t=50充填)下地､有孔ラワン t=5.5 塗装 外壁面撤去

(FL+200)

20
0

A39 A39

壁:LGS(グラスウール t=50充填)下地､有孔シナ合板 t=5.5 EP塗装

建具:鋼製･木製建具【新設】(建具表参照)

建具:鋼製建具【一部新設】(建具表参照)

A37

A37

EXP.J金物【撤去】

EXP.J金物【新設】



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

熊
倉

A1 1:100

A3 1:200

S=1:100S=1:100３階平面図(普通教室棟)【改良前】 ３階平面図(普通教室棟)【改良後】S=1:100 S=1:100

【凡例】 【凡例】

竪樋:カラーＶＰ100φ　支持金物:ステンレス製@1200以内
B01 床:モルタル下地､磁器質100角タイル貼【既存のまま】 B13 B23 竪樋:ＶＰ100φ【撤去】支持金物:ステンレス製＠1200以内【撤去】 B01 床:既設クリーニング B13 B23

B02 床:モルタル金コテ､Pタイル【仕上げ材撤去】 B14 B02 床:既設下地調整の上､ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ) B14

B03 床:モルタル金コテ､ビニル床シート t=2.5【仕上げ材撤去】 B15 B03 床:既設下地調整の上､ビニル床シート t=2.0(ノンワックスタイプ 耐汚染) B15

B04 床:防水モルタル金コテ【既存のまま】 B16 B04 床:既設クリーニング B16
取合いシーリング【撤去】 取合いシーリング充填
建具:鋼製･木製建具【撤去】(建具表参照)

B05 床:モルタル金コテ､Pタイル【仕上げ材撤去】 B17 B05 床:既設下地調整の上､ビニル床シート t=2.0 B17
鋼製建具:取合いシーリング【撤去】 鋼製建具:取合いシーリング充填
建具:鋼製建具【一部撤去】(建具表参照) 床:既設下地調整の上､フリーアクセスフロアー H=40

B06 床:モルタル金コテ､Pタイル【仕上げ材撤去】 B18 B06 B18
鋼製建具:取合いシーリング【撤去】 　 帯電防止ビニル床タイル t=4.0 鋼製建具:取合いシーリング充填

B07 床:モルタル金コテ､Pタイル【仕上げ材撤去】 B19 B07 床:既設下地調整の上､ビニル床タイル t=2.0 B19 共通事項 【壁仕上は、各室に準ずる】
鋼製建具:取合いシーリング【撤去】 鋼製建具:取合いシーリング充填
屋上平面:均しモルタルt=15､アスファルト防水､シンダーコンクリートt=70､ 屋上平面:高圧洗浄(15MPa)､Ａ種押出ポリスチレンフォーム板t=40､ (防火上主要な間仕切壁)

B08 B08 共1
　　　　 防水モルタルt=30　目地:弾性モルタル詰め 　　　　 合成高分子ルーフィングシート防水t=1.5(断熱工法) LGS65､強化石膏ボードt=12.5＋12.5(両面)

B20 B20
　　　　 既設防水の上､合成高分子ルーフィング防水t=2.0【既存のまま】 　　　　 (S4SI-M2工法)

B09 B09 断熱材
　　　　 脱気装置【撤去】､先端アルミ押えアングル【撤去】 共3 共3 共4 共3

立上り､ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端:高圧洗浄(15MPa)､立上り 樹脂モルタル薄塗 (外部に面する壁)現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=25
B10 立上り､ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端:合成高分子ルーフィング防水t=2.0､先端ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ B10 共2

LGS､石膏ボードt=12.5＋9.5
B21 　　　　　　　　　 立上り防水層【撤去】､先端ｱﾙﾐ押えｱﾝｸﾞﾙ【撤去】 B21

　　　　　　　　　 先端アルミ押え金物 (柱型) 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=25
B11 B11 共3

LGS､石膏ボードt=12.5＋9.5
(柱型)

B12 B22 ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ:鋳鉄製ルーフドレイン100φ(横引き)【撤去】 B12 B22 ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ:改修用ルーフドレイン(ドレン廻りモルタル補修共) 共4 (外部に面する柱型)
LGS､石膏ボードt=12.5＋9.5

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
４９

３階平面図２（管理棟　改良前･後）

建具:鋼製･木製建具【撤去】(建具表参照)

建具:鋼製･木製建具【新設】(建具表参照)

建具:鋼製建具【一部新設】(建具表参照)

建具:鋼製･木製建具【新設】(建具表参照)

壁:木軸壁､(グラスウール t=50充填)下地､有孔ラワンベニヤ t=5.5､
壁:LGS下地､硬質石膏ボード t=9.5＋強化石膏ボード t=12.5 EP塗装

　 クロス貼

壁:モルタル金こて下地 SOP 壁:下地調整の上､EP塗装

壁:モルタル金こて SOP 壁:既存のまま

壁:モルタル金こて下地､ヘシヤンクロス下地､ゾラコート吹付 壁:下地調整の上､ＥＰ塗装

壁:LGS下地 壁:LGS下地
　 防水石膏ボード t=12.5＋ケイ酸カルシウム板 t=6.0 EP-Si塗装 　 防水石膏ボード t=12.5＋化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0
壁:木軸壁下地､ラワンベニヤ t=5.5､クロス貼 壁:LGS下地､硬質石膏ボード t=9.5＋強化石膏ボード t=12.5､環境壁紙
　 モルタル金こて下地､クロス貼 　 (左官面)下地調整の上､環境壁紙
壁:木軸壁下地､ラワンベニヤ t=5.5 SOP 壁:LGS下地､硬質石膏ボード t=9.5＋強化石膏ボード t=12.5 EP塗装
　 モルタル金こて下地 SOP 　 (左官面)下地調整の上､EP塗装

壁:木軸壁(グラスウール t=50充填)下地､有孔ラワンベニヤ t=5.5 SOP 壁:木軸壁　ＥＰ再塗装

EXP.J金物【撤去】 EXP.J金物【新設】

　　　　　　　　　 合成高分子ルーフィング防水t=1.5（S-M2工法）
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
５０

展開図５　第二音楽室
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Ａ Ｂ
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▽3FL

第二音楽室

第二音楽室

▽3FL

第二音楽室

▽3FL

第二音楽室

▽3FL

壁：ＲＣ壁カッター入れ及び解体撤去（建具共）

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ 壁：モルタル金こて下地　ＳＯＰ 塩ビ廻り縁撤去

木製カーテンボックス撤去

ライニング解体撤去

塩ビ廻り縁新設

アルミ製カーテンボックス新設

ライニング新設

壁：左官面）下地調整の上、ＥＰ塗装

建具新設（建具表に依る）

木製巾木　下地調整の上、再塗装

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ 造付家具新設

姿見鏡新設

造付家具撤去

ステージＨ１００撤去

木製窓手摺撤去Ａ
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Ｌ
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ステージ床：既存のまま、サンダー処理

掲示板撤去

黒板撤去

（外壁面：全面断熱材吹付、ＬＧＳ壁下地組）
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ステージ床：ウレタン樹脂塗装（３回塗）再塗装
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壁：有孔シナ合板ｔ＝５.５、ＵＣ塗装

　　ＬＧＳ（グラスウールｔ＝５０充填）下地

ｅ

ステンレスパイプ手摺新設
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
５１

展開図６　第一音楽室

木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ 壁：モルタル金こて下地　ＳＯＰ 塩ビ廻り縁撤去

木製カーテンボックス撤去

ライニング解体撤去

塩ビ廻り縁新設

アルミ製カーテンボックス新設

壁：ＲＣ壁カッター入れ及び解体撤去（建具共）

ライニング新設

壁：左官面）下地調整の上、ＥＰ塗装

建具新設（建具表に依る）

ビニル巾木　Ｈ＝１００

木製巾木　下地調整の上、再塗装

造付家具新設

姿見鏡新設

造付家具撤去

木製窓手摺撤去

ステージＨ３００撤去
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
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展開図７　図工室
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アルミ製カーテンボックス新設

壁：ＲＣ壁カッター入れ及び解体撤去（建具共）

壁：左官面）下地調整の上、ＥＰ塗装
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
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展開図８　図書室
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図書室

図書室
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木製巾木　Ｈ＝１００　ＳＯＰ 壁：モルタル金こて下地　ＳＯＰ 塩ビ廻り縁撤去

木製カーテンボックス撤去

壁：ＲＣ壁カッター入れ及び解体撤去（建具共）

木製巾木　下地調整の上、再塗装 壁：左官面）下地調整の上、ＥＰ塗装 塩ビ廻り縁新設
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
５４

ＷＣ詳細図（特別教室棟　改良前・後）

　 撤 去 凡 例

間仕切り壁撤去（ＣＢ）

間仕切り壁撤去（ＲＣ）

間仕切り壁撤去（ＬＧＳ）

※床・壁・天井は全撤去する。 ※床・壁・天井は全撤去する。 ※床・壁・天井は全撤去する。

スノコ撤去

人研ぎ手洗い

撤去

人研ぎ手洗い

撤去

人研ぎ手洗い

撤去

人研ぎ手洗い

撤去

人研ぎ手洗い

撤去

人研ぎ手洗い

撤去

※床・壁・天井は全更新する。 ※床・壁・天井は全更新する。 ※床・壁・天井は全更新する。

SUS製 見切縁

SUS製 見切縁

木製 ｶｳﾝﾀｰ

木製 ｶｳﾝﾀｰ
UC塗

UC塗

SUS製 見切縁

SUS製 見切縁

床：長尺塩ビシート
　　ﾉﾝﾜｯｸｽﾀｲﾌﾟ＋耐汚染ﾀｲﾌﾟ

SUS製 見切縁

SUS製 見切縁

長尺塩ビシート色替

ライニング笠木

ライニング笠木

床：長尺塩ビシート
　　ﾉﾝﾜｯｸｽﾀｲﾌﾟ＋耐汚染ﾀｲﾌﾟ

長尺塩ビシート
色替

床：長尺塩ビシート
　　ﾉﾝﾜｯｸｽﾀｲﾌﾟ＋耐汚染ﾀｲﾌﾟ

ライニング笠木

ライニング笠木

壁：防水PB 12.5
　 +化粧ｹｲｶﾙ板 6

壁：防水PB 12.5
　 +化粧ｹｲｶﾙ板 6

　　ﾉﾝﾜｯｸｽﾀｲﾌﾟ＋耐汚染ﾀｲﾌﾟ
床：長尺塩ビシート

壁：防水PB 12.5
　 +化粧ｹｲｶﾙ板 6

床：長尺塩ビシート
　　ﾉﾝﾜｯｸｽﾀｲﾌﾟ＋耐汚染ﾀｲﾌﾟ

長尺塩ビシート
色替

床：長尺塩ビシート
　　ﾉﾝﾜｯｸｽﾀｲﾌﾟ＋耐汚染ﾀｲﾌﾟ

ライニング笠木

ライニング笠木

壁：防水PB 12.5
　 +化粧ｹｲｶﾙ板 6
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
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巾木：床シート立上げ
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塩ビ廻縁
SUS製 見切縁

木製 ｶｳﾝﾀｰ UC塗

SUS製 見切縁

天井：ＬＧＳ下地、化粧石膏ボード ｔ=9.5

床下地：鋼製床組＋耐水合板T1 t=12+12

床：長尺ビニルシート　t=2.0
　　ﾉﾝﾜｯｸｽﾀｲﾌﾟ＋耐汚染ﾀｲﾌﾟ

壁：防水石膏ボード t=12.5＋化粧ケイ酸カルシウム板 t=6
手洗い（設備工事）

化粧鏡（設備工事）
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木製 ｶｳﾝﾀｰ UC塗

床下地：鋼製床組＋耐水合板T1 t=12+12

床：長尺ビニルシート　t=2.0
　　ﾉﾝﾜｯｸｽﾀｲﾌﾟ＋耐汚染ﾀｲﾌﾟ

SUS製 見切縁
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巾木：床シート立上げ
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ライニング笠木

床：スロープ

巾木：床シート立上げ
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床：長尺ビニルシート　t=2.0
　　ﾉﾝﾜｯｸｽﾀｲﾌﾟ＋耐汚染ﾀｲﾌﾟ

塩ビ廻縁SUS製 見切縁

壁：防水石膏ボード t=12.5＋化粧ケイ酸カルシウム板 t=6

天井：ＬＧＳ下地、化粧石膏ボード ｔ=9.5

塩ビ廻縁

壁：防水石膏ボード t=12.5＋化粧ケイ酸カルシウム板 t=6
天井：ＬＧＳ下地、化粧石膏ボード ｔ=9.5
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収納　撤去

収納　撤去
教師用収納　新設

40
2,

7
60

児童用ロッカー 児童用ロッカー

掲示板カバー改修
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図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
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A1 1:100

A3 1:200
R6.3Ａ 282頓

所 教室平面詳細図

（改良前）教室平面詳細図 （改良後）教室平面詳細図

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
５６

7,
50
0

345 35 35 35 3451,801.251,801.251,801.251,801.25
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0
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345 35 35 35 3451,801.251,801.251,801.251,801.25

340 1,777.5 70 1,777.5 70 1,777.5 70 907.5 70 800 340

8,000225

4,000 2,750 1,250

1
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2,
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0 735 1,080 935

150 1,500 150150
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30
0
30
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90
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75 265

教
師
用
収
納

収納撤去

収納撤去

収納撤去

曲面黒板（カバー改修）

掃除用具入撤去

児童ロッカー撤去

児童用ロッカー

児童用ロッカー

児童用ロッカー

ＦＦ暖房

掃除

児童用ロッカー
UP

（９人分）

（９人分）

（９人分）

（９人分）

UP

4,000 2,750 1,250

ＰＳ

8,000

4,000

1,220 1,800 980

2,570 650

水呑場 掃除流し

100

85 455 3,220 325 325

8,000

4,000

1,220 1,800 980100

水呑、流し：解体撤去

掃除

児童用ロッカー
（９人分）

UP

水呑場 掃除流し

A-109参照

壁：化粧ケイ酸カルシウム板t=6
　　防水石膏ボードt=12.5
　　ＬＧＳ50

ライニング笠木：ステンレス



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
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熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

熊
倉

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

児童玄関改良図

児童玄関改良図

A1 1:50

A3 1:100

中､高学年昇降口

Y7

Y6

Y8

スロープ

2,
87
0

１クラス：３６人（４段） １クラス：３６人（４段）

１クラス：３６人（４段） １クラス：３６人（４段）

６－１ ６－２

５－１ ５－２

1/2クラス：18人（４段） 1/2クラス：18人（４段）

下段２－２、上段４－２

1/2クラス：18人（４段） 1/2クラス：18人（４段）

下段１－１、上段３－１

2
,8

9
0

下段２－１、上段４－１

1/2クラス：18人（４段） 1/2クラス：18人（４段）

1/2クラス：18人（４段） 1/2クラス：18人（４段）

下段１－２、上段３－２

2,
9
55

通級・保護者用：２７人（３段）

通級・保護者用：２７人（３段）

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

職員昇降口

アルミパネル張り
EPS（左右共） 新設

ＥＰＳ

ＥＰＳ

ＡＤ　新設

床：磁器質タイル　クリーニング
床：ビニル床シート　新設

框：人造石研出し　クリーニング

框：人造石研出し　クリーニング

　　クリーニング
床：磁器質タイル

床：ビニル床シート　新設
　　既存仕上げ撤去後、下地調整

壁・柱型：ＥＰ再塗装
　　　　　下地調整後

　　既存仕上げ撤去、下地調整後

壁・柱型：ＥＰ再塗装
　　　　　下地調整後

ＡＤカバー改修

ＡＤカバー改修

ＡＤカバー改修

ＡＤカバー改修

230

2,270

230

2,270

60

10

40
0

20

1,
34

0

1,
26
0

350

360

130
50

10
0

20

60

10

1,
32

0
40

0

20

1,
76

0

1,
68
0

360

350

130
50

20
15

0

1/2クラス分け

※左図参照

上２段

１８人

下２段

１８人

児童用下足棚　（ ３６人用＝９列ｘ４段 ）

正面 側面

ネームプレート

通級・保護者用下足棚　（ ２７人用＝９列ｘ３段 ）

正面 側面

ネームプレート

５７

鋼製下地組
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女子便所

男子便所

有
効

90
0

カガミ

カガミ

水呑場

改修後　１階 男子・女子便所 平面詳細図　 Ｓ＝１／５０

1,100 300

1,185床ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ色替

床ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ色替

有
効

90
0

手洗い：ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)t=1.5 HL

流し：ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)t=1.5 HL

40

780

7
80

1,430

集成材UC塗装ｶｳﾝﾀｰ

60
0

天端：集成材ＵＣ塗装

カウンター：人造大理石 床見切り：ＳＵＳ目地棒 3×12

床見切り：ＳＵＳ目地棒 3×12

壁：EP-Si塗装 既存下地調整

　　既存下地調整

壁：EP-Si塗装

600

6
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1
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0
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51
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1

51

カガミ

廊下

掃除具入：ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ

P

P

P
面付型ピクトサイン

（ｱｸﾘﾙ板ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼り 200×200×t5）

室名札 凡例
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カガミ

改修後 ２､３階 男子・女子便所 平面詳細図　 Ｓ＝１／５０

150

3,925 75

3,425 75

床ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ色替

床ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ色替

410 1,100 1,100 410

1,280 1,280

床見切り：ＳＵＳ目地棒 3×12 床見切り：ＳＵＳ目地棒 3×12

102 2,0042,029 102

掃除具入：ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ

60
0

PP

P
面付型ピクトサイン

（ｱｸﾘﾙ板ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼り 200×200×t5）

室名札 凡例

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

普通教室棟トイレ改良詳細図

床ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ色替

木製3方枠：UC再塗装

軽鉄間仕切壁 新設

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端：ｽﾃﾝﾚｽ t=1.2 加工HL 新設

アルミ額縁 新設

天端：集成材ＵＣ再塗装天端：集成材ＵＣ再塗装

木製3方枠：集成材UC再塗装

木製3方枠：集成材UC再塗装

木製3方枠：集成材UC再塗装220×25
木製3方枠：集成材UC再塗装220×25

集成材UC再塗装ｶｳﾝﾀｰ

床ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ色替

飾り棚：集成材UC再塗装、棚2段 飾り棚：集成材UC再塗装、棚2段

集成材UC再塗装ｶｳﾝﾀｰ

カバー工法改修
アルミ額縁 新設

アルミ額縁 新設

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端：ｽﾃﾝﾚｽ t=1.2 加工HL

男子便所

集
成

材
U
C再

塗
装

ｶｳ
ﾝﾀ

ｰ

集
成

材
U
C再

塗
装

ｶ
ｳﾝ

ﾀｰ

軽鉄間仕切壁 新設

ｱﾙﾐｻｯｼ：ｶﾊﾞｰ工法改修

ｱﾙﾐｻｯｼ：ｶﾊﾞｰ工法改修

　　ﾓﾙﾀﾙ下地塗り
　　土間ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ 新設

床：長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 新設

アルミ額縁 新設

　　ﾓﾙﾀﾙ下地塗り
　　土間ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ 新設

床：長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 新設

ｶﾊﾞｰ工法

ｶﾊﾞｰ工法
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端：ｽﾃﾝﾚｽ t=1.2 加工HL

床：長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 新設
　　ﾓﾙﾀﾙ下地調整 床：長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 新設

　　ﾓﾙﾀﾙ下地調整

70

５８



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号
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A3 1:200
R6.3Ａ 282頓

所

×

×

×

×

× ×

× ×

×

×

×

×

×

×

×

認 定 番 号

第１００１号

第１００２号

第１００４号

第１００３号

第１０２１号

第１０２２号

第１０２３号

第１０３１号

第１０３２号

第１０４１号

第１０５１号

第１０６１号

(屋根用)第1001号

石綿スレート

化粧石綿スレート

石膏ボード

不燃石膏積層板

ロックウール吸音板（岩綿吸音板）

ロックウール保温材（岩綿保温板）

吹付ロックウール

グラスウール保温板

グラスウール化粧保温板

着色亜鉛鉄板

塩化ビニール樹脂金属積層板

無石綿けい酸カルシウム板

塩化ビニール樹脂金属積層板

フレキシブル板、平板、波板、

軟質0.5，0.8パーライト板

厚 12.5mm    厚 15mm

厚　9.5mm

（１，２，３，４号）

厚 10mm以上

フィルム厚 0.1mm以下

第１種、第２種共

認 定 番 号

第２００４号

第２０１１号

第２００５号

第２０１２号

第２０１５号

第２０１６号

第２０２１号

第２０３１号

石膏ボード（準不燃石膏ボード）

準不燃石膏ボード 9mm

普通木片セメント板

硬質木片セメント板（化粧板を含む）

石膏ボード

化粧石膏ボード

塩化ビニール樹脂金属積層材

木毛セメント板

厚　9.5mm

厚　9mm＋0.6mm

厚 30mm

厚　9mm，12mm，18mm，25mm

第２００１号 石膏ボード（準不燃石膏ボード）

区別

不燃

材　料　名 区別備　　　考 材　料　名 備　　　考

準不燃

厚　9.5mm

厚　9.5mm，12.5mm

基材同等

第０００１号

第０００３号

第０００４号

第０００５号

第０００８号

塗　　料

無機質砂壁状吹付材

有機質砂壁状吹付材

複合型化粧用仕上材

繊維壁材

塗 料 ・ 塗 壁 基 材 同 等 認 定 番 号

ｲ 法定不燃材料

ﾛ 金属

ﾊ 法定不燃

ﾆ 法定準不燃材料

※

直張り

下張り

直張り

直張り

下張り

直張り

下張り

１級 ２級 １級 ３級 ５級 ２級 ５級 ２級 １級

第0001号

紙 壁 紙 織 物 壁 紙

第0002号

ビニル壁紙

第0003号

化学繊維壁紙

第0004号

無機質壁紙

第0005号

※ 法定不燃材料には、金属及び法定不燃石膏ボードを除く。

内 装 制 限 防 火 壁 装 材 認 定 番 号

防　火　性　能

 ：不燃
下地　不

 ：不燃
仕上　不

(個）第11131号 硝子繊維混入ケイ酸カルシュウム板

石膏ボード

１級

 特定壁紙

第0006号

 ：不燃又は準不燃

施工方法基　　　　材

×：不燃又は準不燃又は不燃　
仕上　不

下地  －

石綿ﾊﾟｰﾗｲﾄ混入ｽﾗｸﾞ石膏板

・ビニルクロスは全て、AA級を使用

特記事項

使用材料の認定番号

・色決めは市役所担当者と協議の上、決定する

・床の仕上が変る部分には、ステンレス目地棒（3×12）取付け

・枠材－集成材（ｱｶﾞﾁｽ）加工、カウンターはナラ集成板

スロープ

室 名

玄 関

休 憩 室

湯 沸 室

洗 面 所

便 所

内
 
 部
  仕
 
 上

相談室兼事務室

通 路

浴 室

脱衣室兼洗濯室

ポーチ廻り

外
  部
  
仕
 
 上

手摺-42.7φ t=2.8、支柱-34φ t=2.8  ステンレスパイプ（SUS304･HL） FL＋850

合板型枠コンクリート打（補修）表し

コンクリート打即時刷毛引仕上

吹付タイル（既存材料と同色）　：下地　モルタル塗り金鏝

・玄関正面入口上部に施設名プレート［ステンレス製箱文字（120角）］を取付ける

・既設側溝に蓋設置［鋳鉄製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（T=2t）（外構図参照）

ユニットバス（1.25坪用）

t=2.5㎜長尺ビニル床シート貼り（溶接工法） 

（ｸｯｼｮﾝｼｰﾄ付）貼り 
ホール　t=11.5㎜WPC直張りフローリング

t=2.5㎜長尺ビニル床シート貼り（溶接工法） 

t=2.5㎜長尺ビニル床シート貼り（溶接工法） 

t=2.5㎜長尺ビニル床シート貼り（溶接工法） 

畳敷き 一部 t=12㎜カラーフローリング張り

踏込 t=2.5㎜長尺ビニル床シート貼り（溶接工法） 

t=2.5㎜長尺ビニル床シート貼り（溶接工法） 

150角磁器質ノンスリップタイル貼り

仕 上

床

・入退者用スロープ工事に伴う樹木の移動及び植換えは、本工事とする

・介護施設のに面する外部建具廻りのシーリングは、全て打直しとする

そ の 他

・手摺､支柱

・スロープ立上がり

・床

150角磁器質ノンスリップタイル貼り　：下地　モルタル塗り・床

・外壁

t=11.5㎜WPC直張りフローリング（ｸｯｼｮﾝｼｰﾄ付）貼り 

t=11.5㎜WPC直張りフローリング（ｸｯｼｮﾝｼｰﾄ付）貼り 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打即時金鏝

ｺﾝｸﾘｰﾄ打即時金鏝

ｺﾝｸﾘｰﾄ打即時金鏝

ｺﾝｸﾘｰﾄ打即時金鏝

ｺﾝｸﾘｰﾄ打即時金鏝

ｺﾝｸﾘｰﾄ打即時金鏝

ｺﾝｸﾘｰﾄ打即時金鏝

ｺﾝｸﾘｰﾄ打即時金鏝

ｺﾝｸﾘｰﾄ打即時金鏝

モルタル塗り

ネダフォーム

下 地

ｱｶﾞﾁｽ集成板加工 H=75 ｳﾚﾀﾝ塗装

ｱｶﾞﾁｽ集成板加工 H=75 ｳﾚﾀﾝ塗装

ｱｶﾞﾁｽ集成板加工 H=75 ｳﾚﾀﾝ塗装

ｱｶﾞﾁｽ集成板加工 H=75 ｳﾚﾀﾝ塗装

ｱｶﾞﾁｽ集成板加工 H=75 ｳﾚﾀﾝ塗装

ステンレス巾木（HL） H=75

ステンレス巾木（HL） H=75

ステンレス巾木（HL） H=75

ステンレス巾木（HL） H=75

畳寄せ 一部 雑巾摺（木加工）

150角磁器質タイル貼り H=75

巾 木

腰　t=5㎜ウェルドパネル（もくだし･塗装品）貼り

腰　t=5㎜ウェルドパネル（もくだし･塗装品）貼り

腰　t=5㎜ウェルドパネル（もくだし･塗装品）貼り

壁　ビニルクロス貼り

t=5㎜不燃化粧内装材（ｱｽﾉﾝｺｰﾄ）貼り

t=5㎜不燃化粧内装材（ｱｽﾉﾝｺｰﾄ）貼り

t=5㎜不燃化粧内装材（ｱｽﾉﾝｺｰﾄ）貼り

t=5㎜不燃化粧内装材（ｱｽﾉﾝｺｰﾄ）貼り

壁

仕 上

LGS=65 の上 t=12㎜ラワン合板

腰　LGS=65 の上 t=12㎜ラワン合板

壁　LGS=65 の上 t=12.5㎜ＰＢ

腰　LGS=65 の上 t=12㎜ラワン合板

腰　LGS=65 の上 t=12㎜ラワン合板

腰　LGS=65 の上 t=12㎜ラワン合板

壁　LGS=65 の上 t=12.5㎜ＰＢ

壁　LGS=65 の上 t=12.5㎜ＰＢ

壁　LGS=65 の上 t=12.5㎜ＰＢ

LGS=65 の上 t=12.5㎜ＰＢ

下 地

LGS=65 の上 t=12㎜ラワン合板

LGS=65 の上 t=12㎜ラワン合板

LGS=65 の上 t=12㎜構造用合板 ビニルクロス貼り

の上　ＡＥＰ塗り

の上　ＡＥＰ塗り

の上　ＡＥＰ塗り

t=5㎜けい酸カルシウム板目透かし貼り

t=5㎜けい酸カルシウム板目透かし貼り

ビニルクロス貼り

仕 上

ＡＥＰ塗り

軽天 の上､t=耐水9.5㎜ＰＢ

軽天 の上､t=9.5㎜ＰＢ

軽天 の上､t=9.5㎜ＰＢ

軽天 の上､t=9.5㎜ＰＢ

軽天 の上､t=9.5㎜ＰＢ

軽天 の上､t=9.5㎜ＰＢ

軽天 の上､t=9.5㎜ＰＢ

軽天 の上､t=9.5㎜ＰＢ

下 地

塩ビ製Ｃ見切

塩ビ製Ｃ見切

塩ビ製Ｃ見切

塩ビ製Ｃ見切

塩ビ製Ｃ見切

塩ビ製Ｃ見切

塩ビ製Ｃ見切

塩ビ製Ｃ見切

塩ビ製Ｃ見切

廻り縁

（一部 2,300）

2,300

2,400

展開図参照

展開図参照

展開図参照

展開図参照

2,400

2,400

2,400

2,400

天井高 備 考

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

仕上表（増設通級）

５９

通級（発達）

壁　ビニルクロス貼替え

ビニルクロス貼替え

ビニルクロス貼替え

壁　ビニルクロス貼替え

壁際（606）及び照明器具部（ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ）貼り

t=6㎜浅エフジーボード

目透かし貼り

＊化粧ロックウール吸音板（リブ）貼り

ビニルクロス貼り

＊化粧ロックウール吸音板（ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ）貼り

＊化粧ロックウール吸音板（ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ）貼り

天井（※ ＊印：既設仕上げ撤去新設 ＬＧＳ共）

＊t=5㎜けい酸カルシウム板目透かし貼り

熊
倉



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

A1 1:100

A3 1:200
R6.3Ａ 282頓

所

玄 関 ホールポ ー チ

便 所

収納

収納

収納

可動式畳スペース

カウンター

上る

下る

植込み

植込み

腰 掛 台

ＴＶ

手洗

エアコン

エアコン

ﾕﾆｯﾄ
保管庫

ﾕﾆｯﾄ
保管庫

ス
ロ

ー
プ

（
勾

配
 
1
/1

5
）

既 設 排 水 溝

既 設 排 水 溝

掃除用具庫

ロッカー

収納
（シューズボックス）

ベンチ

機能訓練室兼食堂

機能訓練室兼食堂

相談室兼事務室

相談室兼事務室

便 所

洗面所

洗 面 所 ･通 路

玄 関 ･ホ ー ル

室 名 面 積

合 計

※各室面積は、矩体芯で算出

10.65㎡

16.20㎡

脱 衣 兼洗 濯 室

9.71㎡

162.74㎡

収納
休 憩 室

湯 沸 室

7.80㎡

休 憩 室

1 AD

1 AD 1 SD

1

WD

WD

2

WD3

W
D4

P

1

2

P

1

KG

2 K
G

3

KG

KG

4

KG

4

冷蔵庫

90.85㎡

3.81㎡

浴 室 3.99㎡

3.91㎡

15.82㎡

8
0

通 路

10
,0

0
0

7
,5

00
2
,5

00

8,000 8,000

4,000 4,000 4,000 4,000

3,000

1,375 1,625
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1
,8

00

25 1,050

2
5

9
00

2
5

9
00

2
5

9
00

2
5

450

1,500

3,300

150150

1,050 40

9
75

8
40

（
有

効
開

口
巾

）

2,
00

0

1
1
5

300

216.5

300

216.5

300

216.5

300

3
5

2,170

1,800

1,
95

6
1
,
69

4

2,650 1,350 1,830

810

1
,9

50

830

80
0

25 660 25 660 25

5
00

4,000 4,000

1,500 600

2
02

1
,7

6
0

1,
60

0
2,

19
0

4
80

8
12

2
,1

30
25

5

1,08625

347.5 1,822.5

（洗濯機ﾊﾟﾝ）

浴 室360

食器棚

収納

各 室 面 積 表

湯 沸 室

脱衣室兼洗濯室

3,
65

0
3,

85
0

（SK）

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

１階平面図（増設通級）
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ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

A1 1:100

A3 1:200
R6.3Ａ 282頓

所

1
0,

00
0

7,
50

0
2,

50
0

8,000 8,000

4,000 4,000 4,000 4,000

3,000

1,375 1,625

便 所

3
,6

50
3
,8

50

湯 沸 室

天 井 伏 図　　1:50

玄関･ホール

Ａ

記 号 仕 上

Ｂ

Ｃ ビニルクロス貼り　下地 t=9.5㎜ＰＢ

ＣＣ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

カーテンボックス カーテンボックス

アルミ天井点検口 450×450

天 井 仕 上 リ ス ト

カーテンボックス カーテンボックス

15
0 2
5

機能訓練室兼食堂

ＡＥＰ塗り　下地 t=9.5㎜ＰＢ の上、t=6㎜けい酸カルシウム板目透かし貼り

1
,5

00

940 940

カーテンボックス

Ｅ

Ａ

ＡＡ

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

通 路

（Ｒ天井）

（Ｒ天井）

（Ｒ天井）

ＡＥＰ塗り　下地 t=6㎜浅エフジーボード目透かし貼り

Ｃ

t=12㎜化粧ロックウール吸音板（606×303）貼り　下地 t=9.5㎜ＰＢ（Rﾎﾞｰﾄﾞ）

t=7.8㎜バスパネルＭ張り

相談室兼事務室

休 憩 室

Ａ

4,000 4,000

Ａ

脱衣室兼脱衣室

2,
85

0

・新設　　　5箇所

・既存建物　2箇所
合計　7箇所

※カーテンボックスは、アガチス集成板加工 の上、ＣＬ（艶無し）塗り

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

１階天井伏図（増設通級）
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ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

A1 1:100

A3 1:200
R6.3Ａ 282頓

所

4,000 8,000 2,500 7,500

空調機

可 動 式 畳

2,
30

0

2,
39

0

2
,2

40

ＢＡ

2,
39

0 2,
80

0

2,850

R=
4,
00
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2,
63

5

2
,2

90

6
50 8
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2
90
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00

1
00

1,
20

0

機 能 訓 練 室 兼 食 堂

27525

15
0

3
,0

18

80
0

2
,6

59

平均天井面

（
平

均
天

井
高

）

852 852852 852

43
1

 （排煙開口有効範囲）

＊排煙開口計算 0.852 × 0.431 × 4ｹ所 =  1.468848㎡

空調機

8,000

Ｃ

2
,8

00

8
00

1
,2

00
10

0
53

5

※既存アルミ引違い３連ランマ窓にオペレーター（ﾎﾞｰﾙﾁｪｰﾝ式）を取付

940940

2,
65

9

（
平

均
天

井
高

）
8
0
0

 （排煙開口有効範囲）

873 873 873

＊排煙開口計算 0.873 × 0.535 × 3ｹ所 =  1.401165㎡

2,5007,5004,000

可 動 式 畳

ＯＰＥＮ

木製　Ｒコーナー

ＤＣ

2,
3
00

4,0004,000

Ａ

1,950

2
,8

00

1,950

ＣＢ Ｄ

1
50

※既存アルミ引違いランマにオペレーター（ﾎﾞｰﾙﾁｪｰﾝ式）を取付

8
00  （排煙開口有効範囲）
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8
00

1
,2

00
10

0
53

5

0.873×0.535=0.467055

相 談 室 兼 事 務 室
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3
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3
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0
2
50

2,
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0

玄 関

8
00 （排煙開口有効範囲）

29
5
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0.955×0.295=0.281725

2,650 1,350 3,650

Ａ Ｂ

2
,4

00

1,
20

0

72
0 9
00

2
,3

0
0

便 所 ･洗 面 所
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Ｃ Ｄ
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

4,0004,000

相 談 室 兼 事 務 室

※既存アルミ引違い２連ランマ窓にオペレーター（ﾎﾞｰﾙﾁｪｰﾝ式）を取付

8
00

8
0
0

1
,2

00
1
00

5
35

873 873

 （排煙開口有効範囲）
0.873×0.535×2=0.93411

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

展開図（１）（増設通級）
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ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

A1 1:100

A3 1:200
R6.3Ａ 282頓

所

Ｂ Ｃ Ｄ

2
,3

00

8,0502,500 5,550 1,830 1,350 1,8301,350

通 路

通 路 Ａ

ＯＰＥＮ

冷蔵庫

ＢＡ Ｃ Ｄ

2
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2,170 1,850 2,170 1,850

1,
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0

湯 沸 室

ＢＡ Ｃ Ｄ

2,
40

0

2,170 1,760 2,170 1,760

脱衣室兼洗濯室

※ 排煙計算

室　名 床 面 積 必要開口面積 有効開口面積

･相談室兼事務室

･休憩室

･玄関､ホール

4,000 8,0001,350

3,
15

0
6,
85

0

1
,8

00
2,

85
0

2
,2

00

1,830 2,170 1,275 5,450 1,275

2,
50

0
3
,7

00
1,

85
0

3
,6

85

※機能訓練室兼食堂､通路､洗面所､湯沸室容積計算

※機能訓練室兼食堂､通路､洗面所､湯沸室面積合計

※機能訓練室兼食堂､通路､洗面所､湯沸室の平均天井高さ

（CH=2390）

（CH=2390）

（CH=2300）

（CH=2300）

（CH=2400）

（CH=2800）

（CH=2800）

（CH=3018）
（CH=2635） （CH=2635）

A

B

C

DE

F

G

H

I

J

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

× 2.85 × =5.45 3.018 46.877085

× × =5.45

× × =5.45

× × =

× × =

× × =

× × =

× × =

× × =

× ×

1.8 2.8 27.468

2.2 2.8 33.572

1.275 6.85 2.635 23.01343125
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洗面カウンターは設備工事

地袋は家具工事

（表面は全てアイカメラミン合板）
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

展開図（２）（増設通級）
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・（中心吊アールドアーエッジ、笠木、壁レール)はアルミ押出型材
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・ステンレスフラットレール １ｹ　・専用戸車 ２ｹ
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・ステンレス製タボ金物 ＠150

（扉両面）

（ 箱 組 ） 全て芯材はランバーコア合板とし、表面材を

棚板 ロールコア入フラッシュパネル t=21 8枚

機能訓練室兼食堂

両開きフラッシュ戸

アイカハイボード貼り

25

・ステンレス製タボ金物 ＠150

（扉両面）

（ 箱 組 ） 全て芯材はランバーコア合板とし、表面材を

棚板 ロールコア入フラッシュパネル t=21 12枚

・ステンレス製スライド丁番 24ｹ

・ハンドル（ｽﾃﾝﾚｽ製 L=120） 6ｹ

両開きフラッシュ戸

アイカハイボード貼り

25

・ステンレス製タボ金物 ＠150

（扉両面）

（ 箱 組 ） 全て芯材はランバーコア合板とし、表面材を

通 路

・ステンレス製スライド丁番 16ｹ
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棚板 ロールコア入フラッシュパネル t=21 8枚

両開きフラッシュ戸

（扉両面）

（ 箱 組 ） 全て芯材はランバーコア合板とし、表面材を
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アイカメラミン合板

アイカメラミン合板 アイカメラミン合板
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4

※既存アルミ引違いランマにオペレーター（ﾎﾞｰﾙﾁｪｰﾝ式）を取付ける（展開図参照）
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569 569

・アルミ製つまみ（24φ） 4ｹ

（1,050）

（487.5）（487.5）

（  ）内寸法は、機能訓練室洗面カウンターを示す

脱衣室兼洗濯室

1,130

・ステンレス製スライド丁番 8ｹ

・ハンドル（ｽﾃﾝﾚｽ製 L=120） 2ｹ

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

建具表（増設通級）
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屋根

きこえの教室ことばの教室

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Ｎ

X53 X54

屋内運動場棟（令和７年度 改良工事範囲）

令和６＋７年度 令和７年度

屋内運動場棟校舎棟

特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

AG
1

Ｃ

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282
A1 1:200

A3 1:400 ２階建具キープラン（改良前）

**
*

SUS製手摺 （撤去）

木製手摺 （撤去）

既存のまま

建具改修

建具改修

建具改修

…サッシ方立部下地金物共

…サッシ方立部下地金物共

…建具塗装の塗替

…単板ガラスをペアガラスに取替

…カバー工法によるサッシ取替
（障子、方立、無目共撤去）

**
*

**
*

**
*

**
*

W

S

建具撤去（枠共）
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Ｐ

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】
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凡例（改良前）
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特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

屋内運動場棟（令和７年度 改良工事範囲）

屋内運動場棟

令和６＋７年度 令和７年度

普通教室棟

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282
A1 1:200

A3 1:400 ３階建具キープラン（改良前）

**
*

SUS製手摺 （撤去）

木製手摺 （撤去）

既存のまま

建具改修

建具改修

建具改修

…サッシ方立部下地金物共

…サッシ方立部下地金物共

…建具塗装の塗替

…単板ガラスをペアガラスに取替

…カバー工法によるサッシ取替
（障子、方立、無目共撤去）

**
*

**
*

**
*

**
*
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特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】
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凡例（改良前）
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特別教室棟

普通教室棟 屋内運動場棟

【 ＰＨ階平面図 】

階段室Ｂ

屋上

特別教室棟

普通教室棟
EXP-J EXP-J

屋上

階段室Ｃ

【 ＰＨ階平面図 】
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屋上

EXP-J屋上

高置水槽
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特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

屋内運動場棟（令和７年度 改良工事範囲）

屋内運動場棟

令和６＋７年度 令和７年度

校舎棟

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282
A1 1:200

A3 1:400 塔屋建具キープラン（改良前）

**
*

SUS製手摺 （撤去）

木製手摺 （撤去）

既存のまま

建具改修

建具改修

建具改修

…サッシ方立部下地金物共

…サッシ方立部下地金物共

…建具塗装の塗替

…単板ガラスをペアガラスに取替

…カバー工法によるサッシ取替
（障子、方立、無目共撤去）

**
*

**
*

**
*

**
*
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S

建具撤去（枠共）
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【 凡例 】

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

凡例（改良前）

Ｃ

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
６８



１階／倉庫【特別教室棟】
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2,240

1,240800200

3,465

200 800 2,465

2,
30
0

2,
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0

2,2203,680

SOP

―

座板Ｔ型、スラット厚1.6、ガイドレール、他一式

ヒューズ付

軽量シャッター（手動式）

※ 特記なき限り、下記事項による

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

内：空錠内：サムターン内：空錠又は無し内：サムターン内：シリンダー

ホ

外：空錠外：空錠

ニハ

外：シリンダー

ロ

外：シリンダー

イ

外：シリンダー

構成種類

種　　類

性　能

断熱性

ガ　ラ　ス

(標仕16.14.2)

品　　種

材料板ガラスによる種類

品　　種

品　　種

・倍強度ガラス

※フロート倍強度ガラス　 

・熱線吸収倍強度ガラス　 

・断熱複層ガラス　 

・複層ガラス

・熱線吸収網入磨き板ガラス

※熱線吸収フロート板ガラス　 

・熱線吸収板ガラス

・型板ガラス

※フロートガラス　 

・強化ガラス

・網入磨き合わせガラス

※フロート合わせガラス　 

・合わせガラス　 

―

・グレー　・ブルー　・ブロンズ　・ 

材料板ガラスによる種類の名称 色　　　調

※フロート板合わせガラス

・熱線吸収、フロ-ト板合わせガラス

・網入磨き、フロート板合わせガラス

・網入磨き、熱線吸収板合わせガラス

※フロート強化ガラス

・熱線吸収強化ガラス

※型板強化ガラス

・１種

・２種

・３種

性　能

性　能

色　　調

日射熱遮へい性

・１種　・２種

・Ⅰ類

・Ⅱ－１類　・Ⅱ－２類

・Ⅲ類

・Ⅰ類　　・Ⅲ類

・ブルー　・グレー

・ブロンズ　 

Ｕ１

Ｕ２

品　　種

品　　種

映像調整　　　※行わない　・行う

反射皮膜面　　※内面　　　・外面

※熱線反射ガラス　 

・高性能熱線反射ガラス　 

・高性能熱線反射ガラス

※熱線反射ガラス　 

・熱線反射板ガラス

・日射熱遮へい複層ガラス　 

色　　調

・４種

・５種

・ブルー　   ・グレー　 

・ブロンズ   ・シルバー　 

・１種

・２種

・３種

ガラスの種類日射熱遮へい性 耐久性

Ａ種

Ｂ種

・Ａ種　・Ｂ種

Ｅ４

Ｅ５

・Ｕ－３－２
・Ｕ－３－１

施錠の型式

特 記 事 項

ガ　ラ　リ 標準型建具(SD,LD)で使用できる寸法の組合せ

寸法表（Ｗ×Ｈ）

がらり高さ

がらり　約　ｈ

寸法

450

700

Ⅰ型

ア 1.2（鋼板）

窓

Ⅲ型

扉 開口率約25％

開口率約30％

Ⅱ型

開口率約35％

開口率約50％

扉

窓

扉

窓

開口率約30％

開口率約30％

が　ら　り　形　状

片開き 親子開き

900 950

Ｗ寸法

両開き

1,9001,8001,2501,200

Ｈ寸法

区　分

2,000

2,100

※ 施錠の型式は施主承認をえること。

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

２階以上全ての窓（引違い窓等）に、転落防止ストッパーを設ける。

（開放制限110mm。または、監督員指示による）

避難器具（救助袋）を設置する窓には、窓採風用電気錠を設ける。

（開放制限110mm。または、監督員指示による）

延焼のおそれのある部分のガラリは、ＦＤを設ける。（ＦＤは設備工事）

開放式、手動復帰とする。

ワンタッチ方式とする。

全ての排煙窓の開放角度は、45度以上。排煙窓の手動開放装置（オペレーター）は、ワンタッチ

オペレータ－の取付位置は各FLから 800㎜ 以上、1500㎜ 以下とし、配管及びボックスは埋込型

防火戸は煙感知器連動を示し、組込及び確認用リミットスイッチ迄は本工事とし、電源の送込み

は、電気工事とする。

シャッターの開閉機構は、（ ・ 手動 ・ 電動　）　方式とする。

 8.

（２線式）とする。

自動ドアの感知方式は（ ・ タッチ　・ センサー　・その他：図示　）方式とし、安全装置付

 9. 防音扉の仕様は、内部ロックウール（ 150㎏/ｍ3）充填とし、三方枠 沓摺にクロロプレンゴム

パッキンを組み込む。

10. 外部ガラリはステンレス製防虫網（２３♯網目１２）取付とし、設備ダクト取合部は、フランジ

付とする。

網戸はステンレス張とし、可動式とする。11.

12. ハンガー引戸の引込重量は 5 kg 以内とする。

各室の施錠方法、取付高さは現場にて再協議のこと。13.

引戸の引残し寸法は、メーカー確認のこと。14.

ドアチェックはストップ付とし、ＮＳ表示はストップなし（ノンストップ）とする。15.

シャッターのガイドレール、マグサ、座板の材質はステンレス製とする。16.

アングル・水切・膳板の材質は、アルミ製とする。17.

アングル・膳板の取付は、内部４方とする。18.

沓摺はステンレス製とする。19.

防火設備はすべて個別認定番号を取得した製品を使用すること。

共　　　通　　　事　　　項

１．（○－○○－○○）、（○－○○）は建築工事標準詳細図（平成２８年版）の詳細番号を示す。

２．標準型建具の適用は、欄に「○」があるものは標準型建具とする。

３．備考欄に「Ａ－○、Ｗ－○、Ｓ－○」は、それぞれ気密性、水密性、耐風圧性を示し、それ以外は特記仕様書に

よる。

建具略号

整理番号

【 平面図表示建具符号 】

Ｈ
内

法
寸

法

Ｗ
内法寸法

設備工事との

区分

外部

内部

一般扉

自動扉（引戸）

自由開き扉

一般室

湯沸室

便所、洗面所

鋼製軽量自閉装置

付引戸

随時閉鎖式防火戸

点検扉

自由開き扉

取手（セミロング）：ユニオン　T610同等品

引戸用本締り錠

丁番　　　　　　　　　　　　　シリンダー箱錠（片面サムターン）

ＦＨ（縦スプリング型）　　　　シリンダー本締り錠（片面サムターン）

ピボットヒンジ　　　　　　　　本締りモノロック（片面サムターン）

ピボットヒンジ　　　　　　　　モノロック（両面空錠）

ピボットヒンジ　　　　　　　　錠なし

引手（内外共）はステンレス押棒（鏡面仕上）（Ｌ≒450）程度

駆動・制動装置（ストップ付）　ステンレス製振れ止め軸

表示装置・非常開装置・大型サムターン付引き戸錠（ロッド式）

引手（内外共）はステンレス押棒（鏡面仕上）（Ｌ≒450）程度

ヒンジクローザ（ストップなし）　　　埋込型把手

点検扉用ヒンジ　　　　　　　　　　　点検口鍵

ＦＨ（横スプリング型）　　　　　　　シリンダー本締り錠

項　　目

防　　　 火 　　　戸

工　事　範　囲 別　途　工　事

本体（自動閉鎖装置の切り込み・補強とも）

連動制御装置・感知器

連動制御装置・感知器

連動制御装置・感知器

手元電源スイッチ

扉までの配管配線

上部電動式シャッター

排　　　 煙 　　　窓

防　煙 　垂　れ　 壁

自　　　 動 　　　扉

電　　　 気 　　　錠

本体・制御盤・手動開閉装置・ヒューズ装置

本体・自動開放装置

本体・駆動装置

本体・駆動装置・制御装置・検出装置

本体

自動閉鎖装置

連動制御装置・感知器

建  具  金  物

（５）建具金物は下表による。

（３）排煙窓のクレセントおよび操作レバーの位置は床面から 1,500mm 以下とする。

（４）扉の握り玉、把手類は床面から 1,000mm とし、押板類は 1,100mm とする。

なお、標準型建具の建具用金物は、標仕１６．４．６（イ）及び１６．５．６（イ）による

（１）ドアクローザおよびフロアヒンジは建具配置図（平面図）による。

なお、ドアクローザの取付けは室内側を原則とする。

（２）壁当たりとなる開き戸は壁面からの逃げ寸法を 100mm 程度とし、ドアクローザの有無に

かかわらず戸当たりを設ける。

（１）Ｓ、ＳＤ、ＬＤ、ＳＳおよびＳＧの仕上げは特記以外はＳＯＰ（Ｆ☆☆☆☆）とする。

（２）ＬＤの召合わせおよび縦小口包み板は（※ステンレス鋼板　・鋼板）とする。

（３）簡易気密型扉のクロロプレンスポンジゴム取合い部はステンレス鋼板1.5mmとする。

（４）ドアがらりは、ＳＤおよびＬＤは鋼板製ＳＯＰとする。

仕　  上　  げ

扉  見  込  み

寸  法  (mm)

ＳＤ

及び

ＳＳＤ

ＬＤ

Ｈ

Ｐ

ＷＤ

40（Ｈ＝2,400未満、扉一枚の幅＝1,050以下）

50（Ｈ＝2,400以上、扉一枚の幅＝1,600以下）

50（Ｈ＝2,700以上、扉一枚の幅＝1,500以下）

60（Ｈ＝3,200以上、扉一枚の幅＝2,000以下）

36

21（戸ふすまは30mm）

24

30（Ｈ＝1,000未満、扉一枚の幅＝ 900以下）

36（Ｈ＝1,800未満、扉一枚の幅＝ 900以下）

40（Ｈ＝2,400未満、扉一枚の幅＝ 900以下）

（１）ＡＷ（Ｈ＝1,600以下）は中桟なしとする。

（２）ＳＤのうち、点検扉は特記以外は片面フラッシュ戸とする。

（３）肢体不自由者用便所片引戸の枠は、６－２５による。

（４）がらりは、内部はⅢ型とし、外部はⅠ型とする。（４－０１ 付２）

形　　　　状

（めっき付着量Ｚ12又はＦ12）加工、見込み45mm、見付30mm、ＳＯＰ仕上げ）を付ける。

（５）ダクト接続のがらりには四方枠（４－52－７）（表面処理亜鉛めっき鋼板ｔ=2.3

防火戸の種別

記　号

特

防
防火設備（２０分）耐火建築物等の外壁に設ける防火設備 

防火地域等の建築物の外壁に設ける防火設備

特定防火設備（１時間）

遮煙防火設備の認定番号：常時・随時閉鎖　　ＳＤ及びＳＳ【CAS-0257】

令112条第1項による特定防火設備(随時閉鎖式､煙感知器連動)

令112条第1項による特定防火設備(常時閉鎖式)

法2条9号の２ロによる防火設備

特

特

防

随　時　閉　鎖　　ＳＤ＋連動ＳＳ【CAS-0434】

表　示　略　号 略　号

ＳＤ

ＳＦ

ＬＳＤ

ＳＳＤ

ＳＳＷ

ＳＳＦ

鋼製戸

鋼製三方枠

鋼製軽量戸

ステンレス製戸

ステンレス製窓

ステンレス三方枠

略　号

ＡＤ

ＡＷ

ＡＧ

ＡＣＷ

アルミ製戸

アルミ製窓

アルミ製ガラリ

アルミ製カーテンウォール

ＳＳ

ＯＤ

ＯＨＤ

ＳＤＷ

ＳＨＳ

ＤＳ

ＣＳＳ

シャッター

自動扉

オーバーヘッドドア

スライディングウォール

高速シートシャッター

ドッグシェルター

クロスシートシャッター

木製戸

トイレブース

ふすま

紙障子

樹脂製戸

樹脂製窓

ＷＤ

ＴＢ

Ｈ

Ｐ

ＰＤ

ＰＷ

可動間仕切り壁

ガラス防煙たれ壁

鋼製窓用ダンパー

ＰＴ

ＳＷＤ

ＳＧ

ＦＬ

Ｆ

ＦＷ

ＷＦ

ＰＷ

ＷＰ

ＨＡＰ

ＨＡＮＰ

ＨＡＷＰ

Ｔ

ＰＧ

ＨＲ

ＤＳ

Ｌ

ＳＴ

ＳＴ(Ｆ)

フロート板ガラス

型板ガラス

網入型板ガラス

線入型板ガラス

網入磨き板ガラス

線入磨き板ガラス

熱線吸収フロート板ガラス

熱線吸収網入磨き板ガラス

熱線吸収線入磨き板ガラス

強化ガラス

複層ガラス

高性能熱線反射ガラス

倍強度ガラス

合わせガラス

学校用強化ガラス

学校用型板強化ガラス

ガ　ラ　ス建　　　具

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282 建具表１【校舎棟】（改良前）

３ヶ所

重量シャッター（チェーン式）

SOP

―

座板Ｔ型、スラット厚1.6、ガイドレール、他一式

ヒューズ付

重量シャッター（チェーン式）

SOP

―

座板Ｔ型、スラット厚1.6、ガイドレール、他一式

ヒューズ付

2
６ヶ所

20.

21. 21.Low-eガラスは断熱ガス、日射取得型とする。

1

SOP

―

ヒューズ付

SD
１ヶ所

スチール製防火戸（潜り戸付）

フロアヒンジ、ケースハンドル錠、丁番（スプリング）

SOP

―

ヒューズ付

フロアヒンジ、ケースハンドル錠、丁番（スプリング）

SD
2

２ヶ所

スチール製防火戸（潜り戸付）

―

SD
3

１１ヶ所

スチール製片開きドア

両面フラッシュ、SOP

ノンストップドアチェック、ピボットヒンジ、シリンダー空錠

―

SD

スチール製片開きドア

両面フラッシュ、SOP

4
２ヶ所

ドアチェック、ピボットヒンジ、シリンダー内掛錠

―

SD

スチール製片開きドア

5

片面フラッシュ、SOP

丁番、ハンドル錠

―

SD

スチール製片開きドア

片面フラッシュ、SOP

丁番、ハンドル錠

6
１ヶ所

２ヶ所

SOP

―

座板Ｔ型、スラット厚1.6、ガイドレール、他一式

ヒューズ付

軽量シャッター（手動式）

１ヶ所

１階、２階、３階／Ａ階段、Ｂ階段、Ｃ階段

１階／機械室、電気室

３ヶ所

 1.

A1 1: 50

A3 1:100

１階／倉庫【特別教室棟】

１階／廊下【普通教室棟】 ２階、３階／廊下【普通教室棟】

１階、２階、３階／点検口（ＷＣ）【特別教室棟】 １階／煙穴（DS）【特別教室棟】

１階、２階、３階／Ｃ階段 １階、２階、３階／Ａ階段、Ｂ階段

1
SS 特 SS 特

特 特 特

Ｒ７年：３ヶ所
Ｒ６年：０ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：６ヶ所 Ｒ６年：２ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ７年：４ヶ所
Ｒ６年：７ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所 Ｒ７年：２ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所

Ｒ６年：３ヶ所
Ｒ７年：０ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ６年：１ヶ所Ｒ６年：２ヶ所
Ｒ７年：０ヶ所

SS
3

SS
4

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
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ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

―

SD

片面フラッシュ、SOP

１ヶ所
7

スチール製片開き点検口

丁番、点検錠

SD
１ヶ所

8

１階／旧デイサービスセンター 見込　１７０

SOP

スチール製両開きフラッシュドア（扉40）

―

SUS製沓摺

レバーハンドル（SUS製両面シリンダー錠）、ノンストップドアチェック
他一式

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ▽ＦＬ▽ＦＬ

SUS製下枠（40×20×1.5）

建具表２【校舎棟】（改良前）

A1 1: 50

A3 1:100

―

1

SOP

LSD
３ヶ所

軽量鋼製片開きドア

丁番、握玉、シリンダー錠、他一式

―

SG
1

３ヶ所

スチール製ガラリ

SOP

可動ガラリ

―

SG
2

１ヶ所

格子受：FB-24×2.5、SOP 格子：FB-18×3-＠18、SO

格子の内側に可動ガラリ

ＦＤ（温度ヒューズ）

スチール製格子＋可動ガラリ

スチール焼付塗装

１階／廊下【普通教室棟】

１階／機械室【特別教室棟】 １階／廊下（DS）【普通教室棟】

１階、２階、３階／ＷＣ（PS）【普通教室棟】

特

Ｐ

375

5
30

1,
2
70

2
,0

0
0

1,800

600

2,
00
0

57550575

1,200

4
50

1,080

1
,1
0
0

13
5

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所 Ｒ７年：１ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所

Ｒ６年：３ヶ所
Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：３ヶ所

Ｃ

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
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Ｒ７年：１８ヶ所
Ｒ６年：０ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：３ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所 Ｒ７年：１ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所
Ｒ６年：０ヶ所

Ｒ６年：１ヶ所
Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ６年：１ヶ所
Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：２ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ６年：１ヶ所 Ｒ６年：２ヶ所
Ｒ７年：０ヶ所 Ｒ７年：２ヶ所

Ｒ６年：１ヶ所
Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所 Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所 Ｒ７年：１ヶ所
Ｒ６年：０ヶ所

Ｒ７年：２ヶ所
Ｒ６年：０ヶ所 Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

1
AD

１ヶ所

見込１００

アルマイト処理

レール、ネジコミ錠、引手、上部アングル付

AD

見込１００

アルマイト処理

レール、ネジコミ錠、引手、上部アングル付

2
３ヶ所

AD

見込１００

アルマイト処理

レール、ネジコミ錠、引手、上部アングル付

3
１ヶ所

AD

アルマイト処理

4
１ヶ所

▽ＦＬ

AD

アルマイト処理

１ヶ所
5

見込１００ 見込　７０

クレセント、３方アングル

▽ＦＬ ▽ＦＬ

AD

アルマイト処理

１ヶ所

見込　７０

クレセント、３方アングル

6
AD

アルマイト処理

見込　７０

7

クレセント、水切、４方アングル、ドアチェック、シリンダー内掛錠、丁番

F

F F

AD

アルマイト処理

見込　７０

9
１ヶ所

クレセント、水切、４方アングル

AD

アルマイト処理

見込　７０

１ヶ所
10

ドアチェック、フランス落し、丁番、シリンダー内掛錠、クレセント、水切

可動ガラリ、換気扇取付用金物一式

腰：アルミパネル 腰：アルミパネル

換気扇取付 換気扇取付

１ヶ所

アルマイト処理

AD
11

見込　７０

クレセント、３方アングル

アルマイト処理

AD

見込　７０

12
２ヶ所

F F F

F F

F F

F F

F

F

F

F

F

F F

F

F

F

F

F

F F

F

F

F

F

F F

F

水切、クレセント、３方アングル

アルマイト処理

AD

見込　７０

13
１ヶ所

アルミ製両開きドア

ラフワイヤーｔ6.8

ドアチェック、丁番、フランス落し、シリンダー内掛錠

腰：アルミパネル

アルマイト処理

AD

見込　７０

14
２ヶ所

透明ガラスｔ5

腰：アルミパネル

アルマイト処理

AD

見込　７０

アルミ製両開きドア

透明ガラスｔ5

腰：アルミパネル

15

アルマイト処理

AD

見込　７０

アルミ製両開きドア

16
１ヶ所

ドアチェック、丁番、フランス落し、シリンダー内掛錠

ラフワイヤーｔ6.8

腰：アルミパネル

アルマイト処理

AD

見込　７０

１ヶ所

ラフワイヤーｔ6.8

17

アルミ製引違い戸

クレセント、水切

アルマイト処理

AD

見込　７０

１ヶ所

ラフワイヤーｔ6.8

18

アルミ製両開きドア

ドアチェック、フランス落し、丁番、シリンダー内掛錠

アルマイト処理

AD

見込　７０

１ヶ所

ラフワイヤーｔ6.8

アルミ製両開きドア

ドアチェック、フランス落し、丁番、シリンダー内掛錠

19

透明網入ガラスｔ6.8　、ランマFix部：透明網入ガラスｔ6.8 透明網入ガラスｔ6.8　、ランマFix部：透明網入ガラスｔ6.8 透明網入ガラスｔ6.8　、ランマFix部：透明網入ガラスｔ6.8 透明網入ガラスｔ6.8　、ランマFix部：透明網入ガラスｔ6.8 透明網入ガラスｔ6.8　、ランマ：透明ガラスｔ3

透明網入ガラスｔ6.8　、ランマ：透明ガラスｔ3 ドア：透明ガラスｔ5　、窓・ランマ：透明ガラスｔ3 戸：透明ガラスｔ5　、窓・ランマ：透明ガラスｔ3 ラフワイヤーガラスｔ6.8　、ランマ：ラフワイヤーガラスｔ6.8

戸：透明ガラスｔ5　、ランマ：透明ガラスｔ3 戸：透明ガラスｔ5　、ランマ：透明ガラスｔ3

AD
20

アルマイト処理

見込　７０

透明ガラスｔ5

FF

F

F

１ヶ所
AD
21

水切、召合せ錠、引手

建具表３【校舎棟】（改良前）

A1 1: 50

A3 1:100

１階／中高学年昇降口 １階／中高学年昇降口 １階／低学年昇降口 １階／玄関ホール

１階／玄関ホール １階／保健室 １階／機械室

１階／玄関ホール １階／電気室

１階／職員昇降口

２階、３階／廊下【普通教室棟】 １階／給食室（風除室） １階／廊下【特別教室棟】

１階／階段下出入口（階段室Ｂ） Ｒ階／塔屋出入口【特別教室棟】 Ｒ階／塔屋出入口【普通教室棟】

２ヶ所

１階／給食室（風除室）出入口

３ヶ所

アルミ製引違い窓、片開きドア、連段窓 アルミ製引違い戸、窓、連段窓

アルミ製両引分け戸、Ｆｉｘ窓、連段窓 アルミ製両引分け戸、Ｆｉｘ窓、連段窓 アルミ製引違い戸、窓、連段窓

アルミ製引違い戸、窓、連段窓 アルミ製両開きドア、引違い窓、ガラリ、連段窓

アルミ製引違い戸、窓、連段窓 アルミ製引違い戸、窓、連段窓

アルミ製引違い戸、Ｆｉｘ窓、連段窓

１階、２階、３階／クラスルーム、プレイルーム、特別支援室、学童クラブ、旧デイサービス

（１階：６ヶ所、２階：５ヶ所、３階：７ヶ所）１８ヶ所

Ｃ Ｃ Ｃ

Ｃ Ｃ Ｃ

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

アルミ製両開きドア、Ｆｉｘ窓、連段窓

※2016年にハンガー戸に改修済み ※2016年にハンガー戸に改修済み

アルミ製両引分け戸、片開きドア、Ｆｉｘ窓、連段窓

レール、ネジコミ錠、引手、押板、上部アングル付

ドアチェック、丁番、フランス落し、シリンダー内掛錠、３方アングル

アルミ製引違い戸

水切、クレセント、３方アングル

腰：アルミパネル 腰：アルミパネル
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１階／旧デイサービスセンター玄関・ホール 見込１００

アルマイト処理（シルバー）

アルミ製フロントサッシ（引違い戸）

召合せ錠（内・外締り）、アルミアングル、SUS製フラットレール、他一式

戸：透明ガラスｔ5

１階、２階、３階／廊下【普通教室棟】、廊下【特別教室棟】

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
７１

鷲
頭

熊
倉

頓
所

武
澤



Ｒ６年：６ヶ所
Ｒ７年：１５ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所

（１階：７ヶ所、２階：７ヶ所、３階：７ヶ所）２１ヶ所

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ ▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ ▽ＦＬ

▽ＦＬ ▽ＦＬ

1

アルマイト処理

▽ＦＬ

AW

クレセント、水切、４方アングル

▽ＦＬ

６ヶ所

見込　７０

アルマイト処理

クレセント、水切、４方アングル

見込　７０

AW
2

７ヶ所

アルマイト処理

見込　７０

AW
3

クレセント、水切

ラフワイヤーｔ6.8

上部可動ガラリ（フィルター付）、網戸

可動ガラリ

アルマイト処理

見込　７０

AW

クレセント、水切

ラフワイヤーｔ6.8

4

上部ランマ：可動ガラリ

可動ガラリ

アルマイト処理

AW
5

クレセント、水切、４方アングル

▽ＦＬ ▽ＦＬ ▽ＦＬ

見込　７０

アルマイト処理

AW

クレセント、水切、４方アングル

見込　７０

6

アルマイト処理

AW

クレセント、水切、４方アングル

見込　７０

7
３ヶ所

アルマイト処理

クレセント、水切、４方アングル

見込　７０

AW
8

アルマイト処理

見込　７０

AW
9

１ヶ所

クレセント、水切

ラフワイヤーｔ6.8

ランマ：可動ガラリ（フィルター付）、網戸

アルマイト処理

見込　７０

AW
10

２ヶ所

クレセント、水切、４方アングル

アルマイト処理

アルミ製引違い窓

見込　７０

AW

クレセント、水切、４方アングル

11
３ヶ所

アルマイト処理

アルミ製引違い窓

見込　７０

AW

クレセント、水切、４方アングル

６ヶ所

アルマイト処理

アルミ製引違い窓

見込　７０

AW

クレセント、水切、４方アングル

12
６ヶ所

▽踊場

アルマイト処理

アルミ製引違い窓

見込　７０

AW

クレセント、水切、４方アングル

13

ラフワイヤーｔ6.8

アルマイト処理

アルミ製引違い窓

見込　７０

AW

クレセント、水切、４方アングル

ラフワイヤーｔ6.8

14
６ヶ所

アルマイト処理

見込　７０

AW
15

カムラッチ、水切、４方アングル

F

アルマイト処理

見込　７０

AW

アルミ製せり出し窓

カムラッチ、水切、４方アングル

16
８ヶ所

▽踊場

アルマイト処理

見込　７０

AW

アルミ製せり出し窓

カムラッチ、水切、４方アングル

17
２ヶ所

▽ＦＬ

窓：透明ガラスｔ5　、ランマ：透明ガラスｔ3 窓：透明ガラスｔ5　、ランマ：透明ガラスｔ3

上窓：透明ガラスｔ5　、腰窓：ラフワイヤーｔ6.8 上窓：透明ガラスｔ5　、腰窓：ラフワイヤーｔ6.8 上窓：透明ガラスｔ5　、腰窓：ラフワイヤーｔ6.8 窓：透明ガラスｔ5　、ランマ：透明ガラスｔ3

透明ガラスｔ5 透明ガラスｔ5 透明ガラスｔ5 窓：透明ガラスｔ5　、腰窓：透明網入ガラスｔ6.8

透明ガラスｔ5 透明ガラスｔ3

AW
18

アルマイト処理（シルバー）

透明ガラスｔ3

クレセント、サムターン、ドアチェック、他一式

外部：アルミ製幕板ｔ2（曲物）、アルミ製水切ｔ2（曲物）、スチール製取付下地（L-25×25×3）
内部：アルミ製内額縁ｔ2（Ｗ65、曲物 タテ部）

AW AW
19 20

４ヶ所

見込　７０

F F F FF F F F F

SUS製下枠

アルミ製水切

アルミ製地覆水切

アルミ製幕板

アルミパネルｔ3

F

１ヶ所

見込　７０

※2009年にカバー工法にて改修済み

透明ガラスｔ5

カムラッチハンドル、縦辷出しアーム、水切、４方アングル、他一式

アルマイト処理（シルバー）

※2009年にカバー工法にて改修済み

A1 1: 50

A3 1:100 建具表４【校舎棟】（改良前）

１階／給食室

１階／給食室 ２階／印刷室、３階／司書室

２階／正面廊下、３階／正面廊下

Ｃ階段（踊場）

２階、３階／ＷＣ【普通教室棟】

１階、２階、３階／廊下【特別教室棟】

（１階：３ヶ所、２階：６ヶ所、３階：６ヶ所）１５ヶ所

 11'

１階／便所【普通教室棟】 １階、２階、３階／ＷＣ【特別教室棟】

１階、２階／クラスルーム、特別支援室、ＰＣルーム【普通教室棟】

アルミ製引違い窓、連段窓 アルミ製引違い窓、連段窓 アルミ製引違い窓、ガラリ、連段窓 アルミ製引違い窓、ガラリ、連段窓

アルミ製引違い窓、連段窓 アルミ製引違い窓、連段窓 アルミ製引違い窓、連段窓 アルミ製引違い窓、連段窓 アルミ製引違い窓、ガラリ、連段窓 アルミ製引違い窓、段窓

アルミ製せり出し窓、段窓

アルミ製引違い窓、片開き戸、Ｆｉｘ窓、連段窓

２階、３階／理科室、図工室、家庭科室、ことばの教室、第１音楽室、第２音楽室【特別教室棟】

５ヶ所

１階、２階、３階／特別教室、準備室、その他【特別教室棟】

２階、３階／第２音楽室、廊下【特別教室棟】

（２階：８ヶ所、３階：８ヶ所）１６ヶ所

３ヶ所

Ｃ Ｃ Ｃ

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

Ｃ Ｃ Ｃ

１ヶ所

アルミ製たて滑出し窓、Ｆｉｘ窓、段窓

Ｃ

既設カバー材撤去

窓：透明ガラスｔ5　、ランマ：透明ガラスｔ3
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２階／校長室、教員室、３階／図書室、スタジオ

１階、２階、３階／廊下【普通教室棟】、廊下【特別教室棟】

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：６ヶ所 Ｒ６年：０ヶ所

Ｒ７年：７ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

１階、２階、３階／廊下【普通教室棟】、廊下【特別教室棟】

Ｒ６年：３ヶ所
Ｒ７年：２ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ６年：３ヶ所 Ｒ６年：１５ヶ所
Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所 Ｒ６年：０ヶ所

Ｒ７年：２ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：３ヶ所

１階、２階、３階／廊下（水呑場）【普通教室棟】

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：６ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所

Ａ階段（踊場）、Ｂ階段（踊場）

Ｒ６年：６ヶ所
Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：６ヶ所 Ｒ６年：０ヶ所

Ｒ７年：１６ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：８ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所

２階、３階／倉庫【普通教室棟】

Ｒ７年：２ヶ所
Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：４ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ６年：１ヶ所

３階／第２音楽室

Ｒ６年：０ヶ所

アルミ製引違い窓

アルマイト処理（シルバー）

ラフワイヤーｔ6.8

クレセント、水切、４方アングル、他一式

１階／ＷＣ【普通教室棟】

既設カバー材撤去

Ｒ７年：３ヶ所
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
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ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ▽ＦＬ▽ＦＬ

AW
21

２ヶ所

アルマイト処理（シルバー）

透明ガラスｔ5

クレセント、水切、４方アングル

1,757.5701,757.5701,757.5701,757.5

7,240
※2009年にカバー工法にて改修済み

アルミパネルｔ2 アルミパネルｔ2

2
55

77
0

10
0

1,
1
25

1
,2
3
0

A1 1: 50

A3 1:100 建具表５【校舎棟】（改良前）

２階、３階／ＷＣ【普通教室棟】

アルミ製引違い窓、可動ガラリ、連段窓

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：２ヶ所

既存のまま

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
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２ヶ所

ラワンベニヤ両面 SOP　、窓枠：SOP

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ ▽ＦＬ

▽ＦＬ ▽ＦＬ

1

▽ＦＬ

▽ＦＬ ▽ＦＬ ▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

WD

戸：木製ガラリ付 SOP

レール、引手、窓：ネジコミ錠

木製ガラリ

WD

戸：木製ガラリ付 SOP

2

木製片開きドア

ラワンベニヤ（T-1）両面 SOP

―

ピボットヒンジ、ドアチェック、フランス落し、シリンダー内掛錠

WD

―

3

▽ＦＬ

１ヶ所

▽ＦＬ

木製引違い戸

木製ガラリ付 SOP

レール、引手、シリンダー外締り錠

WD
１ヶ所

5

木製ガラリ

F

ランマFix部：透明ガラスｔ3

レール、引手、シリンダー外締り錠

ラワンベニヤ片面 SOP

木製ガラリ付 SOP

WD

木製ガラリ

ランマFix部：透明ガラスｔ3

レール、引手、シリンダー外締り錠

ラワンベニヤ片面 SOP

木製ガラリ付 SOP

6

F

WD

木製引違い戸

レール、引手、シリンダー外締り錠

木製ガラリ付 SOP

7
４ヶ所

ラワンベニヤ（T-1）両面 SOP

―

WD

木製ガラリ付 SOP

ラワンベニヤ（T-1）両面 SOP

―

8
１ヶ所

木製両開きドア

丁番、フランス落し、ドアストッパー、シリンダー内掛錠

WD

木製ガラリ付 SOP

―

9

木製引違い戸

ラワンベニヤ両面 SOP

レール、引手、シリンダー外締り錠

WD

―

木製引違い戸

レール、引手、シリンダー外締り錠

10

木製ガラリ

内部グラウスール充填、木製ガラリ付 SOP

WD

―

木製ガラリ

11
２ヶ所

木製両開きドア

丁番、ドアチェック、フランス落し、シリンダー内掛錠

木製ガラリ 木製ガラリ 木製ガラリ

木製ガラリ付 SOP

WD

―

２ヶ所

丁番、ドアチェック、フランス落し、シリンダー内掛錠

12

木製親子ドア

ラワンベニヤ両面 SOP

WD

ラワンベニヤ両面 SOP

13
１ヶ所

ランマFix：透明ガラスｔ3

木製ガラリ付 SOP

丁番、ドアストッパー、シリンダー内掛錠

F

WD

木製片開きドア

木製ガラリ付 SOP

丁番、ドアストッパー、シリンダー内掛錠

14

ラワンベニヤ（T-1）両面 SOP

―

WD

木製ガラリ付 SOP

ラワンベニヤ（T-1）両面 SOP

―

15
１ヶ所

木製片引き戸

レール、引手

WD

木製ガラリ付 SOP

―

16

木製片開きドア

丁番、ドアストッパー、シリンダー内掛錠

ラワンベニヤ両面 SOP

WD

木製ガラリ付 SOP

―

木製片開きドア

丁番、ドアストッパー、シリンダー内掛錠

17
１ヶ所

WD

―

木製片開きドア

丁番、ドアストッパー、シリンダー内掛錠

18

内部グラスウール充填、木製ガラリ付 SOP

WD

―

木製片開きドア

丁番、ドアストッパー、シリンダー内掛錠

３ヶ所

内部グラスウール充填、木製ガラリ付 SOP

19

有孔ラワンベニヤ下地、クロス貼

WD

―

20

木製片開きドア

丁番、ドアチェック

ラワンベニヤ（T-1）両面 SOP

WD

―

木製片開きドア

21

ラワンベニヤ（T-1）両面 SOP

丁番、取手、カムラッチ

WD

―

木製片開きドア

ラワンベニヤ（T-1）両面 SOP

22

ラバトリーヒンジ、表示錠、戸当たり

デコラ貼 H=250 デコラ貼 H=250

WD

―

木製片開きドア

ラワンベニヤ（T-1）両面 SOP

23

丁番、取手、カムラッチ

WD

―

木製片開きドア

ラワンベニヤ（T-1）両面 SOP

24

丁番、ドアストッパー、シリンダー内掛錠

窓：型ガラスｔ3　、ランマ：透明ガラスｔ3

室内：有孔ラワンベニヤ下地、クロス貼　、廊下：ラワンベニヤ SOP

室内：有孔ラワンベニヤ下地、クロス貼　、廊下：ラワンベニヤ SOP 室内：ラワンベニヤ下地、ハマウッド貼　、廊下：ラワンベニヤ SOP

室内：有孔ラワンベニヤ下地、クロス貼　、廊下：ラワンベニヤ SOP

A1 1: 50

A3 1:100 建具表６【校舎棟】（改良前）

１階／給食室 ２階／理科準備室

２階／校長室、会議室

１階／管理員室受付 １階／給食室休憩室踏込 ２階／校長室、会議室

３階／放送室

木製引違い戸、窓、連段窓

（１階：５ヶ所、２階：５ヶ所、３階：５ヶ所）１５ヶ所

木製片開きドア、Ｆｉｘ窓、段窓

木製引違い戸、Ｆｉｘ窓、段窓 木製引違い戸、Ｆｉｘ窓、段窓

１階、２階、３階／クラスルーム【普通教室棟】

１ヶ所

１階／給食室、更衣室 １階、２階、３階／保健室、家庭科室、職員室、図工室、図書室、その他 ２階、３階／倉庫【普通教室棟】

３ヶ所

１階、２階／給食室倉庫、理科室

６ヶ所

１階、２階、３階／ＷＣ【特別教室棟】 便所物入【普通教室棟】 便所物入【普通教室棟】

２階／きこえの教室、３階／音楽室

３階／第２音楽室 ２階／理科室

１階／給食室配膳

（１階：５ヶ所、２階：７ヶ所、３階：７ヶ所）１９ヶ所

（１階：１ヶ所、２階：４ヶ所、３階：６ヶ所）１１ヶ所

２階、３階／プレールーム、相談室、第１音楽室、放送室

２ヶ所

５ヶ所

有孔ラワンベニヤ下地、ハマウッド貼　、職員室側：ラワンベニヤ SOP

１階、２階、３階／便所用スクリーン【特別教室棟】

６ヶ所

１階／保健室、２階／印刷室、ことばの教室、きこえの教室、３階／図工室

1,801.25 35 1,801.25 35 1,801.25 35 1,801.25
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0

800

1,
80

0

600

1,
80

0

550

450

1,
50

0

1,
8
00

800

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１９ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ６年：１ヶ所
Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：４ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所 Ｒ６年：５ヶ所

Ｒ７年：６ヶ所
Ｒ６年：４ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：２ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：２ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：３ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所 Ｒ６年：５ヶ所

Ｒ７年：１ヶ所
Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ６年：２ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：３ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ６年：６ヶ所
Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１５ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：２ヶ所

２階／暗室

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
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２ヶ所

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ▽ＦＬ▽ＦＬ

WD
２ヶ所

25

木製片開きフラッシュドア

アンダーカットＨ30

ポリ合板

型板ガラスｔ2

丁番、握玉、ドアチェック、シリンダー錠、他一式

木製ガラリ

木製ガラリ付 SOP

木製引違い戸

ラワンベニヤ両面 SOP

レール、引手、シリンダー外締り錠

型ガラスｔ3

２ヶ所

２階、３階／ワゴン置場

―

木製ガラリ

木製両開きドア

丁番、ドアチェック、フランス落し、シリンダー内掛錠

木製ガラリ付 SOP

ラワンベニヤ両面SOP

木製ガラリ付 SOP

―

木製引違い戸

ラワンベニヤ両面 SOP

レール、引手、シリンダー外締り錠

木製ガラリ

２ヶ所

２階／家庭科室、児童会室

木製ガラリ付 SOP

―

木製片開きドア

丁番、ドアストッパー、シリンダー内掛錠

ラワンベニヤ両面 SOP

１ヶ所

２階／家庭科室

１ヶ所

―

木製片引き戸

レール、引手

１ヶ所

有孔ラワンベニヤ両面 SOP

内部グラスウール充填、木製ガラリ付 SOP

木製引違い戸

レール、引手、シリンダー外締り錠

内部グラウスール充填、木製ガラリ付 SOP

木製ガラリ

室内：有孔ラワンベニヤ下地　、廊下：ラワンベニヤ SOP

WD
32

１ヶ所

１階／旧デイサービスセンター休憩室

木製引違いフラッシュ戸

アクリライト（カスミ）ｔ3

扉：36

ガラリ

WD
１ヶ所

木製引違いフラッシュ戸

アクリライト（カスミ）ｔ3

扉：36

ガラリ

33

１階／旧デイサービスセンター相談室兼事務室

WD
１ヶ所

木製引違いフラッシュ戸

アクリライト（カスミ）ｔ3

扉：36

ガラリ

34

１階／旧デイサービスセンター便所

両面アイカハイボード貼　、縁：アガチス材 ウレタン塗装 両面アイカハイボード貼　、縁：アガチス材 ウレタン塗装 両面アイカメラミン合板貼

WD
１ヶ所

木製引違いフラッシュ戸

アクリライト（カスミ）ｔ3

扉：36

両面アイカメラミン合板貼

35

ガラリ

１階／旧デイサービスセンター脱衣室兼洗濯室

SUS製埋込引手、SUS製フラットレール、SUS製埋込シリンダー錠、専用戸車SUS製埋込引手、SUS製フラットレール、専用戸車 SUS製引手棒（Ｌ360）、SUS製フラットレール、専用戸車 SUS製引手棒（Ｌ360）、SUS製フラットレール、専用戸車

１ヶ所

扉：36１階／旧デイサービスセンター相談室兼事務室

両面アイカハイボード貼

―

丁番、ドアチェック、SUS製引手棒（Ｌ200）、SUS製埋込シリンダー錠

A1 1: 50

A3 1:100 建具表７【校舎棟】（改良前）

木製引違いフラッシュドア

３階／第２音楽室

３階／第１音楽室、音楽準備室

２ヶ所

型ガラスｔ3
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0

75 75 75 75

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：２ヶ所

１階／女性更衣室、男性更衣室【特別教室棟】

Ｒ６年：０ヶ所

１階／プレイルーム【普通教室棟】

Ｒ７年：２ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：２ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：２ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：２ヶ所

既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま

WD
26

WD
29

WD
30

WD
2827

WD

WD
31

WD
36

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
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SUS製（ラバトリーヒンジ、角ラッチ、戸当り、脚金物）、他一式

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ ▽ＦＬ ▽ＦＬ

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

符号・数量

姿　　　図

位置・見込

形　　　式

仕　　　上

硝　　　子

金　　　物

窓廻り・その他

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ ▽ＦＬ▽ＦＬ ▽ＦＬ

―

１ヶ所

引手

P
1

障子戸

―

１ヶ所

引手

P

障子戸

2

地袋

―

１ヶ所

引手

P

障子戸

3

和紙貼　、枠：杉 和紙貼　、枠：杉 和紙貼　、枠：杉

―

3
１ヶ所

F

ふすま戸

室内：新鳥の子紙貼

引手

―

１ヶ所
F

ふすま戸

室内：新鳥の子紙貼

引手

1

―

１ヶ所
F

ふすま戸

室内：新鳥の子紙貼

引手

2

―

１ヶ所
WW
1

木製せり出し窓（網戸）

押え金物、SUS製網

木部 SOP

１ヶ所
WW

木部 SOP

2

ガラリ引違い窓

レール

F

F

F

トイレブース

1
TB

１ヶ所

扉：40

扉：40

高圧メラミン樹脂化粧板フラッシュトイレブース

両面高圧メラミン樹脂化粧板

―

高圧メラミン樹脂化粧板フラッシュトイレブース

両面高圧メラミン樹脂化粧板

扉：40

SUS製（ハンドル、ラバトリーヒンジ、角ラッチ、戸当り、脚金物）、他一式

TB TB
5 6

表面材：ポリエステル化粧合板 フラッシュ　、芯材：ペーパーハニカム　、枠：防虫ラワン　、吊戸：スチール ウレタン塗装（開き戸はブース同材）

―

TB

扉：40

TB
１ヶ所

扉：40

TB

扉：40

2 3

4

トイレブース

表面材：ポリエステル化粧合板 フラッシュ　、芯材：ペーパーハニカム　、枠：防虫ラワン　、吊戸：スチール ウレタン塗装（開き戸はブース同材）

―

トイレブース

―

表面材：ポリエステル化粧合板 フラッシュ　、芯材：ペーパーハニカム　、枠：防虫ラワン　、吊戸：スチール ウレタン塗装（開き戸はブース同材）

トイレブース

―

表面材：ポリエステル化粧合板 フラッシュ　、芯材：ペーパーハニカム　、枠：防虫ラワン　、吊戸：スチール ウレタン塗装（開き戸はブース同材）

2枚

二重片引きハンガー戸

2枚

3枚3枚

建具表８【校舎棟】（改良前）

A1 1: 50

A3 1:100

１階／給食室カウンター １階／受付カウンター

１階／休憩室押入（管理員室）１階／休憩室（給食室） １階／休憩室（管理員室） １階／休憩室地袋（管理員室） １階／休憩室（管理員室）

透明ガラスｔ5　、Ｆｉｘ部：透明ガラスｔ5

１階／旧デイサービスセンターＷＣ １階／旧デイサービスセンターＷＣ（掃除用具庫）

２ヶ所

２ヶ所

１階／休憩室（給食室）
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Ｒ７年：０ヶ所

屋外側ドアハンドル（SUS製加鏡面Ｌ450）

一般部：グレビティヒンジ、アルミ頭つなぎ、アルミ壁レール、SUS製脚支持金物、表示錠、戸当り、帽子掛け、ドアエッジ（曲面）、他一式
車イス仕様部：アルミ頭つなぎ、アルミ壁レール、SUS製脚支持金物、表示錠(非常解錠付)、ガイドローラー、アルミレール、引手バー、ドアエッジ（曲面）、他一式

一般部：グレビティヒンジ、アルミ頭つなぎ、アルミ壁レール、SUS製脚支持金物、表示錠、戸当り、帽子掛け、ドアエッジ（曲面）、他一式
車イス仕様部：アルミ頭つなぎ、アルミ壁レール、SUS製脚支持金物、表示錠(非常解錠付)、ガイドローラー、アルミレール、引手バー、ドアエッジ（曲面）、他一式

ブース欠込み（建具ＡＷ）は実測合わせ

一般部：グレビティヒンジ、アルミ頭つなぎ、アルミ壁レール、SUS製脚支持金物、表示錠、戸当り、帽子掛け、ドアエッジ（曲面）、他一式

一般部：グレビティヒンジ、アルミ頭つなぎ、アルミ壁レール、SUS製脚支持金物、表示錠、戸当り、帽子掛け、ドアエッジ（曲面）、他一式
車イス仕様部：アルミ頭つなぎ、アルミ壁レール、SUS製脚支持金物、表示錠(非常解錠付)、ガイドローラー、アルミレール、引手バー、ドアエッジ（曲面）、他一式

アルミ押出型材（中心吊Ｒドアエッジ、笠木、壁レール）

―

アルミ押出型材（中心吊Ｒドアエッジ、笠木、壁レール）、非常解錠付表示錠

車イス仕様部：アルミ頭つなぎ、アルミ壁レール、SUS製脚支持金物、非常解錠付表示錠、ガイドローラー、アルミレール、引手バー、ドアエッジ（曲面）、他一式

既存のまま 既存のまま

Ｒ６年：１ヶ所
Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所 Ｒ６年：０ヶ所

Ｒ７年：１ヶ所

１階／男子ＷＣ【普通教室棟】

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所

１階／女子ＷＣ【普通教室棟】

Ｒ６年：０ヶ所

２階、３階／男子ＷＣ【普通教室棟】

Ｒ７年：２ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：２ヶ所

２階、３階／女子ＷＣ【普通教室棟】

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
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ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282
A1 1: 50

A3 1:100 建具共通事項（改良後）
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（塔屋等の建具） （塔屋等の建具：簡易気密形）

a a a a a a a（　） （　） （　） （　） （　） （　） （　）
 Ａ１  Ａ２  Ａ３  Ａ４  Ａ５  Ａ６  Ａ７b b b b b b b アルミ製水切り板の幅による符号[　] [　] [　] [　] [　] [　] [　]

※符　号

枠廻り記号の(　) (mm)

内に記入する

≒145

ｂ ≒115

ｃ ≒60

ｄ

ｅ

（　）は枠見込70の場合を示す
[　]は枠見込100の場合を示す(4-51-1)(4-51-6) (4-51-1)(4-51-7) (4-51-1)(4-52-3) (4-51-1)(4-52-5)

a Ａ８  Ａ９  Ａ10  Ａ11  Ａ12（　）

三方枠内部 内部 内部・簡易気密型 外部 外部 外部・簡易気密型 外部・簡易気密型 Ｓ１ Ｓ２ Ｓ３ Ｓ４ Ｓ５ Ｓ６ Ｓ７ Ｓ８

クロロプレン クロロプレン
クロロプレン

スポンジゴム スポンジゴム
スポンジゴム

※(4-43-1)(4-44-1)(4-22-2～5)(4-23-4,-5,)※(4-21-1)(4-22-1) ※(4-41-1)(4-42-1) ※(4-43-3)(4-44-3)
(4-41-2)(4-42-2)(4-25-1,-2)(4-21-3)(4-23-3) ※(4-21-2,4)(4-23-2) (4-41-3)(4-42-3) (4-43-2)(4-44-2)

外部 外部　ＡＬＣ・ＥＣＰ 内部 内部 外部 外部 外部Ｓ９ Ｓ10 Ｓ11 Ｓ12 Ｓ13 Ｓ14 Ｓ15

内部 内部 内部 内部 内部 外部 内部 内部Ｓ16 Ｓ17 Ｓ18 Ｓ19 Ｓ20 Ｓ21 Ｓ22 Ｓ23

 シーリング材

Ｈ

軽量鉄骨下地 軽量鉄骨下地 軽量鉄骨下地軽量鉄骨下地・簡易気密型 内部 内部 内部Ｌ１ Ｌ２ Ｌ４ Ｗ１ Ｗ２ Ｗ３Ｌ３ Ｌ５

クロロプレン

スポンジゴム

※(4-24-3)(4-24-1） ※ (4-24-2）
(4-24-4) (4-12-1)(4-12-2)

９ 10

H

(150)

15

１２～１４

２
５

１
２

～
１

４

36

120

30
15

30 15

40

36

36

120 130
30 15

25
15

25

10

≒225≒150

（半外付け） （外付け）

(4-51-1)(4-52-1) (4-51-1)(4-52-2) (4-51-1)

(4-51-2)(4-52-4)(4-51-2)(4-51-6)

特定防火設備(4-47,-48)

※（4-45-2)(4-45-3）

12～14

25
Ｈ

12
～

14

Ｗ25

Ｈ
25

内部 Ａ13  Ａ14

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

(5-11)(4-41,4-42) (4-43,4-44)(4-31-2) (4-31-1) (4-31-4) (4-45)

建具枠寸法＋75 建具枠寸法＋75

Ｈ Ｈ

クロロプレン
建具枠寸法 建具枠寸法 建具枠寸法 建具枠寸法 スポンジゴムＨ ＨＨ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

75 75 1515

ステンレス
アＳＵＳ304 　 1.5

クロロプレン クロロプレン
スポンジゴム スポンジゴム

ステンレス
ＳＵＳ304 ア 1.5

(5-11)

軽量鉄骨下地
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建　具　取　合　い共　　　通　　　事　　　項
ガ　ラ　ス

(標仕16.14.2)

ガ　ラ　リ

特 記 事 項

施錠の型式

標準型建具(SD,LD)で使用できる寸法の組合せ

寸法表（Ｗ×Ｈ）

Ｈ寸法 Ｗ寸法

区　分 片開き 親子開き 両開き

2,000
900 950 1,200 1,250 1,800 1,900

2,100

がらり高さ 寸法

450
がらり　約　ｈ

700

が　ら　り　形　状

　型 　型 　型

ア 1.2（鋼板）

扉 開口率約30％ 開口率約35％ 開口率約25％

窓 開口率約30％ 開口率約50％ 開口率約30％

 6.防火戸は煙感知器連動を示し、組込及び確認用リミットスイッチ迄は本工事とし、電源の送り込みは、電気工事とする。

 7.シャッターの開閉機構は、　　　　　方式とする。

 8.自動ドアの感知方式は（ ・ タッチ　・ センサー　・その他：　　　　　　）方式とし、安全装置付（２線式）とする。

 9.防音扉の仕様は、内部ロックウール（１５０㎏/m3）充填とし、三方枠 沓摺にクロロプレンゴムパッキンを組み込む。

10.外部ガラリはステンレス製防虫網（２３#網目１２）取付とし、設備ダクト取合部は、フランジ付とする。

11.網戸はステンレス張とし、可動式とする。

13.各室の施錠方法、取付高さは現場にて再協議のこと。

14.引戸の引残し寸法は、メーカー確認のこと。

15.ドアチェックはストップ付とし、ＮＳ表示はストップなし（ノンストップ）とする。

16.シャッターのガイドレール、マグサ、座板の材質はステンレス製とする。

17.アングル・水切・膳板の材質は、アルミ製とする。

18.アングル・膳板の取付は、内部４方とする。

・合わせガラス　 

品　　種 構成種類 性　能

・Ⅰ類　※フロート合わせガラス　 ※フロート板合わせガラス

・熱線吸収、フロ-ト板合わせガラス

・Ⅱ－１類　・Ⅱ－２類　・網入磨き合わせガラス ・網入磨き、フロート板合わせガラス

　　・Ⅲ類・網入磨き、熱線吸収板合わせガラス

・強化ガラス

種　　類 性　能材料板ガラスによる種類

・Ⅰ類　　・Ⅲ類　※フロートガラス　 ※フロート強化ガラス

・熱線吸収強化ガラス

　・型板ガラス ※型板強化ガラス

・熱線吸収板ガラス

品　　種 色　　調性　能

・１種　　・２種　※熱線吸収フロート板ガラス　 ・ブルー　・グレー　・ブロンズ　 

　・熱線吸収 網入磨き板ガラス　 

・複層ガラス

品　　種 断熱性 日射熱遮へい性

　・断熱複層ガラス　 ・１種 Ｕ１

・２種 Ｕ２

・３種 ・Ｕ－３－１　　　・Ｕ－３－２

　・日射熱遮へい複層ガラス　 ・４種 Ｅ４

・５種 Ｅ５

・熱線反射板ガラス

品　　種 色　　調

　※熱線反射ガラス　 　※熱線反射ガラス　 ・ブルー　   ・グレー　 

　・高性能熱線反射ガラス　 　・高性能熱線反射ガラス　 ・ブロンズ   ・シルバー　 

品　　種 日射熱遮へい性 耐久性 ガラスの種類

・１種 Ａ種　※熱線反射ガラス　 

・２種 ・Ａ種　　・Ｂ種　・高性能熱線反射ガラス　 

・３種 Ｂ種

反射皮膜面　　※内面　　　・外面

映像調整　　　※行わない　・行う

・倍強度ガラス

色　　　調

　※フロート倍強度ガラス　 

　・熱線吸収倍強度ガラス　 ・グレー　・ブルー　・ブロンズ　・ 

 1.２階以上全ての窓（引違い窓等）に、転落防止スットッパーを設ける。（開放制限110mm。または、監督員指示による）

 2.避難器具（救助袋）を設置する窓には、窓採風用電気錠を設ける。（開放制限110mm。または、監督員指示による）

 3.全ての排煙窓の開放角度は、４５度以上。排煙窓の手動開放装置(ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ）は、ﾜﾝﾀｯﾁ開放式 手動復帰とする。

 4.延焼のおそれのある部分のガラリは、ＦＤを設ける。（ＦＤは設備工事）

イ ロ ハ ニ ホ

外：シリンダー 外：シリンダー 外：シリンダー 外：空錠 外：空錠

内：空錠
内：シリンダー 内：サムターン 内：サムターン 内：空錠

又は無し

 5.オペレータ－の取付位置は各FLから800㎜以上1500㎜以下とし配管及びボックスは埋込型ワンタッチ方式とする。

電動

19.沓摺はステンレス製とする。

20.居室の施錠方法、取付高さは現場にて再協議のこと。

21.掴手の設置位置は枠に指が挟まらないように十分考慮して設置すること。

22.人がぶつかる恐れのある高さにある外部水切コーナーには安全キャップを取り付けること。

23.２階以上の窓には開放制限ストッパーを設けること。但し、位置・開放有効範囲は施主確認の上、施工すること。

24.枠仕上げは扉仕上げに準ずる。

25.ガラス厚は施工者にて地域性、設置高さ、耐風圧を考慮の上、最終決定すること。

材料板ガラスによる種類の名称

※ 施錠の型式は施主承認をえること。

Ｈ

内
法

寸
法

Ｗ

内法寸法

※ 特記なき限り、下記事項による

２．標準型建具の適用は、欄に「○」があるものは標準型建具とする。

３．備考欄に「Ａ－○、Ｗ－○、Ｓ－○」は、それぞれ気密性、水密性、耐風圧性を示し、それ以外は特記仕様書による。

【 平面図表示建具符号 】

建具略号

整理番号

建　　具 建　　具 ガ　ラ　ス略　号 略　号 略　号

ＦＬ

Ｆ

ＦＷ

ＷＦ

ＰＷ

ＷＰ

ＨＡＰ

ＨＡＮＰ

Ｔ

ＰＧ

ＨＲ

ＤＳ

Ｌ

ＳＴ

ＳＴ(Ｆ)

記　号

特定防火設備（１時間）
特

防
防火地域等の建築物の外壁に設ける防火設備

ＳＤ 40（Ｈ＝2,400未満、扉一枚の幅＝1,050以下） ＬＤ 36

及び 50（Ｈ＝2,400以上、扉一枚の幅＝1,600以下） Ｈ 21（戸ふすまは30mm）

ＳＳＤ 50（Ｈ＝2,700以上、扉一枚の幅＝1,500以下） Ｐ 24

60（Ｈ＝3,200以上、扉一枚の幅＝2,000以下） ＷＤ 30（Ｈ＝1,000未満、扉一枚の幅＝900以下）

36（Ｈ＝1,800未満、扉一枚の幅＝900以下）

40（Ｈ＝2,400未満、扉一枚の幅＝900以下）

（１）ＡＷ（Ｈ＝1,600以下）は中桟なしとする。

（２）ＳＤのうち、点検扉は特記以外は片面フラッシュ戸とする。

（４）がらりは、内部はⅢ型とし、外部はⅠ型とする。（４－０１ 付２）

　　　Ｆ12）加工、見込み45mm、見付30mm、ＳＯＰ仕上げ）を付ける。

（１）Ｓ、ＳＤ、ＬＤ、ＳＳおよびＳＧの仕上げは特記以外はＳＯＰ（Ｆ☆☆☆☆）とする。

（２）ＬＤの召合わせおよび縦小口包み板は（※ステンレス鋼板　・鋼板）とする。

（３）簡易気密型扉のクロロプレンスポンジゴム取合い部はステンレス鋼板1.5mmとする。

（４）ドアがらりは、ＳＤおよびＬＤは鋼板製ＳＯＰとする。

Ｈ（ふすま）は木製塗装なしとする。
（５）ＷＤの扉の仕上げはポリ合板、枠はＳＯＰ（Ｆ☆☆☆☆）とする

（１）ドアクローザおよびフロアヒンジは建具配置図（平面図）による。なお、ドアクローザの取付けは室内側を原則と

　　　する。　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）壁当たりとなる開き戸は壁面からの逃げ寸法を100mm程度とし、ドアクローザの有無にかかわらず戸当たりを

　　　設ける。

（３）排煙窓のクレセントおよび操作レバーの位置は床面から1,500mm以下とする。

（４）扉の握り玉、把手類は床面から1,000mmとし、押板類は1,100mmとする。

（５）ダクト接続のがらりには四方枠（４－52－７）（表面処理亜鉛めっき鋼板ｔ=2.3（めっき付着量Ｚ12又は

ＳＤ

ＳＦ

ＬＤ

ＳＳＤ

ＳＳＷ

ＳＳＦ

ＡＤ

ＡＷ

ＡＧ

ＡＣＷ

ＳＳ

ＯＤ

ＯＨＤ

ＳＤＷ

ＳＨＳ

ＤＳ

Ｐ

ＷＤ

ＴＢ

Ｈ

ＨＡＷＰ

鋼製戸

鋼製軽量戸

ステンレス製戸

ステンレス製窓

鋼製三方枠

ステンレス三方枠

アルミ製戸

アルミ製窓

アルミ製ガラリ

アルミ製カーテンウォール

スライディングウォール

オーバーヘッドドア

自動扉

シャッター

高速シートシャッター

ドッグシェルター

木製戸

ふすま

紙障子

トイレブース

フロート板ガラス

型板ガラス

網入型板ガラス

線入型板ガラス

網入磨き板ガラス

線入磨き板ガラス

熱線吸収フロート板ガラス

熱線吸収網入磨き板ガラス

強化ガラス

熱線吸収線入磨き板ガラス

複層ガラス

高性能熱線反射ガラス

倍強度ガラス

合わせガラス

学校用強化ガラス

学校用型板強化ガラス

ＳＧ

ＳＷＤ

ＰＴ 可動間仕切り壁

ガラス防煙たれ壁

鋼製窓用ダンパー

ＰＤ

ＰＷ 樹脂製窓

樹脂製戸

防火設備（２０分）耐火建築物等の外壁に設ける防火設備 

遮煙防火設備の認定番号：常時・随時閉鎖ＳＤ及びＳＳ【CAS-0257】、随時閉鎖ＳＤ+連動ＳＳ【CAS-0434】

（３）肢体不自由者用便所片引戸の枠は、６－２５による。

１．（○－○○－○○）、（○－○○）は建築工事標準詳細図（平成３１年版）の詳細番号を示す。

特
令112条第1項による
特定防火設備
(随時閉鎖式､煙感知器連動)

特

防

令112条第1項による
特定防火設備(常時閉鎖式)

法2条9号の２ロによる防火設備

（５）標準型建具の建具用金物は、標仕１６．４．６（イ）及び１６．５．６（イ）による下表による。

項　　目 工　事　範　囲 別　途　工　事

防　　　 火 　　　戸

上部電動式シャッター

電　　　 気 　　　錠

自　　　 動 　　　扉

防　煙 　垂　れ　 壁

排　　　 煙 　　　窓

本体（自動閉鎖装置の切り込み・補強とも）

本体・制御盤・手動開閉装置・ヒューズ装置

本体・自動開放装置

本体・駆動装置

本体・駆動装置・制御装置・検出装置

本体

自動閉鎖装置・連動制御装置・感知器

連動制御装置・感知器

連動制御装置・感知器

連動制御装置・感知器

手元電源スイッチ

扉までの配管配線

表　示　略　号

防火戸の種別

扉  見  込  み

寸  法  (mm)

形　　　　状

仕　  上　  げ

建  具  金  物

設備工事

との区分

12.ハンガー引戸の引込重量は５ｋｇ以内とする。

4040

40

40

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
７７

鷲
頭

熊
倉

頓
所

武
澤
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屋内運動場
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8
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0
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8
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0
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00
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Y51

Y52

Y53

Y54

Y55

Y56

Y57

Y58

6,
0
00

6,
00

0
6,

00
0

41
,0
0
0

6
,0
0
0

6,
0
00

6,
00
0

5,
0
00

3,
00

0

2,
50

0
5,

5
00

Y31

Y32

Y33

X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X40

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

8,000 8,000 8,000 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000 6,000 6,000 6,000

70,000 8,700 22,000

Ｎ

4,
00
0

4,
60
0

2,500 2,000

4,500 4,000

X3ｂ X4ｂ

5,500 4,000 4,000700

13,000 4,5004,500

X51 X52

X53 X54

X53 X54X39X31

控室Ａ

控室Ｂ機械室
ステージ

放送室

廊下 廊下

DS

ポーチ

ホール ポーチ

ポーチ

倉庫

ＷＣ

廊下 DS

ホール
廊下

W.WC
器具庫

昇降口

Ｕ

M.WCホール

Ｄ
Ｕ

ＷＣ

ＰＳ

倉庫

Ｕ

ﾜｺﾞﾝ置場

SS

SS

SS

保健室

水呑場

中､高学年昇降口

屋内運動場

EX
P
.J

E
XP
.
J

普通教室棟

特別教室棟

EXP.JEXP.J

倉庫

職員昇降口
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X4ｂ

4,
0
00

4
,0
0
0

8,000 8,000

EXP-J EXP-J

高置水槽

高置水槽

屋上

屋上

屋上

屋上

階段室Ｂ

階段室Ｃ

特別教室棟

普通教室棟 屋内運動場棟

屋根

EX
P.

J

TRD TRD
YRD YRD YRD YRD YRD YRD YRD YRD YRD

YRD

YRD

YRD

YRD

YRD

TRD TRD TRD TRD

TRD TRD TRD TRD TRD TRD

TRD TRD

TRD TRD

TRD TRD

TRD TRD

TRD

TRD TRD

TRD

屋根

屋根

3,150

1,
8
00

3
,0

0
0

屋内運動場棟（令和７年度 改良工事範囲）

特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】

令和６＋７年度

屋内運動場棟

令和７年度

校舎棟

…単板ガラスをペアガラスに取替

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282
A1 1:200

A3 1:400

**
*

既存のまま

建具改修

建具改修

…サッシ方立部下地金物共

…サッシ方立部下地金物共

…建具塗装の塗替

**
*

**
*

**
*

**
*

W

S

Ｃ

Ｉ

Ｐ

塔屋建具キープラン（改良後）

建具新設（枠共）

建具改修
…カバー工法によるサッシ新設

木製手摺 （新設）

SUS製手摺 （新設）

AW
16

AW
12

AD
18

AW
16

Ｃ

AD
19

Ｃ

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

凡例（改良後）

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

Ｃ

８１
熊
倉

頓
所

鷲
頭

武
澤



―

Ｓ11

2,465800200

Ｒ６年：０ヶ所

St

１ １

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282
A1 1: 50

A3 1:100 建具表１【校舎棟】（改良後）

2,
50

0

852,500 800

1
SS 特

３

―

座板Ｔ型、スラット厚1.6、ガイドレール、ヒューズ付

附属金物一式

―

St

１ １ １ １

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

姿　　　図

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ▽ＦＬ▽ＦＬ

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

１階：

姿　　　図

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

姿　　　図

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

姿　　　図

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

3,385

SS
3

２２

St

―

附属金物一式

新設（枠共）

シャッター錠

2,
50

0

2,500

SS
4

１

St

― シャッター錠

附属金物一式

新設（枠共）

１

SS

１

St

― シャッター錠

附属金物一式

新設（枠共）

１

2
,5
0
0

2,225

5

1
SD SD

2
SD
3

800

10
0

1,
80
0

特 特

１ １

St

― ―

フロアヒンジ、ケースハンドル錠、丁番（スプリング）、ヒューズ付

１ １ ２

St

SOP SOP SOP SOP

SOP SOP

― ―

附属金物一式

フロアヒンジ、ケースハンドル錠、丁番（スプリング）、ヒューズ付

特 SD
3

800

1,
80

0

１

SOP St SOP

附属金物一式

シリンダー空錠―

新設（枠共）

SS
2

１階、２階、３階／Ｃ階段

軽量シャッター（手動式）

１階／倉庫【特別教室棟】 １階／倉庫【特別教室棟】

軽量シャッター（手動式）

１階／廊下【普通教室棟】

軽量シャッター（手動式）

１階／廊下【普通教室棟】 １階、２階、３階／Ｃ階段２階、３階／廊下【普通教室棟】

― シリンダー空錠

附属金物一式

新設（枠共）

SD
4

800

1,
80

0

１階／機械室

１ １

SOPSt

―

新設（枠共）

附属金物一式

SD
5

―

SD
6

400

45
0

１１

１階／煙穴（DS）【特別教室棟】

附属金物一式

―

SOPSt

丁番、錠付平面ハンドル

新設（枠共）

SD
7

375

5
30

1,
2
70

SD
１ヶ所

8

2,
00
0

1,800

SUS製下枠（40×20×1.5）

特１階／廊下【普通教室棟】

１１

点検口用錠―

SOPSt

附属金物一式

点検口用錠

丁番、錠付平面ハンドル

新設（枠共）

１階／旧デイサービスセンター

St SOP

扉：40,枠：150

スチール製防火戸（潜り戸付）

扉：40,枠：150

スチール製防火戸（両面フラッシュ）

扉：40,枠：150

スチール製片開きドア（両面フラッシュ）

扉：40,枠：150

スチール製片開きドア（両面フラッシュ）

扉：40,枠：150

スチール製片開き点検口（片面フラッシュ） スチール製片開き点検口（片面フラッシュ）

扉：40,枠：170

― シリンダー空錠

新設（枠共）

SD 特

St SOP

―

9

１階、２階、３階／Ａ階段、Ｂ階段

１１ ２ ２

扉：40,枠：150

ケースハンドル空錠

オートヒンジ、ケースハンドル錠、丁番（スプリング）、ヒューズ付

スチール製両開きドア（両面フラッシュ、潜り戸付）

１ ５

SD 特

St SOP

―

扉：40,枠：150

ケースハンドル空錠

オートヒンジ、ケースハンドル錠、丁番（スプリング）、ヒューズ付

スチール製両開きドア（両面フラッシュ、潜り戸付）

１

10

１階／Ａ階段

１

潜り戸 潜り戸

潜り戸

SG
1

SG
2

1,080

1
,1

0
0

格子受：FB-24×2.5、SOP 格子：FB-18×3-＠18、SO

格子の内側に可動ガラリ 13
5

１階／機械室【特別教室棟】

スチール製ガラリ

３ ３

SOP

― ―

St

54540545

1,130

38
0

40
3
0

１階／廊下（DS）【普通教室棟】

１ １

St SOP70 70

― ―

附属金物一式、スプリング

スチール製格子＋ガラリ

附属金物一式

新設（枠共）、ＦＤ

35 35

附属金物一式、閉鎖順位調整器

附属金物一式、閉鎖順位調整器 附属金物一式、閉鎖順位調整器 附属金物一式、閉鎖順位調整器

SS

１

St

― シャッター錠

附属金物一式

新設（枠共）

１

SOP

6

１階／配膳

軽量シャッター（電動式）

座板Ｔ型、スラット厚0.8、ガイドレール

2
,5
0
0

3,600

1
LSD

600

2,
00

0

Ｐ

軽量鋼製片開きドア（点検口）

１階、２階、３階／点検口（ＷＣ）【特別教室棟】LSD
2

点検口用錠

軽量St

附属金物一式

丁番、錠付平面ハンドル

３１ １ １

450

4
50

―

SOP
1,

20
0

扉：33,枠：60SOP軽量St 扉：40,枠：120

― シリンダー本締り錠

附属金物一式

１階、２階、３階／ＷＣ（PS）【普通教室棟】

軽量鋼製片開きドア

丁番、握玉

再塗装

１

LSD

軽量St

１

SOP

3

扉：40,枠：160

表示錠（非常解錠付）

戸袋なし

1,000

2,
00

0

軽量鋼製片引きハンガー戸

新設（枠共） 新設（枠共）

１ １ ３

ST（F）4

SUS製引手棒、アルミガラリ、ガイドピン

附属金物一式、ソフトクローズ

１階／多機能ＷＣ【特別教室棟】 LSD

軽量St

１

SOP

１

扉：40,枠：160

戸袋なし

軽量鋼製片引きハンガー戸

新設（枠共）

ST（F）4

SUS製引手棒、アルミガラリ、ガイドピン

附属金物一式、ソフトクローズ

4

１階／ワゴン置場【特別教室棟】

引戸錠

2,
00

0

850
（有効開口）（有効開口）

シリンダー本締錠

１階／階段下倉庫（Ａ階段、Ｃ階段）

レバーハンドル、ドアチェック、ピボットヒンジ レバーハンドル、ドアチェック、ピボットヒンジ

レバーハンドル、丁番（3段）、ノンストップドアチェック、フランス落し

レバーハンドル、ノンストップドアチェック、ピボットヒンジ

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：３ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ６年：２ヶ所
Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：１ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：２ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所

３

Ｒ７年：３ヶ所

２ ２

Ｒ６年：１ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所 Ｒ６年：０ヶ所

Ｒ７年：１ヶ所
Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所

Ｒ６年：５ヶ所
Ｒ７年：０ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：３ヶ所 Ｒ６年：０ヶ所

Ｒ７年：１ヶ所
Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：３ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ６年：３ヶ所
Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

１

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

100 100― ― ―

座板Ｔ型、スラット厚0.8、ガイドレール 座板Ｔ型、スラット厚0.8、ガイドレール 座板Ｔ型、スラット厚0.8、ガイドレール

― ―

―

Ｓ11 Ｓ11

２

3,680

2
,5
0
0

3,465

2,
49
0

200 800 1,240

2,240

２ ５

― ―

Ｓ1

扉：25,枠：60 扉：25,枠：60

Ｓ1 Ｓ2

２ ―

3,270

90° 90°

200 750 200 2,120

90° 90°

3,270
2007502002,120

Ｓ11

―

――

Ｓ５ Ｓ1 Ｌ１

― ―

Ｌ１ Ｌ３

― １

Ｌ３

1,
80

0
59

0

潜り戸

10
0

2,
49

0

1,
80

0
59

0

10
0

2,
49
0

1,
80
0

59
0

10
0

2,
49
0

1,
80
0

59
0

Ｓ19 Ｓ19 Ｓ19Ｓ19 Ｓ19

Ｓ2 Ｓ2 Ｓ2

可動ガラリ(Ⅰ型）、SUS製防虫網 可動ガラリ（温度ヒューズ付）、SUS製防虫網

Ｃ

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

重量シャッター

新設（枠共）、煙感知器連動

スチール製防火戸（潜り戸付）

新設（枠共）、煙感知器連動 新設（枠共）、煙感知器連動

新設（枠共）、煙感知器連動 新設（枠共）、煙感知器連動

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
８２

１

１階／電気室

１

附属金物一式、閉鎖順位調整器

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

SD

St SOP 扉：40,枠：150

―

レバーハンドル、丁番（3段）、ノンストップドアチェック、フランス落し

新設（枠共）

シリンダー空錠

特

1,780

2,
0
00

スチール製両開きドア（両面フラッシュ） スチール製両開きドア（両面フラッシュ）11

鷲
頭

熊
倉

頓
所

武
澤

Ｓ6

５

SUS製下枠



合計：Ｒ階：３階：２階：１階：

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

姿　　　図

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

１階：

姿　　　図

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

姿　　　図

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

姿　　　図

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

▽ＦＬ

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

▽ＦＬ

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

クレセント、アルミ水切、結露受け、SUS製レール、SUS製引手、４方アルミ額縁D235

―

Ｒ６年：０ヶ所

新設（枠共）

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282
A1 1: 50

A3 1:100 建具表２【校舎棟】（改良後）

1
AD AD

2
AD
3

AD
4

AD
5

AD
6

AD
7

AD
9

AD
10

AD
11

AD
12

F F

F

F F

F

F

F F

F

F

F F

F

FF

F

AD
13

AD
14

AD
15

AD
16

AD
17

AD
18

AD
19

AD
20

AD
21

Ｃ Ｃ Ｃ

Ｃ Ｃ Ｃ

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

１１

１階／職員昇降口

アルミ 二次電解着色 100

F

F

F
投函口

アルミパネルｔ2.0

１階／中高学年昇降口

アルミ製両開きドア、Ｆｉｘ窓、連段窓

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

アルミ 二次電解着色 100

３ ３

F

F

F

附属金物一式

１階／中高学年昇降口

アルミ 二次電解着色 100

附属金物一式

召し合わせ錠

F

F

F

１ １

１階／低学年昇降口

アルミ 二次電解着色 100

附属金物一式

１ １

F

F

F

アルミ 二次電解着色

附属金物一式

１ １

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる 新設（枠共）

アルミ製両引分けハンガー戸、Ｆｉｘ窓、連段窓 アルミ製両引分けハンガー戸、Ｆｉｘ窓、連段窓

ガイドピン、SUS製引手棒、戸先指挟み防止ゴム ガイドピン、SUS製引手棒、戸先指挟み防止ゴム

70

１階／玄関ホール

クレセント
シリンダー本締錠
召し合わせ錠

アルミ 二次電解着色

附属金物一式

１ １

新設（枠共）

70

１階／玄関ホール

クレセント

アルミ 二次電解着色

附属金物一式

１ １

新設（枠共）

70

クレセント

１階／玄関ホール

アルミ 二次電解着色 70

６ ５ ７ １８

１階、２階、３階／クラスルーム、プレイルーム、特別支援室、学童クラブ、通級

シリンダー本締錠
クレセント

アルミ製引違い窓、片開きドア、Ｆｉｘ窓、連段窓

F

F

アルミ断熱パネルｔ30

アルミ断熱パネルｔ30

アルミ 二次電解着色 70

１階／保健室

１ １

附属金物一式、開口制限ストッパー、網戸 附属金物一式、開口制限ストッパー、網戸

クレセント、引違錠

換気扇（設備工事）

アルミ製引違い戸、引違い窓、Ｆｉｘ窓、連段窓

F

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

アルミ 二次電解着色 70

１ １

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

１階／機械室

１階／機械室

アルミ製両開きドア、引違い窓、ガラリ、連段窓

クレセント
シリンダー本締錠

アルミ断熱パネルｔ30

換気扇（設備工事） 換気扇（設備工事） 可動ガラリ 換気扇（設備工事）

可動ガラリ

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

アルミ 二次電解着色

附属金物一式

70

クレセント

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

２１ １

２階、３階／廊下【普通教室棟】

アルミ製引違い戸、引違い窓、連段窓

アルミ 二次電解着色 70

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

１ １

アルミ製両開きドア

シリンダー本締錠

レバーハンドル、ドアチェック、丁番、フランス落し、アルミ水切、

アルミ 二次電解着色

附属金物一式

70

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

１階／廊下【特別教室棟】

２ ２

アルミ製引違い戸

引違い錠

アルミ 二次電解着色 70

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

１ １ １ ３

アルミ製両開きドア

レバーハンドル、ドアチェック、丁番、フランス落し、アルミ水切、

シリンダー本締錠

アルミ 二次電解着色 70

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

１

３方アルミアングル

シリンダー本締錠

アルミ製両開きドア

１階／電気室

１

アルミ 二次電解着色

附属金物一式

１ １

70

クレセント

アルミ製引違い戸

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

レバーハンドル、ドアチェック、丁番、フランス落し、

アルミ 二次電解着色

１

70

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

１

Ｒ階／塔屋出入口【特別教室棟】

アルミ製両開きドア

レバーハンドル、ドアチェック、丁番、フランス落し、アルミ水切、

シリンダー本締錠

アルミ 二次電解着色

１

70

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

１

アルミ製両開きドア

レバーハンドル、ドアチェック、丁番、フランス落し、アルミ水切、

シリンダー本締錠

Ｒ階／塔屋出入口【普通教室棟】

アルミ 二次電解着色

附属金物一式

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

２

１階／旧デイサービスセンター玄関・ホール

アルミ製フロントサッシ（引違い戸）

召合わせ錠

召合わせ錠

100

２

アルミパネルｔ3
アルミパネルｔ3

アルミパネルｔ3アルミパネルｔ3

アルミパネルｔ3アルミパネルｔ3

アルミパネルｔ3 アルミパネルｔ3

アルミパネルｔ3

ST4、ランマ：ST4 ST4、ランマ：ST4 ST4、ランマ：ST4 ST4、ランマ：ST4 ST4、ランマ：ST4

ST4、ランマ：ST4 FL5＋A6＋ST4
ランマ：FL3＋A6＋ST4

FL5＋A6＋ST4
ランマ：FL3＋A6＋ST4

ST4、ランマ：ST4 ST4、ランマ：ST4 ST(F)4

ST(F)4
ランマ：ST(F)4

ST4 ST4 ST(F)4

ST(F)4ST4 ST(F)4 ST4、ランマ：ST4

附属金物一式、SUS製投函口（A4用）、ドア裏用郵便受箱、閉鎖順位調整器

附属金物一式、閉鎖順位調整器

附属金物一式、閉鎖順位調整器 附属金物一式、閉鎖順位調整器 附属金物一式、閉鎖順位調整器

附属金物一式、閉鎖順位調整器 附属金物一式、閉鎖順位調整器

70

2,
00

0
2
,0

0
0
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00

0
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0
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415415
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818818
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5
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7
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760760

59
5
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7
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5,270

59
5

4
0
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7
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4
0

4
0

35 35
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0

2,
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0
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00

35
0

2,
55

0
40

2
00
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00
0

35
0

2,
55
0

40
20

0

1,760701,760
73070960

1,760 70 1,760

10
0
49

5

2,
5
95

4
0

1
,1

7
0

30
80

0

10
0
49

5

2,
5
95

4
0

80
0

30
1
,1

7
0

3535

40

10
0
49

5

2,
5
95

4
0

1
,1

7
0

30
80

035

49
0

2
,5
9
0

40

35 1,640 35

2
,0
1
0

40

35 2,080 35

2
,3
1
0

4
0

35 2,080 35

1,
9
60

40

35 1,707.5 35

1,
9
60

40

35 1,730 35

1,
7
30

70

1
50

1
50

35 1,730 35

1
,7

6
0

4
0

35 1,530 35

1
,7

6
0

4
0

35 1,930 35

2,
25

0
40

Ｒ７年：１ヶ所
Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：３ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所

1,928 70 1,928 70 1,928 70 1,928
377,922373,475 3,36035 35 3535

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１８ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ６年：１ヶ所
Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

7,250 35

1,872701,872701,872701,872
367,69836 35

1,777.5 70 1,777.5 70 1,777.5 70 1,707.5
35 7,250 35

1,707.5 70 1,777.5 70 1,777.5 70 1,777.5
35 7,250 35

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：２ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ６年：１ヶ所
Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：２ヶ所

１階、２階、３階／廊下【普通教室棟、特別教室棟】

Ｒ６年：１ヶ所
Ｒ７年：２ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所 Ｒ６年：０ヶ所

Ｒ７年：１ヶ所
Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：２ヶ所

1,820 70 1,820 1,715 70 1,715
38 3,710 38 35 3,500 35

F F FF

3,926 3,926

F FF F

3,814 3,814

F F

― ― ―

アルミ製両引分けハンガー戸、片開きドア、Ｆｉｘ窓、連段窓

ガイドピン、ドアチェック、丁番、SUS製引手棒、SUS製押板、戸先指挟み防止ゴム

―

―

Ａ2

Ａ2Ａ2Ａ2Ａ2Ａ2

Ａ2

シリンダー本締錠、電気錠

Ａ2

５ ８ ５

Ａ2

換気扇（設備工事）

アルミ断熱パネルｔ30

F F
40 40

アルミ断熱パネルｔ30

換気扇（設備工事）

Ａ2

―

Ａ2

―

Ａ2

１階／更衣室前廊下【特別教室棟】

Ａ5 Ａ2

５７５

Ａ2

３

７ ７

Ａ2

１階／階段下出入口（Ｂ階段）

９９

Ａ5 Ａ5 Ａ5

アルミ製両引分けンガー戸、引違い窓、連段窓

アルミ製両引分けハンガー戸、引違い窓、連段窓

アルミ製両引分けハンガー戸、引違い窓、連段窓

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
８３

鷲
頭

熊
倉

頓
所

武
澤

クレセント、アルミ水切、結露受け、丁番、レバーハンドル、ドアチェック、４方アルミ額縁D235、SUS製下枠ガイドピン、SUS製引手、アルミ水切、３方アルミ額縁

SUS製引手棒、ドアチェック、３方アルミ額縁 ガイドピン、SUS製引手、アルミ水切、３方アルミ額縁

レバーハンドル、ドアチェック、フランス落し、丁番、アルミ水切、結露受け、４方アルミ額縁、ガラリ（Ⅰ型）

ガイドピン、SUS製引手、アルミ水切、３方アルミ額縁 SUS製レール、SUS製引手、アルミ水切、３方アルミ額縁 ３方アルミ額縁 SUS製レール、SUS製引手、３方アルミ額縁 ３方アルミ額縁

SUS製レール、SUS製引手、アルミ水切、３方アルミ額縁
３方アルミ額縁 ３方アルミ額縁

SUS製引手、SUS製フラットレール、３方アルミ額縁



▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ ▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

姿　　　図

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ ▽ＦＬ▽ＦＬ▽ＦＬ

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

１階：

姿　　　図

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

姿　　　図

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

姿　　　図

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

▽ＦＬ

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

▽ＦＬ

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

▽ＦＬ

アルミパネルｔ3

FL5＋A6＋ST4
ランマ：FL3＋A6＋ST4
FL5＋A6＋ST4

ST4、腰：ST4

4
0

30

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図
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A1 1: 50

A3 1:100

Ｃ

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

建具表３【校舎棟】（改良後）

アルミ 二次電解着色 70

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

３

クレセント

附属金物一式、開口制限ストッパー、網戸

F

40

換気扇（設備工事）

40

換気扇（設備工事）

F

1,760 70 1,760 70 1,760 70 1,760

59
0

1
,8
9
0

40

アルミ製引違い窓、Ｆｉｘ窓、連段窓

アルミ断熱パネルｔ30 アルミ断熱パネルｔ30

アルミ 二次電解着色 70

クレセント

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

２１７ ７ ７

１階、２階、３階／廊下【普通教室棟】【特別教室棟】

アルミ製引違い窓、連段窓

附属金物一式、開口制限ストッパー

1,710
1
,1

6
0

6
70

30

1
,9
6
0

40

アルミ 二次電解着色 70

クレセント

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

附属金物一式、開口制限ストッパー

１階、２階、３階／廊下【普通教室棟】【特別教室棟】

アルミ製引違い窓、連段窓
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クレセント

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

附属金物一式、開口制限ストッパー

１

アルミ製引違い窓、連段窓

１階、２階、３階／廊下【特別教室棟】
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カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる
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カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

アルミ製引違い窓、連段窓

１階、２階、３階／ＭＷＣ、理科準備室、図工準備室１階、２階、３階／特別教室、その他【特別教室棟】
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カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

１階／配膳

附属金物一式、開口制限ストッパー、網戸 附属金物一式、開口制限ストッパー、網戸
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附属金物一式、開口制限ストッパー、網戸
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カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる
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AW Ｃ３階／司書室 ２階／印刷室

アルミ 二次電解着色 70

クレセント

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる
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カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる
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アルミ 二次電解着色 70

クレセント

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

２２

３階／第２音楽室

附属金物一式、開口制限ストッパー

２階／廊下【特別教室棟】

附属金物一式、開口制限ストッパー

30
4
0

35 1,730 35

アルミ 二次電解着色 70
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カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる
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カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる
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アルミ製引違い窓

１階、２階、３階／ＷＣ【特別教室棟】

附属金物一式、網戸
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カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる
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アルミ 二次電解着色 70

附属金物一式

Ｃ階段（踊場）

アルミ製たて滑出し窓、Ｆｉｘ窓、段窓 アルミ製たて滑出し窓

90°開閉

90°開閉

――

アルミ 二次電解着色 70

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

附属金物一式

―

アルミ製突出し窓

２階、３階／倉庫【普通教室棟】
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FL5＋A6＋ST4
ランマ：FL3＋A6＋ST4

ST4、腰：ST4 ST4、腰：ST4 FL5＋A6＋ST4
ランマ：FL3＋A6＋ST4

ST(F)4

ST4 ST4 ST4（１階：ST(F)4）

ST(F)4 ST4、腰：ST4 ST4 ST4

Ｒ７年：０ヶ所
35 7,250 35

Ｒ６年：６ヶ所
Ｒ７年：１５ヶ所
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Ｒ６年：０ヶ所
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
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アルミ水切、結露受け、４方アルミ額縁D235

アルミ水切、結露受け、４方アルミ額縁D235アルミ水切、結露受け、４方アルミ額縁 アルミ水切、結露受け、４方アルミ額縁 アルミ水切、結露受け、４方アルミ額縁 アルミ水切、結露受け、４方アルミ額縁

アルミ水切、結露受け、４方アルミ額縁 アルミ水切、結露受け、４方アルミ額縁 アルミ水切、結露受け、４方アルミ額縁 アルミ水切、結露受け、４方アルミ額縁 アルミ水切、結露受け、４方アルミ額縁 アルミ水切、結露受け、４方アルミ額縁

アルミ水切、結露受け、４方アルミ額縁 カムラッチハンドル、アルミ水切、結露受け、４方アルミ額縁 オペレーターハンドル、アルミ水切、結露受け、４方アルミ額縁 カムラッチハンドル、アルミ水切、結露受け、４方アルミ額縁

アルミ製引違い窓、Ｆｉｘ窓、連段窓

アルミ水切、結露受け、４方アルミ額縁
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カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

６３ ３

クレセント

附属金物一式、開口制限ストッパー、網戸

２階／校長室、相談室職員室、３階／図書室、防災倉庫
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カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる
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附属金物一式、開口制限ストッパー、網戸
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アルミ断熱パネルｔ30 アルミ断熱パネルｔ30

アルミ断熱パネルｔ30

アルミ製引違い窓、Ｆｉｘ窓、連段窓
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カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

Ｒ６年：２ヶ所

 1*
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２階、３階／理科室、図工室、家庭科室、ことばの教室、第１音楽室【特別教室棟】

Ｒ６年：５ヶ所
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３階／第２音楽室【特別教室棟】
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ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282
A1 1: 50

A3 1:100

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ ▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

姿　　　図

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ ▽ＦＬ▽ＦＬ▽ＦＬ

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

１階：

姿　　　図

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

姿　　　図

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

姿　　　図

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：
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建具表４【校舎棟】（改良後）
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アルミ 二次電解着色 70

附属金物一式、開口制限ストッパー、網戸

１階、２階／クラスルーム、特別支援室、ＰＣルーム【普通教室棟】

２ ２ ４

アルミ製引違い窓、片開きドア、Ｆｉｘ窓、連段窓

クレセント
シリンダー本締錠
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既設アルミ製水切

既設アルミ製地覆水切
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換気扇（設備工事）
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３階／第二音楽室

アルミ 二次電解着色 70
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カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

アルミ製たて滑出し窓、Ｆｉｘ窓、段窓

附属金物一式、、網戸

90°開閉

アルミ 二次電解着色 70

附属金物一式、、網戸

３ ３

アルミ製引違い窓

１階／ＷＣ【普通教室棟】

クレセント

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

Ｃ

カバー工法　※Ｗ・Ｈ寸法はメーカー仕様に準ずる

※既設カバー材を撤去後、カバー材新設 ※既設カバー材を撤去後、カバー材新設

FL5＋A6＋ST4
ランマ：FL3＋A6＋ST4

FL5＋A6＋ST4
腰：FL3＋A6＋ST4

ST(F)4

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：４ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ６年：１ヶ所 Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：３ヶ所

５

Ａ2 Ａ2

― ―

Ａ2

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
８５

鷲
頭

熊
倉

頓
所

武
澤

アルミ水切、結露受け、レバーハンドル、ドアチェック、４方アルミ額縁D235 カムラッチハンドル、アルミ水切、結露受け、４方アルミ額縁 アルミ水切、結露受け、４方アルミ額縁

1,
1
00



800

800

扉：36,枠：165

扉：36,枠：165

５

木製ガラリ

召合わせ錠

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282

1
WD
2

WD
3

WD
5

木製ガラリ

WD

木製ガラリ

6

WD
7

WD
8

WD
9

WD
10

木製ガラリ

WD

木製ガラリ

11

木製ガラリ

WD
12

WD
13

WD
14

WD
15

WD
16

WD
17

WD
18

WD
19

WD
20

WD
21

WD
22

WD
23

WD
24

A1 1: 50

A3 1:100 建具表５【校舎棟】（改良後）

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

姿　　　図

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ▽ＦＬ▽ＦＬ

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

１階：

姿　　　図

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

姿　　　図

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

姿　　　図

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

▽ＦＬ

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

新設（枠共）

１階、２階、３階／クラスルーム、プレイルーム、特別支援室【普通教室棟】

５ ７ ７ １９

附属金物一式

ST（F）4、ランマ：ST4

1,850 60 1,715 60 1,715 60 1,850

2
,0

0
0

4
5

2
,5
0
0

4
0

40 40

7,390

1,
00
0

1
,0
0
0

2
00

70
0

2
,0
0
0

4
15

LGS壁開口補強

新設（枠共）

１１

―

SUS製引手、SUS製レール、戸車、木製ガラリ付（SOP）

召合わせ錠

扉：36,枠：165

１

新設（枠共）

１

ランマ：ST4

2
,0

0
0

1,700

F

4
5
4
45

1,700

2
,0

0
0

2,
49
0

SUS製引手、SUS製レール、戸車、木製ガラリ付（SOP）

召合わせ錠

扉：36,枠：165

新設（枠共）

１

ランマ：ST4

１

F

1,600

4
45

4
5

2
,0
0
0

2,
49
0

400 800

1,200

1,600 1,600 1,600

F

800

4
5
4
45

800 800 800

800 800

新設（枠共）

扉：36,枠：165

６１ ４ １１

各階／保健室、家庭科室、職員室、図工室、図書室、その他

― 召合わせ錠

2,
00

0

３階／第２音楽室 ２階／理科準備室 ２階／理科室

召合わせ錠

新設（枠共）

―

２３

２階、３階／プレールーム、相談室、第１音楽室、放送室

内部グラスウール充填

内部グラスウール充填

2,
00

0

SUS製引手、SUS製レール、戸車、木製ガラリ付（SOP）、気密パッキン

扉：36,枠：165

新設（枠共）

―

２階／校長室、会議室

２２

レバーハンドル、丁番、ドアチェック、フランス落し、木製ガラリ付（SOP）

シリンダー本締錠

2,
00

0

扉：36,枠：165

新設（枠共）

附属金物一式

―

２

シリンダー本締錠

２階、３階／倉庫【普通教室棟】

レバーハンドル、丁番、ドアチェック、フランス落し

１ １

2,
00

0

扉：36,枠：165

新設（枠共）

附属金物一式

シリンダー本締錠

１階／管理員室受付

ランマ：ST4

SUS製引手、SUS製レール、戸車、木製ガラリ付（SOP）

レバーハンドル、丁番、ドアチェック、木製ガラリ付（SOP）

１１

2,
00
0

2,
49
0

扉：36,枠：165

新設（枠共）

附属金物一式

シリンダー本締錠

レバーハンドル、丁番、ドアチェック、木製ガラリ付（SOP）

２階／理科室

２ ２

―

附属金物一式、閉鎖順位調整器

扉：36,枠：165

新設（枠共）

―

１

１階／給食室休憩室踏込

１

木製ガラリ 木製ガラリ 木製ガラリ 木製ガラリ 木製ガラリ 木製ガラリ

2,
00
0

SUS製引手、SUS製レール、戸車、木製ガラリ付（SOP）

引戸錠

2,
00
0

扉：36,枠：165

新設（枠共）

附属金物一式

シリンダー本締錠

レバーハンドル、丁番、ドアチェック、木製ガラリ付（SOP）

―

扉：36,枠：165

新設（枠共）

附属金物一式

シリンダー本締錠―

扉：36,枠：165

新設（枠共）

附属金物一式

シリンダー本締錠

２

―

扉：36,枠：165

新設（枠共）

附属金物一式

シリンダー本締錠―

扉：36,枠：165

新設（枠共）

附属金物一式

シリンダー本締錠

レバーハンドル、丁番、ドアチェック、木製ガラリ付（SOP）

２ ２

―

１ １１

２階／相談室

１ １ １

内部グラスウール充填

2,
00
0

800

1,
80
0

2,
00
0

（
印
刷

室
：

1
,8
0
0）

３階／放送室

１ １

内部グラスウール充填

内部グラスウール充填

SUS製引手、SUS製レール、戸車、木製ガラリ付（SOP）、気密パッキン

レバーハンドル、丁番、ドアチェック、木製ガラリ付（SOP）、気密パッキン レバーハンドル、丁番、ドアチェック、木製ガラリ付（SOP）、気密パッキン

レバーハンドル、丁番、ドアチェック、木製ガラリ付（SOP）、気密パッキン

２階／暗室

2,
00

0

2,
00

0

１階、２階、３階／ＷＣ【特別教室棟】

扉：36,枠：165

新設（枠共）

附属金物一式

シリンダー本締錠

２

2,
00

0

木製ガラリ

ST(F)4

SUS製引手棒、丁番、ドアチェック、木製ガラリ付（SOP）

150

15
0

15
0

70
0

４２

１階／保健室、２階／印刷室、ことば教室等、３階／図工室

附属金物一式、ソフトクローズ 附属金物一式、ソフトクローズ 附属金物一式、ソフトクローズ

附属金物一式、ソフトクローズ 附属金物一式、ソフトクローズ

附属金物一式、ソフトクローズ

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１９ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ６年：１ヶ所
Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ６年：５ヶ所
Ｒ７年：６ヶ所

Ｒ６年：４ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：２ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：２ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：２ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

４

Ｒ７年：１ヶ所
Ｒ６年：５ヶ所

６

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ６年：２ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ６年：４ヶ所
Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：２ヶ所

７ ７７ ７

７ ７ １ １

１１１１ １ ８

１ １ １

枠：SOP― メラミン化粧合板
枠：SOP― メラミン化粧合板

枠：SOP― メラミン化粧合板

枠：SOP― メラミン化粧合板
枠：SOP― メラミン化粧合板

枠：SOP― メラミン化粧合板
枠：SOP― メラミン化粧合板

枠：SOP― メラミン化粧合板
枠：SOP― メラミン化粧合板

枠：SOP― メラミン化粧合板
枠：SOP― メラミン化粧合板

枠：SOP― メラミン化粧合板
枠：SOP― メラミン化粧合板

枠：SOP― メラミン化粧合板
枠：SOP― メラミン化粧合板

枠：SOP― メラミン化粧合板

Ｗ3 Ｗ3 Ｗ3

Ｗ3 Ｗ3 Ｗ1 Ｗ1

Ｗ1 Ｗ1 Ｗ1 Ｗ1 Ｗ1

Ｗ1Ｗ1 Ｗ1

Ｗ3

木製引違いフラッシュ戸（遮音） 木製引違いフラッシュ戸、Ｆｉｘ窓、段窓 木製引違いフラッシュ戸、Ｆｉｘ窓、段窓

木製引違いフラッシュ戸 木製引違いフラッシュ戸（遮音） 木製両開きフラッシュドア 木製親子フラッシュドア

木製片開きフラッシュドア、Ｆｉｘ窓、段窓 木製片開きフラッシュドア 木製片引きフラッシュ戸 木製片開きフラッシュドア 木製片開きフラッシュドア（遮音） 木製片開きフラッシュドア（遮音）

木製片開きフラッシュドア（遮音） 木製片開きフラッシュドア 木製片開きフラッシュドア

（
第

１
音

楽
室

：
1,

80
0
）

２階／きこえ教室、３階／第１音楽室

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
８６

SP

鋼製枠

亜鉛めっき鋼板　焼付塗装仕上

巾木レール

SUS製引手、SUS製レール、戸車、ガラリ付、戸先指挟み防止ゴム

　※メーカー仕様に準ずる

亜鉛めっき鋼板 焼付塗装 扉：32,枠：80 ―

―サッシ用クレセント

熊
倉

頓
所

武
澤

鷲
頭

鋼製引違いフラッシュ戸、引違い窓、連段窓



シリンダー本締錠

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282

WD
25

木製ガラリ 木製ガラリ 木製ガラリ

木製ガラリ

WD
32

450

855

25
0

80
0

20
0

20
0

1,
9
94

6

ガラリ

WD

450

ガラリ

33

25
0

80
0

20
0

20
0

1,
9
94

6

835

38
9
.7
1

38
9
.7
1

WD

450

ガラリ

34

25
0

80
0

20
0

20
0

1,
9
94

6
38
9
.7

1

1,000

WD
35

450

ガラリ

25
0

80
0

20
0

20
0

1,
9
94

6

835

38
9
.7
1

800

2,
00

0

A1 1: 50

A3 1:100 建具表６【校舎棟】（改良後）

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

姿　　　図

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ▽ＦＬ▽ＦＬ

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

１階：

姿　　　図

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

姿　　　図

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

姿　　　図

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま

扉：36,枠：165

新設（枠共）

２

WD
26

WD
29

WD
30

WD
2827

WD

WD
31

WD
36

１階／プレイルーム ２階、３階／ワゴン置場 ２階／家庭科室、児童会室 ２階／家庭科室 ３階／第２音楽室

３階／第１音楽室、音楽準備室

２

ST(F)4 召合わせ錠

扉：36,枠：165

新設（枠共）

シリンダー本締錠

２

―

附属金物一式、閉鎖順位調整器

SUS製引手、SUS製レール、戸車、木製ガラリ付（SOP）

１ １

レバーハンドル、丁番、ドアチェック、フランス落し、木製ガラリ付（SOP）

扉：36,枠：165

新設（枠共）

２

召合わせ錠

SUS製引手、SUS製レール、戸車、木製ガラリ付（SOP）

―

２

扉：36,枠：165

新設（枠共）

シリンダー本締錠―

木製ガラリ

１１

レバーハンドル、丁番、ドアチェック、木製ガラリ付（SOP）

扉：36,枠：165

新設（枠共）

シリンダー本締錠―

１１

SUS製引手、SUS製レール、戸車、木製ガラリ付（SOP）、気密パッキン

1,600 1,600 1,600 800

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

内部グラスウール充填

扉：36,枠：165

新設（枠共）

２

召合わせ錠

２

1,600

内部グラスウール充填

2,
00

0

―

木製引違いフラッシュ戸 木製引違いフラッシュ戸 木製引違いフラッシュ戸 木製引違いフラッシュ戸 木製引違いフラッシュ戸

１階／旧デイサービスセンター休憩室 １階／旧デイサービスセンター相談室兼事務室 １階／旧デイサービスセンター便所 １階／旧デイサービスセンター脱衣室兼洗濯室 １階／旧デイサービスセンター相談室兼事務室

附属金物一式

１ １

75 75 75 75

アクリライト（カスミ）ｔ3

SUS製埋込引手、SUS製フラットレール、専用戸車、ガラリ

既存のまま

扉：36

両面アイカハイボード貼

縁：アガチス材 ウレタン塗装

アクリライト（カスミ）ｔ3

附属金物一式

１

アクリライト（カスミ）ｔ3

SUS製埋込引手、SUS製フラットレール、専用戸車、ガラリ

扉：36

１

アクリライト（カスミ）ｔ3

両面アイカハイボード貼

縁：アガチス材 ウレタン塗装

附属金物一式

１

アクリライト（カスミ）ｔ3

扉：36

１

アクリライト（カスミ）ｔ3

附属金物一式

１

アクリライト（カスミ）ｔ3

扉：36

１

アクリライト（カスミ）ｔ3

両面アイカメラミン合板貼

SUS製引手棒（Ｌ360）、SUS製フラットレール、専用戸車、ガラリ SUS製引手棒（Ｌ360）、SUS製フラットレール、専用戸車、ガラリ

両面アイカメラミン合板貼 両面アイカハイボード貼

縁：アガチス材 ウレタン塗装

―

附属金物一式

SUS製引手棒（Ｌ200）、丁番、ドアチェック

SUS製埋込シリンダー錠

新設（枠共）

附属金物一式

WD

ST(F)4

37

扉：36,枠：165

新設（枠共）

WD

ST(F)4

SUS製引手、SUS製レール、戸車、木製ガラリ付（SOP）

扉：36,枠：165

新設（枠共）

WD

ST(F)4 召合わせ錠

SUS製引手、SUS製レール、戸車、木製ガラリ付（SOP）

1,600

2,
00
0

WD
38 39 41

400 800

1,200

2,
00
0

扉：36,枠：165

１階／廊下（更衣室前）【特別教室棟】

木製ガラリ

１ １

１階／更衣室

１ １

150

70
0

7
00

SUS製引手、SUS製レール、戸車、木製ガラリ付（SOP）、気密パッキン

レバーハンドル、丁番、ドアチェック、フランス落し、木製ガラリ付（SOP）

木製ガラリ

150

70
0

7
00

附属金物一式

2,
00
0

１ １

木製ガラリ

70
0

7
00

850

150

２階／相談室WD
40

木製ガラリ

扉：36,枠：165

新設（枠共）

附属金物一式

シリンダー本締錠―

１１

レバーハンドル、丁番、ドアチェック、木製ガラリ付（SOP）、気密パッキン

800

内部グラスウール充填

2,
00
0

３階／防災倉庫

扉：36,枠：165

新設（枠共）

１

１ １

１階／更衣室

１

引戸錠引戸錠 ST4

SUS製引手、SUS製レール、戸車、木製ガラリ付（SOP）

2,
00
0

附属金物一式、ソフトクローズ 附属金物一式、ソフトクローズ 附属金物一式、ソフトクローズ

附属金物一式、ソフトクローズ

附属金物一式、ソフトクローズ 附属金物一式、ソフトクローズ 附属金物一式、ソフトクローズ

木製ガラリ

800

500

70
0

20
0

20
0

（有効開口） （有効開口）

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：２ヶ所 Ｒ７年：０ヶ所

Ｒ６年：２ヶ所
Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：２ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：２ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所 Ｒ６年：０ヶ所

Ｒ７年：１ヶ所
Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所

枠：SOP― メラミン化粧合板 １

木製引違いフラッシュ戸 木製両開きフラッシュドア 木製引違いフラッシュ戸 木製片開きフラッシュドア 木製片引きフラッシュ戸（遮音）

木製引違いフラッシュ戸

木製親子フラッシュドア 木製片引きフラッシュ戸（外付け） 木製引違いフラッシュ戸 木製片開きフラッシュドア（遮音） 木製片引きフラッシュ戸（外付け）

― 枠：SOP
メラミン化粧合板 １ ― 枠：SOP

メラミン化粧合板 １ ― 枠：SOP
メラミン化粧合板 １

Ｗ1

― 枠：SOP
メラミン化粧合板 １

― 枠：SOP
メラミン化粧合板 １

― 枠：SOP
メラミン化粧合板 １

Ｗ1

― 枠：SOP
メラミン化粧合板 １ ― 枠：SOP

メラミン化粧合板 １ ― 枠：SOP
メラミン化粧合板 １

Ｗ1

― 枠：SOP
メラミン化粧合板 １

Ｗ1Ｗ3 Ｗ3 Ｗ2

Ｗ3

Ｗ2 Ｗ2 Ｗ2

800

1,
80
0

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
８７

鷲
頭

熊
倉

頓
所

武
澤



2枚

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282

P
1

3,470

69
5

45
1,
2
10

1
,9
5
0

80
0

P
2

2,600

44
0

1
30

1,
25
0 1,
8
20

80
0地袋

P
3

630

63
0

80
0

3
FF

1

1,700

44
0

13
0

1
,0
1
0

1
30

5
30

2,
24
0

25
0

1,700

1,
7
60

25
0

F
2

2,600

52
0

25
0

A1 1: 50

A3 1:100 建具表７【校舎棟】（改良後）

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

姿　　　図

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ

▽ＦＬ ▽ＦＬ

▽ＦＬ

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

１階：

姿　　　図

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

姿　　　図

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

姿　　　図

符号・形式

材質 仕上 見込 沓摺

硝子 施錠 建具枠

数　　　量

建具金物

枠廻り・その他

備　　　考

２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

新設（枠共）

１

１階／休憩室（給食室）

障子戸

―

素地 30

舟底引手、敷居すべりテープ

―

１

スプルース
和紙貼

引違い障子戸 引違い障子戸

新設（枠共）

１

―

素地 30

舟底引手、敷居すべりテープ

―

１

スプルース
和紙貼

１階／休憩室（管理員室） １階／休憩室（給食室）

新設（枠共）

１

―

素地 30

舟底引手、敷居すべりテープ

―

１

スプルース
和紙貼

１階／休憩室押入（管理員室） １階／休憩室地袋（管理員室） １階／休憩室（管理員室）

新設（枠共）

１

―

素地 30

―

１

引違いふすま戸 引違いふすま戸 引違いふすま戸

附属金物一式 附属金物一式 附属金物一式 附属金物一式

スプルース
新鳥の子紙貼

丸型引手、敷居すべりテープ

新設（枠共）

１

―

素地 30

―

１

附属金物一式

スプルース
新鳥の子紙貼

丸型引手、敷居すべりテープ

新設（枠共）

１

―

素地 30

―

１

附属金物一式

スプルース
新鳥の子紙貼

丸型引手、敷居すべりテープ

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

▽ＦＬ

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

▽ＦＬ

1
TB

110900

1,090

2,20040

1,010100

有効900

17
0

有
効

1,
8
55

ハンガー戸

20

60
1,

79
5

17
0

2,
0
45

20

40 1,200

17
0

1,
85
5

20
1
,9
6
5

60

2,
0
45

46560080 40

1,18540

17
0

1,
85
5

2,
02
5

60

１階／男子ＷＣ【普通教室棟】

新設（枠共）

―

１ １

一般ブース：グレビティヒンジ、アルミ頭つなぎ、アルミ壁レール、SUS製巾木（H60）、戸当り、帽子掛け、ドアエッジ（曲面）
車イスブース：アルミ頭つなぎ、アルミ壁レール、SUS製巾木（H60）、ガイドローラー、アルミレール、引手バー、ドアエッジ（曲面）

トイレブース（巾木タイプ）

TB
2

60

2枚

有
効

1,
8
55

有効900

25
25

2,
0
45

2
75

54
0

1
,2

3
0

1,830

100630 1,100

2,
0
45

17
0

60
1,

79
5

20

二重片引きハンガー戸

新設（枠共）

１ １

一般ブース：グレビティヒンジ、アルミ頭つなぎ、アルミ壁レール、SUS製巾木（H60）、戸当り、帽子掛け、ドアエッジ（曲面）
車イスブース：アルミ頭つなぎ、アルミ壁レール、SUS製巾木（H60）、ガイドローラー、アルミレール、引手バー、ドアエッジ（曲面）

トイレブース（巾木タイプ）

１階／女子ＷＣ【普通教室棟】

TB
3

新設（枠共）

附属金物一式

トイレブース（巾木タイプ）

２階、３階／男子ＷＣ【普通教室棟】

１ １ ２

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

▽ＦＬ ▽ＦＬ

表示錠（非常解錠付）

グレビティヒンジ、アルミ笠木、SUS製巾木（H60）、戸当り、帽子掛け、Ｒドアエッジ 

芯材：ペーパーハニカム
枠：防虫ラワン

附属金物一式、吊戸：スチール ウレタン塗装（開き戸はブース同材）

メラミン化粧合板 40

― 表示錠（非常解錠付）

芯材：ペーパーハニカム
枠：防虫ラワン メラミン化粧合板 40

― 表示錠（非常解錠付）

芯材：ペーパーハニカム
枠：防虫ラワン メラミン化粧合板 40

60

TB
4 トイレブース（巾木タイプ）

附属金物一式

１ １ ２

２階、３階／女子ＷＣ【普通教室棟】

グレビティヒンジ、アルミ笠木、SUS製巾木（H60）、戸当り、帽子掛け、Ｒドアエッジ 

― 表示錠（非常解錠付）

芯材：ペーパーハニカム
枠：防虫ラワン メラミン化粧合板 40

１階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計： １階： ２階： ３階： Ｒ階： 合計：

▽ＦＬ

1,460 40

20
2,
0
00

5
0

85
0

40 1,050

175 700 175

TB
5

既存のまま

１階／旧デイサービスセンターＷＣ

１

附属金物一式

高圧メラミン樹脂化粧板フラッシュトイレブース

40両面高圧メラミン樹脂化粧板

―

アルミ押出型材（中心吊Ｒドアエッジ、笠木、壁レール）
SUS製（ラバトリーヒンジ、角ラッチ、戸当り、脚金物）

表示錠（非常開錠付）

20
2,

0
00

5
0

40 665

TB
6

100 600 60

760 40

１

既存のまま

１ １

附属金物一式

40両面高圧メラミン樹脂化粧板

―

アルミ押出型材（中心吊Ｒドアエッジ、笠木、壁レール）
SUS製（ラバトリーヒンジ、角ラッチ、戸当り、脚金物）

高圧メラミン樹脂化粧板フラッシュトイレブース

１階／旧デイサービスセンターＷＣ（掃除用具庫） TB

トイレブース（巾木タイプ）

TB

トイレブース（巾木タイプ）7 8

１ １

１階／ＭＷＣ【特別教室棟】 １階／ＷＷＣ【特別教室棟】 TB

トイレブース（巾木タイプ）

TB

トイレブース（巾木タイプ）9

１ １ １１ ２ １ １ ２

２階、３階／ＭＷＣ【特別教室棟】 ２階、３階／ＷＷＣ【特別教室棟】

10

40 40 40 40

― ― ― ―表示錠（非常開錠付） 表示錠（非常開錠付） 表示錠（非常開錠付） 表示錠（非常開錠付） 表示錠（非常開錠付）

メラミン化粧板 メラミン化粧板 メラミン化粧板 メラミン化粧板

附属金物一式

グレビティヒンジ、アルミ笠木、SUS製巾木（H60）、戸当り、帽子掛け、
Ｒドアエッジ

新設（枠共）

60
1
,9

20
20

2,
00

0

1枚

1,850100600340600200

1,840

200 600 340 600 340 600 100

2,780

1,850

60
1
,9

20
20

2,
00

0

2枚

附属金物一式

グレビティヒンジ、アルミ笠木、SUS製巾木（H60）、戸当り、帽子掛け、
Ｒドアエッジ

新設（枠共）

60
1
,9

20
20

2,
00

0

1,266 600 100

1,966

附属金物一式

グレビティヒンジ、アルミ笠木、SUS製巾木（H60）、戸当り、帽子掛け、
Ｒドアエッジ

新設（枠共）

60
1
,9

20
20

2,
00

0

100 600 1,156 850 600 990 600 140 850

1,856 3,180

附属金物一式

グレビティヒンジ、アルミ笠木、SUS製巾木（H60）、戸当り、帽子掛け、
Ｒドアエッジ

新設（枠共）

新設（枠共）

40 860120 600 680 80 600 420

40 1,400 40 1,100

2,580

20

2,
00
0

1,
9
20

60
20

2,
00
0

1,
9
20

120 600 120 600 600 100
80 80

125

800 40 800 40 825

2,505

1,410

20

2,
0
45

1
,9
6
5

60
20

2,
0
45

1
,9
6
5

20

2,
0
45

1
,9
6
5

40 900 700

60
20

2,
0
45

1
,9
6
5

60
20

2,
0
45

1
,9
6
5

小便器用隔て板

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：１ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：２ヶ所

Ｒ６年：０ヶ所
Ｒ７年：２ヶ所

500 600 100 600 140 600 140 600 100

40 1,200 40 820 40 820 40 820

3,820

80 80 120

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：１ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：２ヶ所

Ｒ７年：０ヶ所
Ｒ６年：２ヶ所

― ― ― ― ― ―

― ―

―

― ― ― ― ―

――

木製額縁 木製額縁 木製額縁 木製額縁 木製額縁 木製額縁

― ―

― ― ―

― ― ― ― ―

附属金物一式、吊戸：スチール ウレタン塗装（開き戸はブース同材）

3枚
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ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282 建具詳細図

A1 1: 10

A3 1: 20

改修前 改修前 改修前

改修後 改修後 改修後

Ｓ＝１：５アルミサッシカバー工法詳細図（窓部分） アルミサッシカバー工法詳細図（トイレ改修）アルミサッシカバー工法詳細図（出入口窓部分）Ｓ＝１：５ Ｓ＝１：５
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既設サッシ開口　Ｗ寸法

カバー工法新設建具　Ｗ寸法

既
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サ
ッ
シ

開
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Ｈ
寸

法

既設サッシ開口　Ｗ寸法

シーリングMS-2

フローリングブロック t=11（撤去）

モルタル充填（新設）

モルタル（撤去）

既存サッシ枠

モルタル金ゴテ

フローリングブロック t=11
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カバー工法新設建具　Ｗ寸法

既設サッシ開口　Ｗ寸法

既設サッシ開口　Ｗ寸法

既
設

サ
ッ

シ
開
口

　
Ｈ
寸

法
既

設
サ

ッ
シ

開
口

　
Ｈ

寸
法

木毛セメント板t=15

ＥＰ
モルタル金ゴテ

サッシ枠（既存のまま）

15
20
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2515

75

35
35
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12

0
25
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15

75

606030

3535

7055

15

既設サッシ開口　Ｗ寸法

既
設

サ
ッ
シ

開
口
　

Ｈ
寸

法

75×25　ＳＯＰ

モルタル刷毛引
外壁：

複層塗材Ｅ

75×25　ＳＯＰ

サッシ枠（既存のまま）

（障子・方立・無目 撤去）
既存サッシ（撤去）

（障子・方立・無目 撤去）
既存サッシ（撤去） 既存サッシ（撤去）

（障子・方立・無目 撤去）

ステンレス製下枠（撤去）

サッシ枠
（既存のまま） 木製カーテンボックス

ＳＯＰ

防水モルタル金ゴテ
（撤去）

カッター入れ位置

カッター入れ位置

サッシ枠（既存のまま）

90×25　ＳＯＰ

シーリングMS-2

サッシ新設（カバー工法）

シーリングMS-2

防水モルタル金コテ
（新設）

木製カーテンボックス
現況の上
下地調整　ＳＯＰ再塗装三方 アルミ製カバー材

ステンレス製下枠（新設）

シーリングMS-2

サッシ新設（カバー工法）

アルミ製カバー材

シーリングMS-2 現況の上
下地調整　ＳＯＰ再塗装

既存サッシ枠

シーリングMS-2

水性ウレタン系塗装仕上
サンダー掛けの上

アルミ額縁（既存のまま）

サッシ枠（既存のまま）

アルミ額縁（既存のまま）

モルタル
100角タイル（既存のまま）

（障子・方立・無目 撤去）
既存サッシ（撤去）

モルタル刷毛引
外壁：

複層塗材Ｅ

（障子・方立・無目 撤去）
既存サッシ（撤去）

サッシ枠（既存のまま）

アルミ額縁（既存のまま）

シーリングMS-2

サッシ新設（カバー工法）

【サッシ工事】
シーリング

シーリングMS-2

アルミ製カバー水切

アルミ製カバー水切 シーリングMS-2

四方 アルミ製額縁

サッシ新設（カバー工法）

既存サッシ枠

シーリングMS-2

既存サッシ枠

シーリングMS-2

四方 アルミ製額縁

シーリングMS-2
四方 アルミ製額縁

シーリングMS-2

（既存タイルの上）
ＧＢ－Ｓt=12.5
（薄型二重壁工法）
化粧ケイカル板t=6
目地シール（新設）

25
2
0

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
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アルミ製カバー水切

サッシ新設（カバー工法）

シーリングMS-2
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13

カバー工法新設建具　Ｗ寸法

既設サッシ開口　Ｗ寸法
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外部

四方 アルミ製カバー材

既存サッシ枠

既存サッシ枠
2015

2050

7040

606030

シーリングMS-2 四方 アルミ製カバー材

シーリングMS-2

【サッシ工事】
シーリング

アルミ製カバー水切

サッシ新設（カバー工法）

現場発泡ウレタン吹付30
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13

55
55

13

10
10

25
25

カ
バ

ー
工

法
新

設
建

具
　

Ｈ
寸

法

既
設

サ
ッ

シ
開

口
　

Ｈ
寸

法

25
25

鷲
頭

熊
倉

頓
所

武
澤



計　５３台（各普通教室４台×１２室、各特別支援室１台×５室）

ポリ合板貼ｔ20

ポリ合板貼

雑巾掛け：Ｌ300、ステンレス棒φ5

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282＊
＊

＊
＊

＊
＊ 家具詳細図１

A1 1: 20

A3 1: 40

7
,5

00

345 35 35 35 3451,801.251,801.251,801.251,801.25

340 1,777.5 70 1,777.5 70 1,777.5 70 907.5 70 800 340

8,000225
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5
00

735 1,080 935

150 1,500 150150

5
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00
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0
9
00

8
85

75 265

教
師
用
収
納

掃除
児童用ロッカー

児童用ロッカー

児童用ロッカー

児童用ロッカー

ＦＦ暖房

平面図（普通教室）【改良後】

F-1

F-3 教師用収納

F-4 掃除用具入れ

600 20 450

1,200 550
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1,
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0

1
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0

1502070

1,
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0

1,
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0

1
00
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0
〃

20

1
,3

5
0

6015

引違戸：透明強化ガラスｔ4

シリンダー錠

A4ファイル

A4ファイル

棚受け：＠50（５段）

棚受け：＠50（５段）

※ 扉吊元については、現場指示・確認の上、製作すること。

通気口

通気口 水受皿：ステンレス
SUS430ｔ0.4

締付け金具使用

ステンレスパイプφ25

ステンレス玉付回転フック２ヶ所

モップ倒れ止め（蝶番側取付け）

計　１２台（各普通教室１台×１２室）

計　１７台（各普通教室１台×１２室、各特別支援室１台×５室）

天板

側板

◇材質・仕様

天板

側板

固定棚板

◇材質・仕様

固定棚板

内部

地板

背板 ポリ合板貼（片面フラッシュ）

可動棚板

扉 ポリ合板貼（両面フラッシュ）ｔ20

ポリ合板貼

メラミン化粧板貼

台輪

小口

備考 固定式

木口：セーフティエッジ

メラミン化粧板貼ｔ20

ポリ合板貼ｔ20

ポリ合板貼

ポリ合板貼ｔ20

棚受

シリンダー錠

ラッチ付引手

メラミン化粧板貼ｔ20

ポリ合板貼ｔ20

ポリ合板貼ｔ20×１枚

ポリ合板貼ｔ20×２枚

内部

ポリ合板貼

メラミン化粧板貼

地板

背板

台輪

小口

ポリ合板貼（片面フラッシュ）

備考

ポリ合板貼ｔ20

SUS製水受皿

モップ倒れ止め

固定式

可動棚板 ポリ合板貼ｔ20×１枚

雑巾掛け×２ヶ所

ラッチ付引手

ラッチ付引手

SUS製玉付回転フック×２ヶ所

SUS製パイプφ25（Ｓカン５個付）

（Ｓカン付）

※ 扉木口：セーフティエッジ

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

（９人分）

（９人分）

（９人分）

（９人分）

児童用ロッカー（９人用）

９０

※ユニボード ピュアＨｉ：ＶＯＣ低減・抗菌機能付

ユニボード ピュアＨｉ ｔ２０ｍｍ  Ｆ☆☆☆☆

（ホワイト：Ｗ－４０）

ユニボード ピュアＨｉ  ｔ２０ｍｍ  Ｆ☆☆☆☆（３色より選択可）

ユニボード ピュアＨｉ  ｔ２０ｍｍ  Ｆ☆☆☆☆（３色より選択可）

Ｗ２０００×Ｄ４５０×Ｈ１２２９ｍｍ

ユニボード ピュアＨｉ  ｔ２０ｍｍ  Ｆ☆☆☆☆（３色より選択可）

１２０ｋｇ

６ストッパー付 Ｄ

ポリ合板  ｔ４ｍｍ  片面フラッシュ  Ｆ☆☆☆☆　Ｗ－４０

ポリ合板  ｔ４ｍｍ  Ｆ☆☆☆☆　Ｗ－４０

セフティーエッジ  ｔ３ｍｍ  ホットメルト接着

樹脂シート  ｔ０.４５ｍｍ  ホットメルト接着  Ｆ☆☆☆☆

セフティーエッジ  ｔ３ｍｍ  ホットメルト接着

セフティーエッジ  ｔ３ｍｍ  ホットメルト接着

セフティーエッジ  ｔ３ｍｍ  ホットメルト接着

寸法

質量

本体

天板

エッジ

裏板

棚板

キャスター

背面

側板

２

３

１

□

ホワイト            （Ｗ－４０）

ホワイトバーチ      （Ｈ－６５８）

パディントンオーク  （Ｈ－７５６）

型  番

６－７５５－２０６□

天  板 ・ 側  板 ・ 棚  板  色

部エッジ

部エッジ

部エッジ

  生徒用ロッカー（キャスター単立）３列４段

２０００

６４０

４５０

５ １０

２
７

７

１
０

０
０

セフティーエッジ

（スリット入り） （スリット入り）

セフティーエッジ

Ｎ

Ｎ

Ｎ（スリット入り）

セフティーエッジ

セフティーエッジ

（スリット入り）

Ｎ

ユニボード ピュアＨｉ ｔ２０

本体：

背面：ポリ合板

９１
２

２
０

３
Ｒ３

Ｒ３

木口：セフティーエッジ

     （スリット入り）

Ｎ部木口形状

Ｓ＝１／２



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】

A1 1:50

A3 1:100 家具詳細図２
＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

F-5平面図（児童玄関）【改良後】

F-6

中､高学年昇降口

職員昇降口

Y7

Y6

Y8

スロープ

2,
87
0

１クラス：３６人（４段） １クラス：３６人（４段）

１クラス：３６人（４段） １クラス：３６人（４段）

６－１ ６－２

５－１ ５－２

1/2クラス：18人（４段） 1/2クラス：18人（４段）

下段２－２、上段４－２

1/2クラス：18人（４段） 1/2クラス：18人（４段）

下段１－１、上段３－１

2
,8

9
0

下段２－１、上段４－１

1/2クラス：18人（４段） 1/2クラス：18人（４段）

1/2クラス：18人（４段） 1/2クラス：18人（４段）

下段１－２、上段３－２

2,
9
55

通級・保護者用：２７人（３段）

通級・保護者用：２７人（３段）

児童用下足棚（３６人用）

230 230 230 230 230 230 230 2302020 20 20 20 20 20 20 20 230 20

2,270

230 230 230 230 230 230 230 2302020 20 20 20 20 20 20 20 230 20

2,270

10 350

360

10 350
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4
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4
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0
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4
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1
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13050
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68
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60

40
0
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0

40
0
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1,
3
20

13050

2
0
10
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ネームプレート

通級・保護者用下足棚（２７人用） 計　２台

計　１２台

Open

Open

Open

Open Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

児童用下足棚　（３６人用＝９列ｘ４段）

通級・保護者用下足棚　（２７人用＝９列ｘ３段）

正面 側面

正面 側面

ポリ合板貼

メラミン化粧板貼

天板

側板

地板

背板

台輪

小口

固定棚板

Open内部

ポリ合板貼（片面フラッシュ）

備考

◇材質・仕様

天板

側板

地板

背板

台輪

小口

固定棚板

Open内部

備考

◇材質・仕様

ネームプレート

セーフティエッジ

ネームプレート

セーフティエッジ

ネームプレート

固定式

固定式

セーフティエッジ

セーフティエッジ

メラミン化粧板貼ｔ20

ポリ合板貼ｔ20

ポリ合板貼ｔ20

ポリ合板貼

ポリ合板貼ｔ20

ポリ合板貼

メラミン化粧板貼

ポリ合板貼（片面フラッシュ）

メラミン化粧板貼ｔ20

ポリ合板貼ｔ20

ポリ合板貼ｔ20

ポリ合板貼

ポリ合板貼ｔ20

※ネームプレート：樹脂成型品

90

1
6

4.5

棚板

フレーム：ＰＥ

※ネームプレート：樹脂成型品

90

1
6

4.5

棚板

フレーム：ＰＥ

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
９１



X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10
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【 凡例 】
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Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282
A1 1:200

A3 1:400
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３階黒板等キープラン（改良前）

NB
-
2

N
B-

2

仕様 符号 サイズ（Ｗ×Ｈ） 改良種別

（月予定表入）

（面半分五線譜入）

3600 × 1200

4500 × 1200

3600 ×  900 撤去

撤去

仕様 符号 サイズ（Ｗ×Ｈ） 改良種別 仕様 符号 サイズ（Ｗ×Ｈ） 改良種別

WB-1 1800 ×  900

3600 × 1200

4500 × 1200

撤去

撤去

撤去掲示板

撤去

NB-2

NB-1掲示板

1500 ×  800NB-3

3600 ×  900

4800 ×  900

5600 ×  900

1500 ×  900

2900 ×  900

2250 ×  800

2000 × 1200

1800 ×  900

NB-11

NB-10

NB-9

NB-8

NB-7

NB-6

NB-5

NB-4

6500 ×  900NB-12

鋼製 黒板

曲面鋼製 黒板

鋼製 白板

曲面鋼製 白板

◇凡例
特記事項

黒板は枠、粉受、チョークボックス共撤去。＊１

＊２

＊３

合計

２

１

１

１

２

１

６

合計

５

２

１

１

１

合計

１９

Ｒ６年度
（特別教室棟）

Ｒ７年度
（普通教室棟）

Ｒ７年度
（屋内運動場棟）

Ｒ７年度
（屋内運動場棟）

Ｒ７年度
（普通教室棟）（特別教室棟）

Ｒ６年度 Ｒ７年度Ｒ７年度
（普通教室棟）（特別教室棟）

Ｒ６年度
（屋内運動場棟）

２

１

１

１

１

５ １

３８３９ １

６

１

１９

１

１

１ ４

１ １

３ ２

１

２ ２

 900 × 1000

1300 ×  900

１ １

１９ １９

２０ １５

２４ １７

＊４

白板は枠共撤去。

掲示板は枠共撤去。

過去に改修されたカバー済の黒板はカバー材共撤去。

1500 ×  900

1800 ×  800

1800 ×  900
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BB-3

BB-4

BB-5 3200 × 1500

2700 ×  900
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撤去鋼製 黒板 １

１９
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１

１

１
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１９
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１８
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4500 × 1200

撤去曲面鋼製 黒板 １

１

２
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見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
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特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X53 X54X3ｂ X4ｂ X10 X51 X52

70,000 8,700 22,000
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見附特別支援学校
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特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】
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増築校舎棟

6500 ×  900

１ １BB-1

BB-2

BB-3

Ｒ７年度
（屋内運動場棟）

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282
A1 1:200

A3 1:400
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＊ １階黒板等キープラン（改良後）
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（増築校舎棟の詳細図を参照）
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-
2
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-
7

BB
-
7

NB-9

NB-9

仕様 符号 サイズ（Ｗ×Ｈ） 改良種別 仕様 符号 サイズ（Ｗ×Ｈ） 改良種別

◇凡例
合計 合計Ｒ６年度

（特別教室棟）
Ｒ７年度

（普通教室棟）
Ｒ７年度

（屋内運動場棟）
Ｒ７年度

（普通教室棟）（特別教室棟）
Ｒ６年度

（月予定表入）

（面半分五線譜入）

3600 × 1200

4500 × 1200

3600 ×  900鋼製 黒板

曲面鋼製 黒板

NB-13

新設

特記事項

＊１

＊２

＊３

白板は枠共新設。

掲示板は枠共新設。

黒板は枠、粉受、チョークボックス、サイクロン式チョーク粉クリーナー共新設。

NB-16
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NB-14
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２

５
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３８

 900 × 1000

1300 ×  900

（月予定表入）

新設鋼製 白板  600 ×  900

1800 ×  900

（面半分五線譜入）

3600 × 1200

4500 × 1200 １ １

新設

２ １３

２

曲面鋼製 白板1500 ×  900

1800 ×  800

1800 ×  900
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３ ２ １
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ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

R6.3Ａ 282
A1 1:200

A3 1:400

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X53 X54X3ｂ X4ｂ X10 X51 X52

70,000 8,700 22,000
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特別支援学校（改良工事範囲外）

【 凡例 】
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＊ ２階黒板等キープラン（改良後）
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増築校舎棟
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6
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6500 ×  900

１ １BB-1

BB-2

BB-3

Ｒ７年度
（屋内運動場棟）仕様 符号 サイズ（Ｗ×Ｈ） 改良種別 仕様 符号 サイズ（Ｗ×Ｈ） 改良種別

◇凡例
合計 合計Ｒ６年度

（特別教室棟）
Ｒ７年度

（普通教室棟）
Ｒ７年度

（屋内運動場棟）
Ｒ７年度

（普通教室棟）（特別教室棟）
Ｒ６年度

（月予定表入）

（面半分五線譜入）

3600 × 1200

4500 × 1200

3600 ×  900鋼製 黒板

曲面鋼製 黒板

新設

特記事項

＊１

＊２

＊３

白板は枠共新設。

掲示板は枠共新設。

黒板は枠、粉受、チョークボックス、サイクロン式チョーク粉クリーナー共新設。
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受水槽架台詳細図 キュービクル架台詳細図

A1 1:50

A3 1:100 雑詳細図１（設備架台）

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
１０７

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（随時閉鎖式､煙感知器連動）

特 令112条第1項による特定防火設備：建告 第 1369 号（常時閉鎖式）

【 凡例 】
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A1 1:20

A3 1:40

１０８

雑詳細図（既製家具１）

２階 理科室　／　１ヶ所作業台Ｆ－２

９５４６０

２５

６３０

６０５

５０

１
８

０

Ｂ

　　　（取り外し可）

点検口：ポリ合板 ｔ４

排水トラップ（設備工事）
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０

８
８

０
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０
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０
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６
３

０

ＢＡ

５０ １４００

７００７００

Ｂ

５９０５０５０ １４００

７００７００

１５２０１５２０７７０

Ａ

１
５

０

１
５

０

８
０

０

１
０

０
３

０
６

７
０

８
８

０

８
０

棚受け：

＠５０　５段

天板：ステンレス

ｓｕｓ３０４ ｔ１．０貼

Ａ

１５００５９０１５００３８１０

７４００

１５２０１５２０７７０

６３０

６０５ ２５

「 図面中に特記なき所は下記の仕様とする。」家具共通仕様

１ 本体・棚板

ＪＩＳマーク認定の国内工場での生産品、且つグリーン購入法適合品とする。

室内ＶＯＣ（ ホルムアルデヒド等 ）の低減効果と抗菌機能を持った可視光増感型触媒を工業的に配合した

両面メラミン化粧パーティクルボード（ ユニボードピュアＨｉ ）厚さ２０ｍｍ、Ｆ☆☆☆☆を使用する。

上記材料は、ＪＩＳ－Ａ５９０８適合、１８タイプ（ 曲げ強さ１８Ｎ／平方ミリメートル以上 ）とし、

４ 裏板

３ 表面処理

２ 木口処理

５ 本体組立て

６ 巾木・台輪

７ 建具

組立ては、製作工場での木製ダボ組接合とし、接合部のノックダウン金物は使用不可とする。

ポリエステル化粧合板仕上げ　Ｆ☆☆☆☆（ 塗装不要 ）とする。

板戸・戸枠は、くるいやホゾ抜け防止のため、かまち組み等は不可とし１枚物とする。

躯体からの水分浸入を防ぐために、本体は背面も含めてフラットエッジ（ ＡＢＳ製樹脂をホットメルト練付 ）加工とする。

本体・棚板・建具等は使用時の擦り傷の発生を抑制するために鉛筆硬度　９Ｈ　以上の表面材を使用する。

ポリエステル化粧合板　Ｆ☆☆☆☆　厚さ４ｍｍを使用し、

片面フラッシュ（ ４５０ｍｍ　ピッチ以内に格子状桟組構造 ）とする。

本体色については色見本帳（ ４５色以上 ）を提出の上決定する。

開き扉はセフティーエッジ（ ＡＢＳ製　厚さ３ｍｍ　ホットメルト練付 ）加工とする。

樹脂成型品（ ＡＢＳ製 ）の把手を使用する。８ 把手・蝶番

蝶番は、メンテナンスが容易なキャッチ機構付１１０°開きゼンシスヒンジ（ ソフトクローズ機構付 ）を使用する。

安全で外れにくいネジ込み式で、錆びにくいステンレス製ダボ　φ８－Ｍ６を使用する。

製作にあたり、事前に製品の品質証明書及び材料と接着剤の安全データシートを提出し、素材・金物の承認を受ける。

家具取付は、安全のため壁や床に耐震固定を施す。

環境配慮及び品質確保のため、取り扱いは ＩＳＯ １４００１、製作は ＩＳＯ ９００１ 取得企業とする。

棚板は外れ止めシャクリ加工を施す。

室内空気清浄保持のために、学校環境衛生基準に対して参考となる類似製品のＶＯＣ測定データを提出する。

　９ 棚板受け

１０ 特記事項

１１ 施工

［ 木口詳細 ］

フラットエッジ

セフティーエッジ

木口：ＡＢＳシート　ｔ０．４５　

　　　ホットメルト練付

両面メラミン化粧パーティクルボード

（ ユニボードピュアＨｉ ）ｔ２０

２
０

Ｒ３

Ｒ３

木口：ＡＢＳシート　ｔ３

　　　ホットメルト練付

両面メラミン化粧パーティクルボード

（ ユニボードピュアＨｉ ）ｔ２０

２
０

３

［ 開き扉詳細 ］
扉木口  詳細図

扉 扉

※ 扉木口：セフティーエッジ

Ｒ３ Ｒ３

　
　

３

　　３ ２０

把手（樹脂成型品） 詳細図

２
０

１４ ５

３９

２０

１
０

３

９ １５

２４

扉

調整ネジ

側板取り付け 扉

側板

タッピングネジ

仕切板

扉
中仕切取り付け

インサートネジ

皿ボルト

２０

２０

２
０

２
０７

６
.５

２
０

６
.５

２０

キャッチ機構付ゼンシスヒンジ１１０°開き用蝶番（ソフトクローズ機構付） ［ 接合部詳細 ］ ［ ステンレス納まり詳細 ］

木製ダボ（ 端部 ） 木製ダボ（ 中間部 ）

２０

８

１３ １７

３０

２０

８

５５

１７．５１７．５ ２０

木製ダボ：φ８－３０ 木製ダボ：φ８－５５

［ 裏板枠詳細 ］

３０ ３０ ３０ ３０３０

３
０

３
０

３
０

＠４５０以内

Ｗ

＠
４

５
０

以
内

Ｈ

壁面部は ステンレス天板

Ｒ加工無し コーナー部 Ｒ１０

※ ステンレスシンクには結露防止処理を施す事とする。

１／２ １／２

排水トラップ２ヶ取付の場合
５００未満の場合は１５０

最低５００以上 最低５００以上最低１３００以上

Ｆ－１ 作業台＋流し台 ２階 理科室　／　１ヶ所

作業台＋流し台Ｆ－３ ２階 家庭科室　／　１ヶ所
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※ 扉木口：セフティーエッジ

※ 扉木口：セフティーエッジ

※ 扉木口：セフティーエッジ

シンク裏面：結露防止処理

シンク裏面：結露防止処理

水栓（設備工事）
ｓｕｓ３０４ ｔ１．０
シンク：ステンレス

水栓（設備工事）シンク：ステンレス
ｓｕｓ３０４ ｔ１．０



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

Ａ

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

熊
倉

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

A1 1:20

A3 1:40

５０

２
２

０
４

８
０

３
０

１
０

０

８
０

８
８

０

８
０

０

排水トラップ（設備工事）

点検口：ポリ合板 ｔ４

　　　（取り外し可）

６０５

６３０

２５

Ｆ－４ ３階 図工室　／　１ヶ所作業台＋流し台＋下流し

５０５０ １４００

７００７００

Ａ ＡＢ

１５００

５０５０ １４００

７００７００

６００

１５００６００ ９００

４５００

９００

６
３

０

５５００

１０００

ステンレス貼

Ｂ Ｃ

※ 扉木口：セフティーエッジ

Ａ Ｂ

８
０

０

１
０

０
３

０
６

７
０

８
８

０

８
０

棚受け：

＠５０　５段

天板：ステンレス

ｓｕｓ３０４ ｔ１．０貼

６３０

６０５ ２５

水栓（設備工事）

セフティーエッジ ｔ６

シンク：ステンレス

ｓｕｓ３０４ ｔ１．０

５０

６３０

５
０

３
０

２
０

０

２
５

０

２
５

６
０

５

６
３

０

８
８

０

９００ ５０

４５０ ４５０

５０

１
０

０

１５０

１０
４２０

４８０

Ｃ

１
５

０

１
５

０

１
５

０

４６０ ９５

１
８

０

Ｆ－５ 流し台＋下流し Ｆ－７ 流し台

点検口パネル：ビス止め

（巾木と共に取外し可）
Ａ

排水トラップ（設備工事）

セフティーエッジ ｔ６

シンク：ステンレス

ｓｕｓ３０４ ｔ１．０

１
０

０
１

８
０

３
０

３
８

０ １
８

０

１
０

０

５０

２
５

９
０

０

６５０

４４０

５００ １５０

１０

４
９

５

５
２

０

５０
１０

４４０

５００

６５０

１５０

Ａ Ｂ

６５０

ビス止め（取外し可）

点検口パネル：
Ｂ

２３５０

５３５０

点検口点検口点検口 点検口 点検口

１４００ ９５０

２３５０

点検口点検口点検口 点検口 点検口

１４００ ９５０

流し台＋下流しＦ－６

点検口

６００

点検口パネル：ビス止め

（巾木と共に取外し可）

１３２５

２６５０

１３２５

点検口 点検口 点検口 点検口点検口

ビス止め（取外し可）

３２５０

点検口パネル：
Ａ Ｂ

排水トラップ（設備工事）

セフティーエッジ ｔ６

シンク：ステンレス

ｓｕｓ３０４ ｔ１．０

１
０

０
１

８
０

３
０

３
８

０ １
８

０

１
０

０

５０

２
５

９
０

０

６５０

４４０

５００ １５０

１０

４
９

５

５
２

０ シンク：ステンレス

ｓｕｓ３０４ ｔ１．０

排水トラップ（設備工事）

１
０

０
２

２
０

２
８

０

３
０

６
０

０

１
８

０

２
５

２
７

５

３
０

０

９
０

０

５０
１０

４４０

５００

６５０

１５０

Ａ Ｂ

１８０

シンク：ステンレス

ｓｕｓ３０４ ｔ１．０

排水トラップ（設備工事）

１
８

０

１８０

シンク裏面：結露防止処理

シンク裏面：結露防止処理

シンク裏面：結露防止処理

シンク裏面：結露防止処理

シンク裏面：結露防止処理

シンク裏面：結露防止処理

排水トラップ（設備工事）

５０ ５５０
５０

１
５

０

２７５２７５

５０ ５０２２５０

６
５

０

１１２５

１
５

０

１１２５

５０ ５０２２５０

１１２５

１
５

０

１１２５

５０

１
５

０

２５０２５０

５００５０ ５０２５５０
６

５
０

６２５

１
５

０

６２５

１
５

０

１３００

５０

１５０

１０
４４０

５００

５０

６５０

シンク：ステンレス

ｓｕｓ３０４ ｔ１．０

排水トラップ（設備工事）

１
８

０

１８０

シンク裏面：結露防止処理

１
０

０
２

２
０

２
８

０

３
０

６
０

０

２
５

２
７

５

３
０

０

９
０

０

１５００

点検口パネル：

ビス止め（取外し可）

点検口 点検口 点検口

１
５

０

５０

７００

５０

７００

６
５

０

１４００

サイド：ステンレス貼

サイド：ステンレス貼

サイド：ステンレス貼

水栓（設備工事）シンク：ステンレス
ｓｕｓ３０４ ｔ１．０

水栓（設備工事） 水栓（設備工事）

水栓（設備工事）

１０９

雑詳細図（既製家具２）

普通教室 廊下　各階　／　計５ヶ所

屋内運動場　／　１ヶ所（※ 令和７年度工事）

３階 図書室前　／　１ヶ所



児童用実験台

1 教師用実験台 ２階　理科室／１ヶ所

２階　理科室／９ヶ所2

3 教師用実習台 ２階　家庭科室／１ヶ所

３９０ ２０ ３９０
６

０
２

２
０

２
０

９００

３８５ ３７５

５
５

扉
:６

０
０

８
０

０

４
５

６
０

２０ ２０

５０５０

２９０ ２２５

１
０

０
２４００

扉
:４

５
０

２
０

５

２４００

６００ １１２０

６
５

５

８
０

０

５９０ １１３０ ５９０

扉
:６

０
０

４０６００４０

４
５

１
０

０

５
５

１
０

０

１
５
０
１

２
０

４
５

４
５

８
０

０

４
５

５
５

扉
:６

０
０

２４００

４０ １１２０ ４０

１
０

０

２４００

１７２０

９
０

０

５
５

０
１
０

０
２

５
０
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0
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0
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0

405

1,500

1,300 100100
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0

45

100

900
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２４００

１０２３８０１０

４０

Ｒ１０

４
０

Ｒ
３
０

２０

４
７

４
５

３０

４０

Ｒ
３
０

４
０ Ｒ１０

ＴＯＰアルミエッジ断面図

エッジ

コーナー

Ｓ＝１／３

４

２
５

地板：ビス仮止め

Ｂ－Ｂ断面

裏面図

（１）
（２）両側

ポストフォーム加工Ｒ１２

左側のみ
ポストフォーム加工
Ｒ１２

背板：ケンドン式

　　　ｔ８ｍｍ

（３） （４）

中仕切

（５）

　　　ｔ８ｍｍ

背板：ケンドン式

（６）
Ｒ１２
ポストフォーム加工
右側のみ

立上りは床上９０ｍｍ以内

配管立上り

Ｗ（給水）

Ｄ（排水）

Ｇ（ガス）

１５Ａ型（１／２）

４０ＶＰ型

１００Ｖ　１５ＡＡＣ（電気）

１５Ａ型（１／２）

寸法

天板

本体

棚板

台輪

付属品

扉

金具

抽斗前板

※ガスコックは付属しません。

Ｗ２４００×Ｄ９００×Ｈ８００ｍｍ

（４）,（５）ポストフォーム無し（木口：樹脂シート貼り）

（６）：右側のみポストフォーム加工　Ｒ１２

（質量：１５０ｋｇ）

芯材：ＬＶＬ，ロールコア

芯材　ＬＶＬ

蝶番：１０５°ワンタッチ蝶番

コンセント：ＡＣ用２口アース端子付

床固定アングル：Ｂ－１　ＰＰ樹脂成型品

１

１

（１）,（２）：両側ポストフォーム加工　Ｒ１２

（３）：左側のみポストフォーム加工　Ｒ１２

１

１

２

コーナー：ＡＢＳ樹脂成形品

スライドレール

エッジ：アルミ成形品アルマイト処理

木製（塗装仕上：ＤＩＣ１３版　５５３色）

メラミン樹脂化粧板貼り　ｔ２１ｍｍ　（Ｂ‐７３１１Ｓ色）

引手部分：堅木材Ｒ加工Ｒ１２ｍｍウレタン塗装（Ｂ‐７３１１Ｓ色）

　　　棚口：堅木材Ｒ加工Ｒ１２ｍｍ

陶器流し：Ｂ-１９

２口化学水栓：Ｕ-４２Ｂ

表面材：メラミン樹脂化粧板　ｔ１．２ｍｍ

レッド

イエロー

ブルー

８００

Ｈｍｍ

ホワイト

型　番 エッジ色天板色型　式

ブラックブラック

・色をご指示下さい

配管立ち上がり図

（配管立上りスペース）

天板：メラミン樹脂化粧板　ｔ１．２ｍｍ

寸法

脚部

昇降脚：スチールパイプφ６０．５（高さ調整２０ｍｍ、６段階）

脚端部：キャスター　２個、アジャスター　２個

　　　　スチール焼付塗装（ホワイト色）

天板

芯材：ＬＶＬ，ロールコア

コーナー：ＡＢＳ樹脂成形品

エッジ：アルミ成形品アルマイト処理

Ｗ１５００×Ｄ９００×Ｈ７００～８００ｍｍ （質量：３９ｋｇ）

６‐７００‐１７５１

６‐７００‐１７５２

６‐７００‐１７５３

６‐７００‐１７５６

ホワイト

レッド

イエロー

ブルー

型　番 エッジ色天板色型　式

ＫＡ‐１５ＴＫＡメラミンＢ

ブラックブラック

ＫＡ‐１５ＴＫＡメラミンＹ

ＫＡ‐１５ＴＫＡメラミンＲ

ＫＡ‐１５ＴＫＡメラミンＫ

付属品 網棚：ビニールコーティングφ６ｍｍ鋼線 １

キャスター

キャスターアジャスター

アジャスター

天板：メラミン樹脂化粧板

昇降脚

網棚
（天板裏）
製造年月日シール

Ｂ－Ｂ断面

６‐７００‐１６１１

６‐７００‐１６１２

６‐７００‐１６１３

６‐７００‐１６１６

木口：樹脂テープ貼り（同色）

ポリエステル樹脂合板　ｔ４ｍｍ貼り　（Ｂ‐７３１１Ｓ色）

引手：堅木材 ウレタン塗装（Ｂ‐７３１１Ｓ色）

外部　棚板：ポリエステル樹脂合板　ｔ４ｍｍ（Ｂ‐７３１１Ｓ色）

ウレタン塗装（Ｂ‐７３１１Ｓ色）

内部：ポリエステル樹脂合板　ｔ４ｍｍ貼り（Ｂ‐７３１１Ｓ色）

ポリエステル樹脂合板　ｔ４ｍｍ貼り（Ｂ‐７３１１Ｓ色）

　　　木口：樹脂テープ貼り（同色）

水切りアミ

２０

４
７

４
５

３０

天板エッジ断面図
Ｓ＝１／３

天板コーナー平面詳細図
Ｓ＝１／３

９０５００１２２０５００９０

Ｄ

Ｗ Ｇ

ＡＣ‐Ｅ２
６

５
１

４
５

４
９

０

２
６

５
１

４
５

４
９

０

３４０１９０１５０

６００６００

３９０ ２０ ３９０

８００

９００

７６０

５０５０

２０ ２０

２９０

ｔ８ｍｍ

地板:ビス仮止め

背板：ケンドン式

４
５

扉
:６

０
０

２
２

０

５
５

１
０

０

６
０

６
０

２
０

４３０２０３５０

９００

８００

７６０

５０５０

２０２０

２９０

流し受け桟

地板:ビス仮止め

ｔ８ｍｍ
背板：ケンドン式

６
０

２
０

２
２

０

５
５

扉
:６

０
０

８
０

０ ６
０

１
０

０
４

５

５３０

３４０

５４０

７５

水切りアミ

ガスコック穴　φ３０

２口化学水栓

４
４

０

天板：メラミン樹脂化粧板　ｔ１．２ｍｍ
エッジ：アルミ成型品アルマイト処理
コーナー：ＡＢＳ樹脂成型品
芯材：ＬＶＬ，ロールコア

９
０

０

３
７

８
５

０

陶器流し

Ａ

Ａ

Ｂ Ｃ

Ｂ Ｃ

３００

スライド蝶番

１
２

０

コンセント
メラミン化粧板

棚板

棚口（外部）
両側

ポストフォーム加工Ｒ１２

Ｒ１２

Ｒ１２

８００

寸法

扉

本体

流し・コンロ台

オープン棚

台輪

付属品

引出前板

金具

Ｗ２４００×Ｄ９００×Ｈ８００／８５０ｍｍ （質量：１４２ｋｇ）

表面メラミン化粧板貼り（７３１１色）　ｔ２５ｍｍ

木口：タモ挽板ｔ４ｍｍ貼り（リボス自然塗装仕上げ）

天板

（１）,（３）,（５）：左側のみポストフォーム加工 Ｒ１２

（２）,（４）,（１０）：右側のみポストフォーム加工 Ｒ１２

（６）～（９）：ポストフォーム無し（木口：樹脂シート貼り）

ステンレスＳＵＳ４３０ ｔ１．０ｍｍ

メラミン化粧板貼り（７３１１色）　ｔ２１ｍｍ

棚口：堅木材上下Ｒ１２　ウレタン塗装仕上げ（Ｂ－７３１１Ｓ色）

木製（塗装仕上：ＤＩＣ１３版　５５３色）

スライドレールＬ３５０

蝶番：１０５°ワンタッチ蝶番

ポリエステル樹脂合板ｔ４ｍｍ貼り（Ｂ－７３１１Ｓ色）

ポリエステル樹脂合板ｔ４ｍｍ貼り（Ｂ－７３１１Ｓ色）

棚板：ポリエステル樹脂合板ｔ４ｍｍ（Ｂ－７３１１Ｓ色）

各1

コンセント：ＡＣ用２口アース端子付

１

１

排水トラップ：ごみ収納器付 φ１８６ｍｍ

包丁掛け：三本掛け

床固定アングル：Ｂ－１　ＰＰ樹脂成型品

１

２

流し,コンロフタ：表面メラミン化粧板貼り　ｔ２５ｍｍ

折たたみ自在水栓　水用（逆流防止弁付） ２

ガステーブル：ＰＡ‐２９Ｂ １

取手：タモ材（リボス自然塗装）／堅木材（ウレタン塗装：ピンク）

木口：樹脂テープ貼り（本体同色）

取手：タモ材（リボス自然塗装）／堅木材（ウレタン塗装：ピンク）

　裏面バッカー貼り、木口：タモ挽板貼り

裏面バッカー貼り

※ガスコック,ゴムホースは付属しません。

１５Ａ型（１／２）

４０ＶＰ型

１００Ｖ　１５Ａ　

１５Ａ型（１／２）

Ｗ（給水）

Ｄ（排水）

配管立ち上がり図

Ｇ（ガス）

ＡＣ‐Ｅ（家具用）

配管立上り

立上りは、床上９０ｍｍ以内

ピンク

扉、抽斗取手
塗装色

タモ

６‐７０２‐４８１１

６‐７０２‐４８１２

型　式型　番 Ｈｍｍ

ＵＡ‐２００６Ｌ‐ＧＮ‐ＦＴ／Ｐ
８５０

ＵＡ‐２００６Ｌ‐ＧＮ‐ＦＴ／Ｗ

ピンク

タモ

６‐７０２‐４７９１

６‐７０２‐４７９２

ＵＡ‐２００６Ｌ‐ＧＮ‐ＦＨ／Ｐ
８００

ＵＡ‐２００６Ｌ‐ＧＮ‐ＦＨ／Ｗ

・高さ・色をご指示下さい

・『水／水』または『湯／水』をご指示下さい

・ガス種をご指示下さい

９
０

０

３
５

０
３

０
０

２
５

０

２４００

３５０

Ｗ Ｗ

１５０

Ｄ

Ｇ

２５０１６５０

メラミン化粧板

Ｓ＝１／２天板断面図

タモ挽板 バッカー

ポストフォーム加工ポストフォーム加工 （９） （１０）（８）（７）（６）（５）

８
０

０
／
８

５
０

７００９７６７００
２２

裏面図

ＡＣ-Ｅ（１００Ｖ　１５Ａ）

地板：ビス仮止め

８８０

４１５ ４１５

４
３

０

８
０

０
／

８
５

０

２
４

５
２

５
１

０
０

／
１

５
０

４０５ １０４００１０
５

２５２５

２２５２９０

２
５

１
１

５
１

２
０ １

０

フタ収納スペース

８１０

８３０ ２５２５

１０ １０

製造年月日シール
地板:ビス仮止め

８８０

８
０

０
／

８
５

０

９００

１０１０

１
８

０

８１０

８３０ ２５２５

１０ １０

１
５

０

２
４

５
４

３
０

５８１ ２５４

８８０

９００

２
５

２
５

７
５

１０１０

２０
２５

２
０

１
０

０
／

１
５

０地板:ビス仮止め

Ｂ

２４００

Ａ

注意シール

Ｃ

Ｂ Ｃ
６００

２３０
８５

４
５

０

４
５

０

蓋
寸

法
：

５
４

０

９
０

０

６１７

蓋寸法：６９０ 蓋寸法：６９２

５
８

５

蓋
寸

法
：

６
０

０

３
０

６０ ３０ ６０１５

５
５

１
５

１
５

０

Ａ

６
０

天板：メラミン化粧板貼り
折畳み自在水栓

コンロフタ

ガスコック穴　φ３０

排水トラップ

流しフタ

９０

扉
：

４
０

０
２

４
５

８４０ ７００ １７３ ６１７

２４００

１
１

５
９

０

２
５

２
０

１
０

０
／

１
５

０
３

０

１０ １０５０

１
２

０
１

５
０

１
０

４
５

２
０

２
０

包丁掛８
０

０
／

８
５

０

フタ収納スペース

（１） （２） （３） （４） ポストフォーム加工ポストフォーム加工

棚口

オープン棚

コンセント コンロ台

ポストフォーム加工ポストフォーム加工

ｔ１２．５ｍｍ×２枚
コンロ回り不燃材貼り

２７００９７６７００２

Ｃ－Ｃ断面Ａ－Ａ断面

Ｃ－Ｃ断面Ａ－Ａ断面

ＫＡ‐１６０１ＲメラミンＢ

ＫＡ‐１６０１ＲメラミンＹ

ＫＡ‐１６０１ＲメラミンＲ

ＫＡ‐１６０１ＲメラミンＫ

ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図 見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

A1 1:20

A3 1:40
R6.4

Ａ

１１０

雑詳細図（既製家具３）



ワシヅ設計
一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎

株式会社
設備設計　　
一級建築士　第        号
設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図 見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

A1 1:20

A3 1:40
R6.4

Ａ

１１１

雑詳細図（既製家具４）

4 児童用実習台 ２階　家庭科室／９ヶ所

5 教師用工作台 ３階　図工室／１ヶ所 6 児童用工作台 ３階　図工室／９ヶ所
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４４６流し蓋： 天板：８９５ ガステーブル蓋：４４６
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棚板：１２００

棚
板

：
３

０
０

Ｒ５００

９
０

９
０

９
０

０

１８００

Ｒ４．５×４ヶ所

Ｒ３

１７５ １３５０ １７５ ５０ ６５０ ５０

１８００ ９００
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０
／

７
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０

７
０

０
／

７
６

０

５０ ５０

４
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２
０

２
５

.４ １
５

０４
０

４
２

４
.６

／
４

８
４

.６

７５ ７５

Ｒ３

４

２
５

天板：メラミン化粧板張り
Ｓ＝１／２

木ブチ

８ １３９ １３９ ８

２
５

２
５

５
０

５
０

５０２９４

８ １３９ １３９ ８
１

５
３

５ ５
０

Ｌ型アングル　　Ｓ＝１／５

ｔ＝２ｍｍ

取付穴φ４

寸法

天板

工事口

メラミン樹脂化粧板張りｔ２５　（Ｂ－７３１１Ｓ色）

Ｗ１８００ＸＤ９００ＸＨ７００／７６０ｍｍ　（質量：８６ｋｇ）

流し

台輪 木製　ウレタン塗装　　　ＤＩＣ１３版　５５３色

金具

マグネットキャッチ

付属品

コンセント：ＡＣ用２口アース端子付

床固定アングル：Ｂ－１　ＰＰ樹脂成形品

１

ステンレスＳＵＳ４３０　ｔ１．０ｍｍ

ポリエステル樹脂化粧合板　（Ｂ－７３１１Ｓ色）

２

２

木縁：後ネリ（クリヤー塗装）

※ガスコック，ゴムホースは付属しません。

開閉フタ

表：メラミン樹脂化粧板張り（Ｂ－７３１１Ｓ色）

裏：ステンレスＳＵＳ－４３０貼り

木縁：後ネリ（クリヤー塗装）

長蝶番（フタ用）

スライドレール

排水トラップ：ゴミ収納器付　φ１８６ｍｍ

本体
外張り：ポリエステル樹脂化粧合板　（Ｂ－７３１１Ｓ色）

内張り：積層合板

抽斗前板
ポリエステル樹脂化粧合板　（Ｂ－７３１１Ｓ色）

引手部分：タモ材（リボス自然塗装仕上）／堅木材（ウレタン塗装：ピンク）

コンロ

ＵＡ－２０５４

水栓

折畳み水栓

Ｈ７６０

６－７０３－５４５□

Ｈ７００

６－７０３－５４４□

扉、抽斗取手

塗装色

ピンク

タモ

１

２

２口ガステーブル
ＰＡ－Ｋ２８Ｆ

配管立上り

Ｗ（給水）

Ｄ（排水）

Ｇ（ガス）

１５Ａ型（１／２）

４０ＶＰ型

１００Ｖ　１５Ａ　ＡＣ（電気）

１５Ａ型（１／２）

配管立ち上がり図

Ａ－Ａ断面

Ｂ－Ｂ断面

ＡＣ－Ｅ

Ｗ

ＷＤ

Ｇ

マグネットキャッチ 外部：ポリエステル化粧合板 工事口
マグネットキャッチ留め

注意シール
コンセントＡＣ用
２口アース端子付ブランド

内部：積層合板

内部仕上げなし
ＯＰＥＮ

工事口
マグネットキャッチ留め

１０

ＢＡ

Ａ Ｂ

自在水栓　水用　Ｂ－１５（逆流防止弁付）
注意シール

長蝶番

　（Ｂ－７３１１Ｓ）
　メラミン樹脂化粧板貼り　ｔ２５ｍｍ　
天板：

φ３０

長蝶番

木縁：後ネリ（クリヤー塗装）

ガスコック穴

ゴミ収納器付排水トラップ
φ１８６ｍｍ ガステーブルフタ：

　メラミン樹脂化粧板貼り
（Ｂ－７３１１Ｓ色）

外部：ポリエステル化粧合板マグネットキャッチ
内部：積層合板

ガス台：ステンレス
ＳＵＳ４３０　ｔ１．０ｍｍ

開き扉・引出前板・本体見え掛り・開き扉内部・引出地板：

収納
引手：タモ材堀込引手

ポリエステル化粧合板ｔ４ｍｍ貼り（Ｂ‐７３１１Ｓ色）

引出：桐材

芯材:国産針葉樹合板

木口：樹脂テープ貼り

寸法

脚部
脚：スチール丸パイプ　Φ５０ｍｍ

天板 角部：Ｒ４．５（４ヶ所）、木口：Ｒ３（上下）

幕板：スチール角パイプ　４０×２０ｍｍ

Ｗ１８００×Ｄ９００×Ｈ８００ｍｍ

溶接、粉体塗装仕上

リボス自然塗装仕上

ラバーウッド集成材　ｔ４０ｍｍ

Ｌ型アングル：２９４×５０×５０　ｔ２ｍｍ　メラミン焼付塗装 ４

アジャスター

スライド丁番

４

金物

（質量：９６ｋｇ）

足掛：スチール丸パイプ　Φ２５．４ｍｍ

８００

Ｈｍｍ型　番 型　式

６‐７０８‐００５０ ＰＳ‐３５１１ＲＷ

Ｗ１８００ｘＤ９００ｘＨ７００／７６０ｍｍ

型　番 型　式

ＰＳ‐３５２１ＲＷ
６‐７０８‐００５３ ７００

Ｈｍｍ

（質量:６４ｋｇ）

棚板 積層合板　ｔ１２ｍｍ

寸法

金物 ４アジャスター

脚部
脚：スチール丸パイプ　Φ５０ｍｍ

天板

ラバーウッド集成材　ｔ４０ｍｍ

角部：Ｒ４．５（４ヶ所）、木口：Ｒ３（上下）

幕板：スチール角パイプ　４０×２０ｍｍ

棚受：スチール丸パイプ　Φ２５．４ｍｍ

溶接、粉体塗装仕上

リボス自然塗装仕上

６‐７０８‐００５４ ７６０

棚板

棚受

リボス自然塗装仕上
天板：ラバーウッド集成材　ｔ４０ｍｍ

脚

アジャスター

ブランドシール 幕板

棚受

棚板

幕板

棚板
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足掛

天板：ラバーウッド集成材　ｔ４０ｍｍ
リボス自然塗装仕上

引手

引出前板

脚

ブランドシール 幕板

足掛

開き扉

スライド丁番

アジャスター

引手

幕板

棚板

棚板受残

Ｌ型アングル

１９０１９０
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官民境界線

官
民
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界

線

燐
地
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線

燐
地
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界

線

官民境界線

官民境界線

官民境界線

※　　　　　  部 改良工事 対象建築物

※　　　　　  部 仮設校舎工事 対象建築物配 置 図　 Ｓ＝１／６００

緑 地

駐 車 場

弓 道 場

市 道 刈 谷 田 線

プ ー ル

駐車場
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相撲場
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砂場

タイヤ

タイヤ

浄化槽

市道 市道

至　見附市街

Ｎ

鉄棒

普通教室棟 屋内運動場棟

見附特別支援学校

（屋内運動場）（校舎）

機械室
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更
衣
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仮設鉄板 12か月

 3か月

747㎡

558㎡

504㎡18か月

83枚

62枚

56枚

仮囲い

万能鋼板H=2.0

12か月

 3か月

18か月 173ｍ

110ｍ

240ｍ

クロスゲート

W=6.0

１箇所18か月

 3か月 ２箇所

交通誘導員：土日祝を除く全工期の1/3　→　127人･日

【参考数量】
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仮設図（参考図）

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）
１３３
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更
衣

【２階】 【２階】

【１階】 【１階】

【３階】【３階】

【２階】

【１階】

【３階】

調査・準備

児童会室

ＷＣＷＣ

Ｒ６．９～Ｒ６．１１

・屋上防水改修

・外壁改修

通
級

(言語）（発達）

通
級

通
級

（発達）

通
級

(言語）

保健室

（部分改修）

保健室

（

管
理
員）

（

調
理
員）

（

調
理
員）

更衣室 更衣室

更
衣
室

※下階工事未了のため

ＷＣＷＣ

通
級

（発達）

通
級

(言語）

保健室

（

調
理
員）

更衣室 更衣室

※３月後半：検査

　　　　　　引越し

※下階工事未了のため、通級使用不可
特別教室棟 特別教室棟

普通教室棟 普通教室棟

屋内運動場 屋内運動場

普通教室棟

特別教室棟

普通教室棟

特別教室棟 特別教室棟

普通教室棟

特別教室棟

普通教室棟

特別教室棟

普通教室棟

屋内運動場

特別教室棟

普通教室棟

特別教室棟
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（渡り廊下形状略） （渡り廊下形状略） （渡り廊下形状略）

仮設校舎棟 仮設校舎棟 仮設校舎棟

※ 各工程においてアスベスト除却対策（間仕切り壁、養生等）をおこなうこと。

　 また、施工にあたり施工計画書を監督職員及び監理者の承認を得た上で行うこと。改修完了範囲

改修範囲

【 凡例 】

令和６年度

令和７年度

3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月

3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月

内部改修

内部改修

仮設増築

令和６年度

令和７年度

3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月
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仮設増築

工　程

工事年度

工事年度

工　程

工事年度

工　程

工事年度

工　程

工事年度

工　程

工事年度

工　程

【１】 【２】 【３】
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ＳＣ 工事想定工程 １（参考）

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

１３４

※ 特記事項（各工区共通）：工区毎に学校備品移設補助員として４名程度を見込むこと工事想定工程１（参考）
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※共用・トイレ改修工事：夏季休暇期間対応
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※共用・トイレ改修工事：夏季休暇期間対応
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※騒音振動工事：夏季休暇期間対応

※共用・トイレ改修工事：夏季休暇期間対応
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（渡り廊下形状略） （渡り廊下形状略） （渡り廊下形状略）

仮設校舎棟 仮設校舎棟 仮設校舎棟

　 また、施工にあたり施工計画書を監督職員及び監理者の承認を得た上で行うこと。

※ 各工程においてアスベスト除却対策（間仕切り壁、養生等）をおこなうこと。

改修完了範囲

改修範囲

【 凡例 】

・屋上防水改修

・外壁改修

Ｒ７．７～Ｒ７．１０

【４】 【５】 【６】
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一級建築士　第 361707 号　管理建築士　鷲頭 加思郎
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設備設計一級建築士　第      号

一級建築士事務所　新潟県知事登録 (ワ) 第 495 号

構造設計
一級建築士　第        号
構造設計一級建築士　第      号

工事名

図面名

Ｎo.Ｓ年　月分 類社　　長審　　査担　　当製　　図

鷲
頭

熊
倉

R6.3Ａ 282頓
所

A1 1:200

A3 1:400倉
熊

工事想定工程 ２（参考）ＳＣ

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

１３５

※ 特記事項（各工区共通）：工区毎に学校備品移設補助員として４名程度を見込むこと工事想定工程２（参考）
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※渡り廊下は改良工事完了後

仮設校舎棟 仮設校舎棟

　 また、施工にあたり施工計画書を監督職員及び監理者の承認を得た上で行うこと。

※ 各工程においてアスベスト除却対策（間仕切り壁、養生等）をおこなうこと。

改修完了範囲

改修範囲

【 凡例 】
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令和７年度
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令和７年度

3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月

3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月

内部改修

内部改修

仮設増築

工事年度

工　程

工　程

工事年度

【７】 【８】 【９】
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構造設計
一級建築士　第        号
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ＳＣ 工事想定工程 ３（参考）

見附市立名木野小学校（校舎棟）長寿命化改良工事（建築）

１３６

※ 特記事項（各工区共通）：工区毎に学校備品移設補助員として４名程度を見込むこと工事想定工程３（参考）


