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工種
種別

細別
水道工事

管類 HPPEφ50　L=51.0m

直管 HPPEφ50

1本/L=5.0m 51.0/5 10.2 11

　

継手類

ｿｹｯﾄ

φ50 12 12.0 12

EFｷｬｯﾌﾟ

φ50 1 1.0 1

弁類(不断水)

不断水分岐 鋳鉄管用,簡易弁付ﾌﾗﾝｼﾞ型

φ75*φ50 1 1.0 1

PE挿口付

鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50 1 1.0 1

フランジ用BNP

φ50 1 1.0 1

フランジ部補強金具 3DkN以上

φ50 1 1.0 1

弁類

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE挿口付

φ50 1 1.0 1

仕切弁筐

一式 1 1.0 1

排泥管

排泥弁 φ25

1 1.0 1

ｼｰﾄ・ﾃｰﾌﾟ類

表示テープ 延長*1.3

1個/20m 51.0*1.3/20 3.3 4

標識シート 延長*1.1

w=150 51.0*1.1 56.1 56.1

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 延長*1.1

51.0*1.1 56.1 56.1

その他

EFｷｬｯﾌﾟ テスト用

φ50 1 1.0 1

構造物下越

VPφ150 2 2.0 2

個

箇所

m

m

箇所

個

基

箇所

組

個

本

HPPEφ50　配水管（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

個

個

個

基

HPPEφ50　配水管（資材）   R6.水工第15号　数量計算書 .xlsx



2 / 11 

工種
種別

細別
水道工事

管類 HPPEφ50　L=51.0m

ポリエチレン管据付工 HPPEφ50

51.0 51.0 51.0

管切断工 HPPEφ50

1 1.0 1

　

継手類

　 ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ50 ｿｹｯﾄ12 12.0 12

　 ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ50 キャップ1口*1個 1.0 1

弁類(不断水)

不断水連絡工

φ75*φ50 1 1.0 1

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工

φ50 ﾌﾗﾝｼﾞ短管1+補強金具1 2.0 2

弁類

仕切弁設置工

φ50 1 1.0 1

仕切弁筐設置

1 1.0 1

排泥管

排泥管取付工 本管HPPEφ50

φ25 2m計上 1 1.0 1

ｼｰﾄ・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ50 51.0*1.3 66.3 66.3

管明示シート工 延長*1.1

51.0*1.1 56.1 56.1

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

51.0*1.1 56.1 56.1

その他

ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ50 1 1.0 1

管切断工 HPPEφ50

1 1.0 1

仮設工

交通誘導員 昼間勤務：交代要員無

別紙による 21.0 21.0 21

夜間勤務：交代要員無

- 0.0 -

口

口

人日

人日

m

m

箇所

m

基

箇所

口

箇所

HPPEφ50　配水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

口

m

箇所

口

HPPEφ50　配水管（工事費）   R6.水工第15号　数量計算書 .xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

仮設工

交通誘導員

【内訳】

準備 試掘

1箇所/1日 1日*2箇所 2.0

舗装切断

1 1.0

　

計 2.0+1.0 3.0 3.0

仮配管布設 不断水切替弁

1箇所/1日 - 0.0

　 仮配管

設置・撤去 - 0.0

　 給水管

半幅員：3軒 - 0.0

　 給水管

全幅員：4軒 - 0.0

　

計 - 0.0 -

本管布設

L=51.0m 51.0/日進量20 2.6

　 結び

(不断水) 1 1.0

　

計 2.6+1.0 3.6 4.0

給水管取付替

（半幅） 1日あたり3軒 1/日進量3軒 0.3

給水管取付替

（全幅） 1日あたり2軒 2/日進量2軒 1.0

計 0.3+1.0 1.3 2.0

本復旧 舗装切断 71.2/230 0.3

舗装破砕 71.8/510 0.1

斜め切削 71.2/250 0.3

不陸整正

71.8/1510 0.0

表層

71.8/1300 0.1

　

計 0.3+0.1+0.3+0.1 0.8 1.0

区画線 区画線

溶融式、実線15cm 0.5 0.5 0.5

昼間合計 準備3.0+本管4.0+給水2.0+本復旧1.0+区画線0.5 10.5 10.5

2人計上 10.5日*2人 21.0 21.0 人日

日

日

日

日

日

日

日

（仮設工：誘導員）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

仮設工（誘導員 総計）    R6.水工第15号　数量計算書 .xlsx



4 / 11 

工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 土工①5.4+土工②108.6 114.0 110

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 土工①2.2+土工②39.4 41.6 42

殻運搬 西沢建材

DID無，5.5km 41.6*0.05 2.1 2

廃材処分 As廃材

2.1*2.35 4.9 5

管路土工

床掘 小規模土工

土工①2.2+土工②37.4 39.6 40

　 埋戻し 小規模土工

土工①1.8+土工②29.4 31.2 30

　 改良土 φ20以下

土工①1.0+土工②15.6 16.6 20

φ75以下

土工①0.8+土工②13.8 14.6 10

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID無，7.5km以下 16.6+14.6 31.2 30

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID無，7.5km以下 39.6-（31.2*1.11） 5.0 5

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　5.0 5.0 5

　

管路土留工

木矢板たて込み

1/3計上 土工①2.7+土工②56.3 59.0 59.0

木製支保工

W=800 土工①2.7 2.7 2.7

木製支保工

W=700 土工②56.3 56.3 56.3

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工①2+土工②5 7.0 7

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 土工①2.2+土工②39.4 41.6 42

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 土工①2.2+土工②39.4 41.6 42
m2

m2

m2

日

m

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m

HPPEφ50　配水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m2

m3

t

HPPEφ50　配水管（土工総計）   R6.水工第15号　数量計算書 .xlsx
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工種
種別

細別

No.0～No.0+1.7

不断水分岐 W=800

L=2.7m H=1075（管800） 延長1.7+1.0 2.7 2.7

施工延長内訳 再掘削回数 - 0.0 -

再掘削土工 - 0.0

結び - 0.0

試掘・排泥 試掘1.0ｍ*1箇所 1.0

舗装版撤去工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 2*2.7 5.4

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 0.8*2.7 2.2

土工

床掘 小規模土工

1.025*0.8*2.7 2.2

　 埋戻し 小規模土工

0.825*0.8*2.7-管控除0.0 1.8

（管控除）

外径63.0㎜ 0.0315*0.0315*3.14*2.7 0.0

　 改良土 φ20以下

0.475*0.8*2.7-管控除0.0 1.0

φ75以下

0.35*0.8*2.7 0.8

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 2.7 2.7

木製支保工

2.7 2.7

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 不断水1.0+試掘1.0 2.0 2

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.8*2.7 2.2

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.8*2.7 2.2
m2

m2

m2

m

日

m3

m

m3

m3

m3

m2

m3

ｍ

m

回

ｍ

ｍ

土工①内訳

m

HPPEφ50　配水管　（土工①内訳）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

HPPEφ50　配水管（土工①内訳）   R6.水工第15号　数量計算書 .xlsx
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工種
種別

細別

No0.+1.7～No.1+11.0

長岡市道1層 W=700

L=56.3m H=1000（管800） 延長49.3+2.0+2.0+3.0 56.3 56.3

施工延長内訳 再掘削回数 49.3/日進量20.0 2.5 2

再掘削土工 1.0ｍ*2回 2.0

結び 2.0ｍ*1箇所 2.0

試掘・排泥 配水管元止2.0ｍ*1箇所+試掘1.0ｍ*1箇所 3.0

舗装版撤去工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 2*(56.3-再掘削土工2.0) 108.6

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｔ=15cm以下 0.7*56.3 39.4

土工

床掘 小規模土工

0.95*0.7*56.3 37.4

　 埋戻し 小規模土工

0.75*0.7*56.3-管控除0.2 29.4

（管控除）

外径63.0㎜ 0.0315*0.0315*3.14*56.3 0.2

　 改良土 φ20以下

0.4*0.7*56.3-管控除0.2 15.6

φ75以下

0.35*0.7*56.3 13.8

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 56.3 56.3

木製支保工

56.3 56.3

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 延長49.3/日進量20.0+結び1.0+試掘1.0 4.5 5

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.7*56.3 39.4

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.7*56.3 39.4

HPPEφ50　配水管　（土工②内訳）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

土工②内訳

m

回

ｍ

ｍ

ｍ

m

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPEφ50　配水管（土工②内訳）   R6.水工第15号　数量計算書 .xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

土工（付帯工：本復旧）

本復旧（一式）

【内訳】

舗装撤去工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 舗装本復旧図より　71.2 71.2 71

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 舗装本復旧図より　71.8 71.8 72

殻運搬 西沢建材

DID無，5.5km 舗装本復旧図より　3.6 3.6 4

廃材処分 As廃材

舗装本復旧図より　8.4 8.4 8

多段斜め切削工 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ

W=10cm、t=5㎝ 舗装本復旧図より　71.2 71.2 71

殻運搬 西沢建材

（路面切削） DID無，5.5km 舗装本復旧図より　0.18 0.18 0.2

廃材処分 As廃材

（路面切削） 舗装本復旧図より　0.42 0.42 0.4

舗装復旧工

不陸整正

補足材c-25 舗装本復旧図より　71.8 71.8 72

表層：本復旧 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 舗装本復旧図より　71.8 71.8 72

区画線工

区画線工 W=15cm

白色、実線（外側線） 舗装本復旧図より　48.8 48.8 49

W=15cm

白色、破線（中央線） - 0.0 -

W=30cm

白色、ゼブラ（停止線） - 0.0 -

W=30cm

白色、文字（止まれ） - 0.0 -

m3

t

m

m

m

m

m2

m2

t

m

m

m2

m3

（土工：付帯工）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

（土工・本復旧）   R6.水工第15号　数量計算書 .xlsx
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名   　　　　称 単位 給水① 給水② 給水③ 計

給水管口径 φ20 φ20 φ20

本管口径 HPPEφ50 HPPEφ50 HPPEφ50

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ20) 道路内 ｍ 1.5 1.5 1.0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ20) 宅地立上管 ｍ 1.0 1.0 1.0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ20) (全延長) ｍ 2.5 2.5 2.0 2 本 7.0 m

HIVP直管 (4m/本)(13A) ｍ 0.5 1 本 0.5 m

HIVP直管 (4m/本)(20A) ｍ 1.0 1.0 1.0 1 本 3.0 m

ｻﾄﾞﾙ分水栓 (DCIP(鋳鉄管)/HPPEφ20) 個 個

EFｻﾄﾞﾙ (HPPE(配水ﾎﾟﾘ) 個 1 1 1 3 個

ＥFｿｹｯﾄ (HPPEφ20) 個 1 1 1 3 個

ＥFｴﾙﾎﾞ90° (HPPEφ20) 個 2 2 2 6 個

ＥFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ (HPPEφ20) 個 1 1 1 3 個

HIVP TSｿｹｯﾄ (20A) 個 1 1 2 個

HIVP TS異形ｿｹｯﾄ (20*13A) 個 1 1 個

HIVP TSｴﾙﾎﾞ90° (20A) 個 2 2 2 6 個

HIVP ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ (20A) 個 1 1 1 3 個

CPｼﾓｸ (20A) 個 個

MCｽｰﾊﾟｰﾕﾆｵﾝ (13A) 個 1 1 個

MCｽｰﾊﾟｰﾕﾆｵﾝ (20A) 個 1 1 2 個

乙止水栓 (φ20) 個 1 1 1 3 個

止水栓筺 個 1 1 1 3 個

表示ﾃｰﾌﾟ 　(20m/個) ｍ 3.25 3.25 2.60 1 個 9.1 m

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 2.75 2.75 2.20 7.7 m

標識ｼｰﾄ (W=75mm) ｍ 2.75 2.75 2.20 7.7 m

構造物下越資材費 (φ75-1m/箇所) 箇所 1 1 1 3 箇所

表示ピン 本 1 1 1 3 本

表示杭 本 本

サヤ管(架管)　SGP-VDφ80 m m

・　給 水 管 数 量 計 算 書  ( HPPEφ20×3箇所 )

(材料費)

その他

継手類

弁類

ｼｰﾄ・ﾃｰ
ﾌﾟ類

管類

給水管資材費HPPE　φ20   R6.水工第15号　数量計算書 .xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPEφ20

7.0 7.0 7.0

管切断工 HPPEφ20

3口*3軒 9.0 9
硬質塩化ビニル管据付工 HIVPφ13

0.5 0.5 0.5

管切断工 HIVPφ13

1口*1軒 1.0 1
硬質塩化ビニル管据付工 HIVPφ20

3.0 3.0 3

管切断工 HIVPφ20

3口*3軒 9.0 9

　

継手類

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ＨＰＰＥ）

φ50*φ20 3 3.0 3

ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ20 ｿｹｯﾄ3+ｴﾙﾎﾞ6 9.0 9

ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ20 ｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ3 3.0 3

TS継手工 箇所/2口

（HIVP) φ20 ｿｹｯﾄ 2+ｴﾙﾎﾞ6 8.0 8

TS継手工 1口当たり

（HIVP) φ13 異形ｿｹｯﾄ 1口 1.0 1

TS継手工 1口当たり

（HIVP) φ20 異形ｿｹｯﾄ1口 1.0 1

鋼管継手工 小口径管ねじ込み接合

φ13 ＭＣ1*2口 2.0 2

鋼管継手工 小口径管ねじ込み接合

φ20 ＭＣ2*2口 4.0 4

弁類

止水栓取付工

φ20 3 3.0 3

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ20 7.0*1.3 9.1 9.1

管明示シート工 延長*1.1

7.0*1.1 7.7 7.7

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

7.0*1.1 7.7 7.7

その他

　 既設硬質塩化ビニル管切断工

φ13 2*1軒 2.0 2

　 既設硬質塩化ビニル管切断工

φ20 2*2軒 4.0 4

HPPEφ20　給水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

口

m

口

口

口

口

箇所

箇所

箇所

口

口

m

箇所

口

m

口

口

m

m

給水管工事費HPPE　φ20   R6.水工第15号　数量計算書 .xlsx



10 / 11 

工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工14.0 14.0 14

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

土工4.2 4.2 4

殻運搬 西沢建材

DID無，5.5km 4.2*0.05 0.21 0.2

廃材処分 As廃材

0.21*2.35 0.49 0.5

管路土工

床掘 小規模土工

土工3.6 3.6 4

　 埋戻し 小規模土工

土工2.7 2.7 3

　 改良土 φ20以下

土工1.3 1.3 1

φ75以下

土工1.5 1.5 2

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID無，7.5km以下 1.3+1.5 2.8 3

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID無，7.5km以下 3.6-（2.7*1.11） 0.60 0.6

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　0.60 0.60 0.6

管路土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工2.0 2.0 2

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 土工4.2 4.2 4

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道部・路肩部） t=5cm 土工4.2 4.2 4

m2

HPPEφ20　給水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

m3

t

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2
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工種
種別

細別

長岡市道1層 W=600

L=7.0m H=900（管800） 4.0+3.0 7.0 7.0

施工延長内訳 土工延長 1.0ｍ*1軒+1.5ｍ*2軒 4.0

軒数（半幅） 1 1

軒数（全幅） 2 2

宅内土工 1.0ｍ*3軒 3.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

7.0*2 14.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

7.0*0.6 4.2

土工

床掘 小規模土工

0.85*0.6*7.0 3.6

　 埋戻し 小規模土工

0.65*0.6*7.0 2.7

　 改良土 φ20以下

0.3*0.6*7.0 1.3

φ75以下

0.35*0.6*7.0 1.5

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 半幅員（1軒/日進量3軒）+全幅（2軒/日進量2軒） 1.3 2

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.6*7.0 4.2

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.6*7.0 4.2

HPPEφ20　給水管　（土工内訳）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

給水管土工内訳

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPE　φ20　給水管（土工内訳）   R6.水工第15号　数量計算書 .xlsx


