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工種
種別

細別
水道工事

管類

直管 DCIP(GX)φ200　

1本/L=5.0m 105.0/5 21.0 21

　

継手類（GX

ﾗｲﾅ

φ200 9 9.0 9

二受T字管

φ200*200 1 1.0 1

曲管 45°

φ200 2 2.0 2

11°

φ200 4 4.0 4

5°

φ200 4 4.0 4

P-Link

φ200 - 0.0 -

　 G-Link

φ200 4 4.0 4

　 継輪

φ200 1 1.0 1

　 接合部材

φ200 9 9.0 9

弁類

　

排泥管

排泥弁 φ25

- 0.0 -

シート・ﾃｰﾌﾟ類

標識シート 延長*1.1

w=150 105.0*1.1 115.5 115.5

その他

GX管栓

φ200 1 1.0 1

その他（残置管処理）

K管帽

φ200 2 2.0 2

K普通押輪

φ200 2 2.0 2

白鋼管 ﾆｯﾌﾟﾙ

φ50 2 2.0 2

エルボ

φ50 2 2.0 2

バルブソケット ＨＩＶＰ

φ50 2 2.0 2

塩ビ管 ＨＩＶＰ

φ50 1 1.0 1

スリースバルブ

φ50 2 2.0 2

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋

φ200 2 2.0 2

ﾌﾗﾝｼﾞ用BNP

φ200 2 2.0 2

箇所

個

個

個

個

個

個

個

個

個

組

個

本

m

　GXφ200　配水管①（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

個

本

個

個

個

個

個

個

GXφ200　配水管①（資材）   【当初】R6. 16号　数量計算書.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

管類

鋳鉄管布設工

（機械） φ200 105.0 105.0 105.0

管切断工

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 φ200 3 3.0 3

　

継手類（GX）

継手接合 直管

φ200 10 10.0

ﾗｲﾅを含む直管

φ200 9 9.0

直管+ライナ

合計 19 19.0 19

P-Link接合 直管

φ200 - 0.0 -

G-Link接合 異形管

φ200 4 4.0 4

継手接合 異形管

φ200 9 9.0 9

弁類

排泥管

排泥管取付工 本管DCIP（GX)φ200

φ25 箇所/2m計上 - 0.0 -

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示シート工 延長*1.1

（鋳鉄管） 105.0*1.1 115.5 115.5

ポリエチレンスリーブ

φ200 105.0 105.0 105.0

その他

GX形継手接合 異形管

φ200 管栓1 1.0 1

GX形管取外工 異形管

φ200 管栓1 1.0 1

管切断工 DCIP

パイプ切削切断機使用 φ200 2 2.0 2

ﾒｶﾆｶﾙ継手取外工

φ200 1 1.0 1

その他（残置管処理）

既設管切断工 DCIP

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 φ200 1 1.0 1

既設鋳鉄管吊上積込 ＤＣＩＰ

φ200 0.5 0.5 0.5

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 普通押輪

φ200 2 2.0 2

鋼管継手工 小口径管ねじ込み接合

φ50 5*2箇所 10.0 10

ﾌﾗﾝｼﾞ取外工

φ200 2 2.0 2

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工

φ200 2 2.0 2

充填工 残置管DCIPφ200

0.100*0.100*3.14*105.0 3.3 3

仮設工

交通誘導員 昼間勤務：交代要員無

別紙による 0.0 -

夜間勤務：交代要員無

別紙による 0.0 -

口

口

口

口

GXφ200　配水管①（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

口

m

m

箇所

口

m

口

口

口

口

口

口

口

ｍ3

口

人日

人日

GXφ200　配水管①（工事費）   【当初】R6. 16号　数量計算書.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

仮設工

交通誘導員

【内訳】

準備 試掘

1箇所/1日 1日*2箇所 2.0

舗装切断

（105.0+8.0）*2/230 1.0

　

計 2.0+1.0 3.0 3.0

本管布設

布設替① 105.0ｍ/日進量10.0 10.5

　

布設替②不断水 設置1 1.0

　

布設替② 1.0 1.0

　

結び（夜間） 1.0 1.0

　

残置管処理 準備2日+処理1日 3.0

　

計 10.5+1.0+1.0+3.0 15.5 16.0

　

計（夜間） 1.0 1.0 1.0

給水管取付替

（半幅） 1日あたり3軒 1/日進量3軒 0.3

計 0.3 0.3 1.0

本復旧 舗装切断 72.0/230 0.3

舗装破砕 420.0/510 0.8

不陸整正 420.0/1510 0.3

表層 420.0/1300 0.3

計 0.3+0.8+0.3+0.3 1.7 2.0

区画線工 区画線 4.0/550+13.4/400 0.04 0.5

昼間合計 準備3.0+本管16.0+給水1.0+本復旧2.0+区画線0.5 22.5 22.5

2人計上 22.5日*2人 45.0 45.0 人日

夜間合計 1.0 1.0 1.0 日

2人計上 1.0日*2人 2.0 2.0 人日

日

日

日

日

日

（仮設工：誘導員）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

日

日

仮設工（誘導員 総計）    【当初】R6. 16号　数量計算書.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工①226.0 226.0 230

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

土工①88.2 88.2 88

殻運搬 西沢建材

DID有，5.0km以下 88.2*0.05 4.4 4

廃材処分 As廃材

4.4*2.35 10.3 10

管路土工

床掘 小規模土工

土工①97.0 97.0 100

　 埋戻し 小規模土工

土工①71.1 71.1 70

　 改良土 φ20以下

土工①43.7 43.7 40

φ75以下

土工①27.3 27.3 30

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 43.7+27.3 71.0 70

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 97.0-（71.1*1.11） 18.1 20

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　18.1 18.1 20

　

管路土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5m 土工①126.0 126.0 126

木製支保工

矢板厚t=3.0cm 土工①126.0 126.0 126

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工①15.0 15.0 15

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=12cm 土工①88.2 88.2 88

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm 土工①88.2 88.2 88

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ20

（車道・路肩部） t=5cm 土工①88.2 88.2 88

m2

ＧＸφ250　配水管①　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

m3

t

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

日

m

m

m2

m2

m2

GXφ200　配水管①（土工総計）   【当初】R6. 16号　数量計算書.xlsx
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工種
種別

細別
市道N3

W=700

H=1150（管800） 105.0+13.0+2.0+6.0 126.0 126.0

延長内訳 布設延長 105.0 105.0

再掘削回数 105.0/日進量10.0 10.5 10

再掘削土工 1.30ｍ*10回 13.0

結び 2.0ｍ 2.0

試掘・排泥 残置管処理2.0ｍ*2箇所+試掘2.0ｍ 6.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長126.0ｍ-再掘削13.0ｍ）*2 226.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長126.0ｍ 88.2

土工

床掘 小規模土工

1.1*0.7*土工延長126.0ｍ 97.0

　 埋戻し 小規模土工

0.86*0.7*土工延長126.0ｍ-管控除4.8 71.1

（管控除）φ200

外径220.0 0.11*0.11*3.14*土工延長126.0ｍ 4.8

　 改良土 φ20以下

0.55*0.7*土工延長126.0ｍ-管控除4.8 43.7

φ75以下

0.31*0.7*土工延長126.0ｍ 27.3

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 土工延長126.0ｍ 126.0

木製支保工

土工延長126.0ｍ 126.0

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 布設延長105.0ｍ/日進量10.0+残置管処理2.0+結び1.0+試掘1.0 14.5 15

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=12cm 0.7*土工延長126.0ｍ 88.2

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm 0.7*土工延長126.0ｍ 88.2 -

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ20

（車道・路肩部） t=5cm 0.7*土工延長126.0ｍ 88.2

ＧＸφ200　配水管①　（土工①）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

土工①内訳

m
土工延長　L=126.0m

No.0～No.2+25.0

m

回

m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

GXφ200　配水管①（土工①）   【当初】R6. 16号　数量計算書.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

土工（付帯工：本復旧）

本復旧（一式）

【内訳】

舗装撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

別紙傍面図より　72.0 72.0 72

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

別紙傍面図より　420.0 420.0 420

殻運搬 西沢建材

DID有，5.0km以下 別紙傍面図より　21.0 21.0 21

廃材処分 As廃材

別紙傍面図より　49.35 49.35 49

舗装復旧工

不陸整正 補足材有り

ARC-40，39mm≦44mm 取壊しと同じ　420.0 420.0 420

基層：本復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm - 0.0 -

表層：本復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH）

（車道・路肩部） t=5cm 別紙傍面図より　420.0 420.0 420

区画線工

区画線工 W=15cm

白色、実線（外側線） - 0.0 -

W=15cm

白色、破線（中央線） - 0.0 -

W=30cm

白色、ゼブラ（停止線） 別紙傍面図より　4.0 4.0 4

W=15cm換算

白色、文字（止まれ） 別紙傍面図より　13.4 13.4 13
m

m

m

m

m2

m2

m2

m3

t

m

m2

（土工：付帯工）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

（土工・本復旧）   【当初】R6. 16号　数量計算書.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

管類

直管 DCIP(K)φ200　

1本/L=5.0m 8.0/5.0 1.6 2

　

継手類（K

　 曲管 90°

φ200 1 1.0 1

　 45°

φ200 1 1.0 1

特殊押輪

（3DkN以上） φ200 4 4.0 4

　

継手類（GX

　 G-Link

φ200 1 1.0 1

　

弁類（不断水）

不断水分岐 K受口付

（鋳鉄管用） φ200*φ200 1 1.0 1

　

弁類

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 GX受挿

φ200 1 1.0 1

仕切弁筐

一式 1 1.0 1

　

排泥管

排泥弁 φ25

- 0.0 -

　

シート・ﾃｰﾌﾟ類

標識シート 延長*1.1

w=150 8.0*1.1 8.8 8.8

　

その他

箇所

m

本

　Kφ200　配水管②（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

個

個

個

個

箇所

個

組

Kφ200　配水管②（資材）   【当初】R6. 16号　数量計算書.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

管類

鋳鉄管布設工

（機械） φ200 8.0 8.0 8.0

管切断工

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 φ200 2 2.0 2

継手類（K

　 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 特殊押輪

φ200 4 4.0 4

　

継手類（GX

G-Link接合 異形管

φ200 1 1.0 1

継手接合 異形管

φ200 1 1.0 1

弁類（不断水）

不断水連絡工

φ200*φ200 1 1.0 1

弁類

仕切弁設置

φ200 1 1.0 1

仕切弁筐設置

φ200 1 1.0 1

排泥管

排泥管取付工 本管DCIP（GX)φ200

φ25 箇所/2m計上 - 0.0 -

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示シート工 延長*1.1

（鋳鉄管） 8.0*1.1 8.8 8.8

ポリエチレンスリーブ

φ200 8.0 8.0 8.0

その他

m

m

箇所

箇所

基

箇所

Kφ200　配水管②（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

口

口

口

口

m

Kφ200　配水管②（工事費）   【当初】R6. 16号　数量計算書.xlsx



9 / 15 

工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工②6.0+土工③14.0 20.0 20

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

土工②4.2+土工③6.6 10.8 11

殻運搬 西沢建材

DID有，5.0km以下 10.8*0.05 0.5 0.5

廃材処分 As廃材

0.5*2.35 1.2 1

管路土工

床掘 小規模土工

土工②7.4+土工③7.3 14.7 10

　 埋戻し 小規模土工

土工②6.2+土工③5.4 11.6 10

　 改良土 φ20以下

土工②3.3+土工③3.4 6.7 7

φ75以下

土工②3.0+土工③2.1 5.1 5

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 6.7+5.1 11.8 10

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 14.7-（11.6*1.11） 1.8 2

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　1.8 1.8 2

　

管路土留工

木矢板たて込み

矢板長2.1m 土工②3.0 3.0 3

木製支保工

矢板厚t=4.5cm 土工②3.0 3.0 3

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5m 土工③8.3 8.3 8.3

木製支保工

矢板厚t=3.0cm 土工③8.3 8.3 8.3

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工②1.0+土工③2.0 3.0 3

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=12cm 土工②4.2+土工③6.6 10.8 11

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm 土工②4.2+土工③6.6 10.8 11

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ20

（車道・路肩部） t=5cm 土工②4.2+土工③6.6 10.8 11

m

m

m2

m2

m2

m

日

m3

m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

m2

Kφ200　配水管②　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

Kφ200　配水管②（土工総計）   【当初】R6. 16号　数量計算書.xlsx



10 / 15 

工種
種別

細別
市道N3

W=1400

H=1800（管1200） 3.0 3.0 3.0

延長内訳 布設延長 3.0 3.0

再掘削回数 - 0.0

再掘削土工 - 0.0

結び - 0.0

試掘・排泥 - 0.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長3.0ｍ-再掘削0ｍ）*2 6.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

1.4*土工延長3.0ｍ 4.2

土工

床掘 小規模土工

1.75*1.4*土工延長3.0ｍ 7.4

　 埋戻し 小規模土工

1.51*1.4*土工延長3.0ｍ-管控除0.1 6.2

管控除 φ200

外径220.0 0.11*0.11*3.14*掘削幅1.4ｍ 0.1

　 改良土 φ20以下

0.80*1.4*土工延長3.0ｍ-管控除0.1 3.3

φ75以下

0.71*1.4*土工延長3.0ｍ 3.0

　

土留工

木矢板たて込み

土工延長3.0ｍ 3.0

木製支保工

土工延長3.0ｍ 3.0

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 設置1.0 1.0 1

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=12cm 1.4*土工延長3.0ｍ 4.2

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm 1.4*土工延長3.0ｍ 4.2

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ20

（車道・路肩部） t=5cm 1.4*土工延長3.0ｍ 4.2

m2

m2

m2

日

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m

m2

m

m

m

不断水分岐　L=3.0m

m

回

m
土工延長　L=3.0m

Kφ200　配水管②　（土工②・不断水）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

土工②（不断水）内訳

Kφ200　配水管②（土工②・ 不断水）   【当初】R6. 16号　数量計算書.xlsx
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工種
種別

細別
市道N3

W=800

H=1150（管800） 5.0+1.3+2.0 8.3 8.3

延長内訳 布設延長 8.0-不断水3.0 5.0

再掘削回数 - 0.0 0

再掘削土工 1.3*分岐部1回 1.3

結び - 0.0

試掘・排泥 試掘2.0ｍ 2.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長8.3ｍ-再掘削1.3ｍ）*2 14.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.8*土工延長8.3ｍ 6.6

土工

床掘 小規模土工

1.1*0.8*土工延長8.3ｍ 7.3

　 埋戻し 小規模土工

0.86*0.8*土工延長8.3ｍ-管控除0.3 5.4

（管控除）φ200

外径220.0 0.11*0.11*3.14*土工延長8.3ｍ 0.3

　 改良土 φ20以下

0.55*0.8*土工延長8.3ｍ-管控除0.3 3.4

φ75以下

0.31*0.8*土工延長8.3ｍ 2.1

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 土工延長8.3ｍ 8.3

木製支保工

土工延長8.3ｍ 8.3

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 布設延長5.0ｍ/日進量10.0+試掘1.0 1.5 2

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=12cm 0.8*土工延長8.3ｍ 6.6

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm 0.8*土工延長8.3ｍ 6.6 -

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ20

（車道・路肩部） t=5cm 0.8*土工延長8.3ｍ 6.6

m2

m2

m2

日

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m

m2

m

m

m

No.3～No.3+8.0

m

回

m
土工延長　L=8.3m

Kφ200　配水管②　（土工③）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

土工③内訳

Kφ200　配水管②（土工③）   【当初】R6. 16号　数量計算書.xlsx
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名   　　　　称 単位 給水① 計

給水管口径 φ25

本管口径 ＤＣＩＰ（ＧＸ）φ200

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ25) 道路内 ｍ 4.0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ25) 宅地立上管 ｍ 1.0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ25) (全延長) ｍ 5.0 1 本 5.0 m

HIVP直管 (4m/本)(25A) ｍ 1.0 1 本 1.0 m

ｻﾄﾞﾙ分水栓 (DCIP(鋳鉄管)/HPPEφ25) 個 1 1 個

EFｻﾄﾞﾙ (HPPE(配水ﾎﾟﾘ) 個 個

ＥFｿｹｯﾄ (HPPEφ25) 個 個

ＥFｴﾙﾎﾞ90° (HPPEφ25) 個 2 2 個

ＥFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ (HPPEφ25) 個 2 2 個

HIVP TSｿｹｯﾄ (25A) 個 1 1 個

HIVP TSｴﾙﾎﾞ90° (25A) 個 2 2 個

HIVP ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ (25A) 個 1 1 個

CPｼﾓｸ (25A) 個 個

MCｽｰﾊﾟｰﾕﾆｵﾝ (25A) 個 1 1 個

乙止水栓 (φ25) 個 1 1 個

止水栓筺 個 1 1 個

表示ﾃｰﾌﾟ 　(20m/個) ｍ 6.5 1 個 6.5 m

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 5.5 5.5 m

標識ｼｰﾄ (W=75mm) ｍ 5.5 5.5 m

構造物下越資材費 (φ75-1m/箇所) 箇所 箇所

表示ピン 本 本

表示杭 本 1 1 本

サヤ管(架管)　SGP-VDφ80 m m

継手類

弁類

ｼｰﾄ・ﾃｰ
ﾌﾟ類

管類

・　給 水 管 数 量 計 算 書  (HPPEφ25×1箇所 )

(材料費)

その他
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工種
種別

細別
水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPEφ25

5 5.0 5

管切断工 HPPEφ25

3口*1軒 3.0 3
硬質塩化ビニル管据付工 HIVPφ25

1.0 1.0 1

管切断工 HIVPφ25

3口*1軒 3.0 3

　

継手類

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 鋳鉄管（ＤＣＩＰ)

φ200*φ25 1 1.0 1

ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ25 ｴﾙﾎﾞ2 2.0 2

ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ25 ｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ2 2.0 2

TS継手工 箇所/2口

（HIVP) φ25 ｿｹｯﾄ 1+ｴﾙﾎﾞ2 3.0 3

鋼管継手工 小口径管ねじ込み接合

φ25 ＭＣ1*2口 2.0 2

弁類

止水栓取付工

φ25 1 1.0 1

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ25 5.0*1.3 6.5 6.5

管明示シート工 延長*1.1

5.0*1.1 5.5 5.5

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

5.0*1.1 5.5 5.5

その他

　 既設硬質塩化ビニル管切断工

φ25 2 2.0 2

　

口

m

m

m

箇所

口

箇所

口

箇所

箇所

口

m

口

m

HPPEφ25　給水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

給水管工事費HPPE　φ25   【当初】R6. 16号　数量計算書.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

給水管土工 10.0 10.0 10

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

給水管土工 3.0 3.0 3

殻運搬 西沢建材

DID有，5.0km以下 3.0*0.05 0.2 0.2

廃材処分 As廃材

0.2*2.35 0.5 0.5

管路土工

床掘 小規模土工

給水管土工 2.6 2.6 3

　 埋戻し 小規模土工

給水管土工 1.8 1.8 2

　 改良土 φ20以下

給水管土工 0.9 0.9 0.9

φ75以下

給水管土工 0.9 0.9 0.9

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 0.9+0.9 1.8 2

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 2.6-（1.8*1.11） 0.6 0.6

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　0.6 0.6 0.6

管路土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 給水管土工 1.0 1.0 1

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=12cm 給水管土工 3.0 3.0 3

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm 給水管土工 3.0 3.0 3

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道部・路肩部） t=5cm 給水管土工 3.0 3.0 3
m2

m2

m2

m

日

m3

m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

m2

HPPEφ25　給水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

HPPEφ25　給水管（土工総計）   【当初】R6. 16号　数量計算書.xlsx
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工種
種別

細別
市道N3

W=600

H=900（管800） 4.0+1.0 5.0 5.0

延長内訳 給水管延長（道路内） 4.0ｍ*1軒 4.0

軒数（半幅） 1 1

軒数（全幅） - 0

宅内土工 1.0ｍ*1軒 1.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工延長5.0*2 10.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.6*土工延長5.0 3.0

土工

床掘 小規模土工

0.85*0.6*土工延長5.0 2.6

　 埋戻し 小規模土工

0.61*0.6*土工延長5.0 1.8

　 改良土 φ20以下

0.30*0.6*土工延長5.0 0.9

φ75以下

0.31*0.6*土工延長5.0 0.9

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 半幅員（1軒/日進量3軒） 0.3 1

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=12cm 0.6*土工延長5.0 3.0

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm 0.6*土工延長5.0 3.0

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ20

（車道・路肩部） t=5cm 0.6*土工延長5.0 3.0

HPPEφ25　給水管　（給水管土工）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

給水管土工内訳

m
土工延長　L=5.0m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPEφ25　給水管（給水管土工）   【当初】R6. 16号　数量計算書.xlsx


