
1 / 14 

工種
種別

細別
水道工事

管類

直管 DCIP(GX)φ200　

1本/L=5.0m （111.5+13.5）/5 25.0 25

　

継手類（GX

ﾗｲﾅ

φ200 7 7.0 7

曲管 45°

φ200 2 2.0 2

22°

φ200 1 1.0 1

11°

φ200 2 2.0 2

5°

φ200 4 4.0 4

両受曲管 45°

φ200 1 1.0 1

P-Link

φ200 - 0.0 -

　 G-Link

φ200 5 5.0 5

　 継輪

φ200 1 1.0 1

　 接合部材

φ200 8 8.0 8

継手類（K

特殊押輪

（3DkN以上） φ200 2 2.0 2

　 短管 1号

φ200 2 2.0 2

弁類

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

φ200 2 2.0 2

ﾌﾗﾝｼﾞ用BNP

φ200 4 4.0 4

ﾌﾗﾝｼﾞ部補強金具 3DkN以上

φ200 4 4.0 4

仕切弁筐

一式 2 2.0 2

排泥管

排泥弁 φ25

- 0.0 -

シート・ﾃｰﾌﾟ類

標識シート 延長*1.1

w=150 （111.5+13.5）*1.1 137.5 137.5

その他

K管帽

φ200 1 1.0 1

K特殊押輪

φ200 1 1.0 1

その他（残置管処理）

K管帽

φ200 2 2.0 2

K普通押輪

φ200 2 2.0 2

白鋼管 ﾆｯﾌﾟﾙ

φ50 2 2.0 2

エルボ

φ50 2 2.0 2

バルブソケット ＨＩＶＰ

φ50 2 2.0 2

塩ビ管 ＨＩＶＰ

φ50 1 1.0 1

スリースバルブ

φ50 2 2.0 2

本

個

個

個

個

個

個

組

基

個

箇所

　GXφ200　配水管①（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

本

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

箇所

m

個

個

GXφ200　配水管①（資材）   【当初】R6. 17号　数量計算書.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

管類

鋳鉄管布設工

（機械） φ200 （111.5+13.5） 125.0 125.0

管切断工

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 φ200 6 6.0 6

　

継手類（GX）

継手接合 直管

φ200 17 17.0

ﾗｲﾅを含む直管

φ200 7 7.0

直管+ライナ

合計 17+7 24.0 24

P-Link接合 直管

φ200 - 0.0 -

G-Link接合 異形管

φ200 5 5.0 5

継手接合 異形管

φ200 8 8.0 8

継手類（K

　 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 特殊押輪

φ200 2 2.0 2

弁類

仕切弁設置

φ200 2 2.0 2

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工

φ200 ＢＮＰ4+補強金具4 8.0 8

仕切弁筐設置

φ200 2 2.0 2

排泥管

排泥管取付工 本管DCIP（GX)φ200

φ25 箇所/2m計上 - 0.0 -

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示シート工 延長*1.1

（鋳鉄管） （111.5+13.5）*1.1 137.5 137.5

ポリエチレンスリーブ

φ200 （111.5+13.5） 125.0 125.0

その他

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 特殊押輪

φ200 1 1.0 1

ﾒｶﾆｶﾙ継手取外工 特殊押輪

φ200 1 1.0 1

管切断工 DCIP
パイプ切削切断機使用 φ200 2 2.0 2

ﾒｶﾆｶﾙ継手取外工

φ200 1 1.0 1

その他（残置管処理）

既設管切断工 DCIP

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 φ200 1 1.0 1

既設鋳鉄管吊上積込 ＤＣＩＰ

φ200 0.5 0.5 0.5

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 普通押輪

φ200 2 2.0 2

鋼管継手工 小口径管ねじ込み接合

φ50 5*2箇所 10.0 10

充填工 残置管DCIPφ200

0.100*0.100*3.14*（111.5+13.5+40.0） 5.2 5

仮設工

交通誘導員 昼間勤務：交代要員無

別紙による 0.0 -

夜間勤務：交代要員無

別紙による 0.0 -

口

口

口

口

基

口

口

GXφ200　配水管①（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

口

箇所

m

m

箇所

口

ｍ3

口

口

口

m

口

口

口

人日

人日

GXφ200　配水管①（工事費）   【当初】R6. 17号　数量計算書.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

仮設工

交通誘導員

【内訳】

準備 試掘

1箇所/1日 1日*1箇所 1.0

舗装切断

（111.5+13.5+40.0）*2/230 1.4

　

計 1.0+1.4 2.4 3.0

本管布設

布設替① 125.0ｍ/日進量10.0 12.5

　

布設替② 40.0ｍ/日進量15.0 2.7

　

結び（夜間） 1.0 1.0

　

残置管処理 処理1日 1.0

　

計 12.5+2.7+1.0 16.2 17.0

　

計（夜間） 1.0 1.0 1.0

給水管取付替

（全幅） 1日あたり2軒 1/日進量2軒 0.5

計 0.5 0.5 1.0

本復旧 舗装切断 17.0/230 0.1

舗装破砕 730.0/510 1.4

不陸整正 730.0/1510 0.5

表層 730.0/1300 0.6

計 0.1+1.4+0.5+0.6 2.6 3.0

昼間合計 準備3.0+本管17.0+給水1.0+本復旧3.0 24.0 24.0

2人計上 24.0日*2人 48.0 48.0 人日

夜間合計 1.0 1.0 1.0 日

2人計上 1.0日*2人 2.0 2.0 人日

日

日

日

日

日

日

（仮設工：誘導員）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

仮設工（誘導員 総計）    【当初】R6. 17号　数量計算書.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工①258.0 258.0 260

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

土工①102.1 102.1 100

殻運搬 西沢建材

DID有，5.0km以下 102.1*0.05 5.1 5

廃材処分 As廃材

5.1*2.35 12.0 12

管路土工

床掘 小規模土工

土工①112.3 112.3 110

　 埋戻し 小規模土工

土工①82.3 82.3 80

　 改良土 φ20以下

土工①50.7 50.7 50

φ75以下

土工①31.7 31.7 30

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 50.7+31.7 82.4 80

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 112.3-（82.3*1.11） 20.9 20

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　20.9 20.9 20

　

管路土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5m 土工①145.9 145.9 145.9

木製支保工

矢板厚t=3.0cm 土工①145.9 145.9 145.9

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工①15.0 15.0 15

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=12cm 土工①102.1 102.1 102

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm 土工①102.1 102.1 102

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ20

（車道・路肩部） t=5cm 土工①102.1 102.1 102

m2

ＧＸφ250　配水管①　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

m3

t

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

日

m

m

m2

m2

m2

GXφ200　配水管①（土工総計）   【当初】R6. 17号　数量計算書.xlsx
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工種
種別

細別
市道N3

W=700

H=1150（管800） 125.0+16.9+2.0+2.0 145.9 145.9

延長内訳 布設延長 111.5+13.5 125.0

再掘削回数 125.0/日進量10.0 12.5 12

再掘削土工 1.30ｍ*12回+隣接工区1.30ｍ*1回 16.9

結び 2.0ｍ*1箇所 2.0

試掘・排泥 試掘2.0ｍ*1箇所 2.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長145.9ｍ-再掘削16.9ｍ）*2 258.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長145.9ｍ 102.1

土工

床掘 小規模土工

1.1*0.7*土工延長145.9ｍ 112.3

　 埋戻し 小規模土工

0.86*0.7*土工延長145.9ｍ-管控除5.5 82.3

（管控除）φ200

外径220.0 0.11*0.11*3.14*土工延長145.9ｍ 5.5

　 改良土 φ20以下

0.55*0.7*土工延長145.9ｍ-管控除5.5 50.7

φ75以下

0.31*0.7*土工延長145.9ｍ 31.7

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 土工延長145.9ｍ 145.9

木製支保工

土工延長145.9ｍ 145.9

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 布設延長125.0ｍ/日進量10.0+結び1.0+試掘1.0 14.5 15

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=12cm 0.7*土工延長145.9ｍ 102.1

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm 0.7*土工延長145.9ｍ 102.1 -

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ20

（車道・路肩部） t=5cm 0.7*土工延長145.9ｍ 102.1

ＧＸφ200　配水管①　（土工①）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

土工①内訳

m
土工延長　L=145.9m

No.0～No.2+31.5，No.3+31.5～No.4+5.0

m

回

m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

GXφ200　配水管①（土工①）   【当初】R6. 17号　数量計算書.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

土工（付帯工：本復旧）

本復旧（一式）

【内訳】

舗装撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

別紙傍面図より　17.0 17.0 17

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

別紙傍面図より　730.0 730.0 730

殻運搬 西沢建材

DID有，5.0km以下 別紙傍面図より　36.5 36.5 37

廃材処分 As廃材

別紙傍面図より　85.775 85.78 86

舗装復旧工

不陸整正 補足材有り

ARC-40，39mm≦44mm 取壊しと同じ　730.0 730.0 730

基層：本復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm - 0.0 -

表層：本復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH）

（車道・路肩部） t=5cm 別紙傍面図より　730.0 730.0 730

区画線工

区画線工 W=15cm

白色、実線（外側線） - 0.0 -

W=15cm

白色、破線（中央線） - 0.0 -

W=30cm

白色、ゼブラ（停止線） - 0.0 -

W=30cm

白色、文字（止まれ） - 0.0 -
m

m

m

m

m2

m2

m2

m3

t

m

m2

（土工：付帯工）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

（土工・本復旧）   【当初】R6. 17号　数量計算書.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

管類

直管 HPPEφ200

1本/L=5.0m 40.0/5 8.0 8

　

継手類（HPPE)

ｿｹｯﾄ

φ200 7 7.0 7

ﾍﾞﾝﾄﾞ（両受） 45°

φ200 4 4.0 4

フランジ短管 PE挿口付鋳鉄製

φ200 2 2.0 2

弁類

排泥管

排泥弁 φ25

- 0.0 -

シート・ﾃｰﾌﾟ類

表示テープ 延長*1.3

1個/20m 40.0*1.3/20 2.6 3

標識シート 延長*1.1

w=150 40.0*1.1 44.0 44.0

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 延長*1.1

40.0*1.1 44.0 44.0

その他

EFｷｬｯﾌﾟ

テスト用 φ200 - 0.0 -

HPPEφ200　配水管②（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

個

本

個

個

箇所

個

個

m

m

HPPEφ200　配水管②（資材）   【当初】R6. 17号　数量計算書.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPEφ200

40.0 40.0 40

管切断工 HPPEφ200

3 3.0 3

　

継手類

　 ポリエチレン管継手工 2口/箇所

φ200 ｿｹｯﾄ7個 7.0 7

　 ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ200 ｴﾙﾎﾞ4個*2口 8.0 8

弁類

仕切弁設置工

φ200 - 0.0 -

仕切弁筐設置

- 0.0 -

排泥管

排泥管取付工 本管HPPEφ75

φ25 2m計上 - 0.0 -

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ200 40.0*1.3 52.0 52.0

管明示シート工 延長*1.1

40.0*1.1 44.0 44.0

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

40.0*1.1 44.0 44.0

その他

口

HPPEφ200　配水管②（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

口

箇所

基

箇所

箇所

m

m

m

HPPEφ200　配水管②（工事費）   【当初】R6. 17号　数量計算書.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工②80.0 80.0 80

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

土工②29.5 29.5 30

殻運搬 西沢建材

DID有，5.0km以下 29.5*0.05 1.5 2

廃材処分 As廃材

1.5*2.35 3.5 4

管路土工

床掘 小規模土工

土工②16.2 16.2 20

　 埋戻し 小規模土工

土工②7.1 7.1 7

　 改良土 φ20以下

土工②7.1 7.1 7

φ75以下

- 0.0 -

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 7.1 7.1 7

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 16.2-（7.1*1.11） 8.3 8

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　8.3 8.3 8

　

管路土留工

木矢板たて込み 1/3計上

- 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 - 0.0 -

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=12cm 土工②29.5 29.5 30

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm 土工②29.5 29.5 30

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ20

（車道・路肩部） t=5cm 土工②29.5 29.5 30

m2

HPPEφ200　配水管②　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

m3

t

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPEφ200　配水管②（土工総計）   【当初】R6. 17号　数量計算書.xlsx
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工種
種別

細別
市道N3

No.2+31.5～No.3+31.5

W=700

H=600（管400） 40.0+2.2 42.2 42.2

延長内訳 布設延長 40.0 40.0

再掘削回数 40.0/日進量15.0 2.7 2

再掘削土工 1.1ｍ*2回 2.2

結び - 0.0

試掘・排泥 - 0.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長42.2ｍ-再掘削2.2ｍ）*2 80.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長42.2ｍ 29.5

土工

床掘 小規模土工

0.55*0.7*土工延長42.2ｍ 16.2

　 埋戻し 小規模土工

0.31*0.7*土工延長42.2ｍ-管控除2.1 7.1

（管控除）φ200

外径250.0 0.125*0.125*3.14*土工延長42.2ｍ 2.1

　 改良土 φ20以下

0.31*0.7*土工延長42.2ｍ-管控除2.1 7.1

φ75以下

- 0.0

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0

木製支保工

- 0.0

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 - 0.0 -

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=12cm 0.7*土工延長42.2ｍ 29.5

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm 0.7*土工延長42.2ｍ 29.5 -

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ20

（車道・路肩部） t=5cm 0.7*土工延長42.2ｍ 29.5

HPPEφ200　配水管②　（土工②）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

土工②内訳

m
土工延長　L=42.2m

m

回

m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPEφ200　配水管②（土工②）   【当初】R6. 17号　数量計算書.xlsx



11 / 14

名   　　　　称 単位 給水① 計

給水管口径 φ40

本管口径 ＤＣＩＰ（ＧＸ）φ200

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ40) 道路内 ｍ 4.0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ40) 宅地立上管 ｍ 1.0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ40) (全延長) ｍ 5.0 1 本 5.0 m

HIVP直管 (4m/本)(40A) ｍ 1.0 1 本 1.0 m

ｻﾄﾞﾙ分水栓 (DCIP(鋳鉄管)/HPPEφ40) 個 1 1 個

EFｻﾄﾞﾙ (HPPE(配水ﾎﾟﾘ) 個 個

ＥFｿｹｯﾄ (HPPEφ40) 個 個

ＥFｴﾙﾎﾞ90° (HPPEφ40) 個 2 2 個

ＥFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ (HPPEφ40) 個 2 2 個

HIVP TSｿｹｯﾄ (40A) 個 1 1 個

HIVP TSｴﾙﾎﾞ90° (40A) 個 3 3 個

HIVP ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ (40A) 個 1 1 個

CPｼﾓｸ (40A) 個 個

MCｽｰﾊﾟｰﾕﾆｵﾝ (40A) 個 1 1 個

青銅製仕切弁 (φ40) 個 1 1 個

仕切弁筺 箇所 1 1 箇所

表示ﾃｰﾌﾟ 　(20m/個) ｍ 6.5 1 個 6.5 m

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 5.5 5.5 m

標識ｼｰﾄ (W=75mm) ｍ 5.5 5.5 m

構造物下越資材費 (φ100-1m/箇所) 箇所 1 1 箇所

表示ピン 本 本

表示杭 本 1 1 本

サヤ管(架管)　SGP-VDφ80 m m

継手類

弁類

ｼｰﾄ・ﾃｰ
ﾌﾟ類

管類

・　給 水 管 数 量 計 算 書  (HPPEφ40×1箇所 )

(材料費)

その他
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工種
種別

細別
水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPEφ40

5.0 5.0 5.0

管切断工 HPPEφ40

3口*1軒 3.0 3
硬質塩化ビニル管据付工 HIVPφ40

1.0 1.0 1.0

管切断工 HIVPφ40

3口*1軒 3.0 3

　

継手類

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 鋳鉄管（ＤＣＩＰ)

φ200*φ40 1 1.0 1

ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ40 ｴﾙﾎﾞ2 2.0 2

ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ40 ｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ2 2.0 2

TS継手工 箇所/2口

（HIVP) φ40 ｿｹｯﾄ 1+ｴﾙﾎﾞ3 4.0 4

鋼管継手工 小口径管ねじ込み接合

φ40 ＭＣ1*2口 2.0 2

弁類

止水栓取付工

φ40 1 1.0 1

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ40 5.0*1.3 6.5 6.5

管明示シート工 延長*1.1

5.0*1.1 5.5 5.5

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

5.0*1.1 5.5 5.5

その他

　 既設硬質塩化ビニル管切断工

φ40 2 2.0 2

　

口

m

m

m

箇所

口

箇所

口

箇所

箇所

口

m

口

m

HPPEφ40　給水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

給水管工事費HPPE　φ40   【当初】R6. 17号　数量計算書.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

給水管土工 10.0 10.0 10

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

給水管土工 3.0 3.0 3

殻運搬 西沢建材

DID有，5.0km以下 3.0*0.05 0.2 0.2

廃材処分 As廃材

0.2*2.35 0.5 0.5

管路土工

床掘 小規模土工

給水管土工 2.7 2.7 3

　 埋戻し 小規模土工

給水管土工 2.0 2.0 2

　 改良土 φ20以下

給水管土工 1.1 1.1 1

φ75以下

給水管土工 0.9 0.9 0.9

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 1.1+0.9 2.0 2

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 2.7-（2.0*1.11） 0.5 0.5

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　0.5 0.5 0.5

管路土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 給水管土工 1.0 1.0 1

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=12cm 給水管土工 3.0 3.0 3

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm 給水管土工 3.0 3.0 3

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道部・路肩部） t=5cm 給水管土工 3.0 3.0 3

m2

HPPEφ40　給水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

m3

t

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPEφ40　給水管（土工総計）   【当初】R6. 17号　数量計算書.xlsx
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工種
種別

細別
市道N3

W=600

H=950（管800） 4.0+1.0 5.0 5.0

延長内訳 給水管延長（道路内） 4.0ｍ*1軒 4.0

軒数（半幅） - 0

軒数（全幅） 1 1

宅内土工 1.0ｍ*1軒 1.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工延長5.0*2 10.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.6*土工延長5.0 3.0

土工

床掘 小規模土工

0.90*0.6*土工延長5.0 2.7

　 埋戻し 小規模土工

0.66*0.6*土工延長5.0 2.0

　 改良土 φ20以下

0.35*0.6*土工延長5.0 1.1

φ75以下

0.31*0.6*土工延長5.0 0.9

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 全幅員（1軒/日進量2軒） 0.5 1

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=12cm 0.6*土工延長5.0 3.0

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm 0.6*土工延長5.0 3.0

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ20

（車道・路肩部） t=5cm 0.6*土工延長5.0 3.0

HPPEφ40　給水管　（給水管土工）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

給水管土工内訳

m
土工延長　L=5.0m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPEφ40　給水管（給水管土工）   【当初】R6. 17号　数量計算書.xlsx


