
1/13

工種
種別

細別
管路土工

管路掘削

機械掘削工（バックホウ） 0.28m3BH

別紙計算書より　73.8 73.8 70

管路埋戻

No.45→No.45-1 36.45 36.45 36
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

No.45→No.117 別紙計算書より　35.4 35.4 40
改良土（75mm以下） DID無　L=5.0km以下

別紙計算書より　35.4 35.4 40

発生土処理

発生土運搬・処理 DID無　L=6.5km以下

(27.2+35.4)/0.9 69.6 70
発生土運搬・処分 掘削量

73.8 73.8

砂基礎、埋戻し

改良土として利用 27.2+35.4 62.6

DID有　L=9.0km以下

差引 73.8-(62.6/0.9) 4.2 4

m3

m3

m3

ｍ

管きょ工(開削)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

m3

管きょ工(開削)   三林町【10】＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

管きょ工(開削)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

管布設工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 呼び径　200mm

20m以上 別紙計算書より　46.4 46.4 46
鋼製さや管 一般構造用炭素鋼鋼管

STK400　φ318.5㎜　t6.0mm 1.0*1箇所 1.0 1
埋設標識ｼｰﾄ ｱﾙﾐ製ﾀﾞﾌﾞﾙ折込、幅150mm

別紙計算書より　46.4 46.4 46

管基礎工 No.46

砂基礎 No.117

砂基礎工 機械施工

10m3以上(標準) 別紙計算書より　27.2 27.2 30
改良土（20mm以下） DID無　L=5.0km以下

別紙計算書より　27.2 27.2 30

管路土留工

軽量鋼矢板土留

軽量鋼矢板建込工（両側分） 掘削深2.0m以下

別紙計算書より　47.0 47.0 47
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 掘削深2.0m以下

別紙計算書より　47.0 47.0 47

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

ｍ

ｍ

管きょ工(開削)   三林町【10】＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

管きょ工(開削)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

軽量鋼矢板賃料 L=2.0m

1回使用　11日 別紙計算書より　10.10 10.10 10.1
土留支保工(軽量金属支保工) 設置 1段(2.0m以下)

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 別紙計算書より　47.0 47.0 47
撤去 1段(2.0m以下)

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 別紙計算書より　47.0 47.0 47
腹起材賃料 ｱﾙﾐ製 L=4000

1回使用　11日 別紙計算書より　24 24 24
切梁ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ水圧式

1回使用　11日 別紙計算書より　24 24 24
水圧ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ

別紙計算書より　1 1 1

開削水替工

開削水替

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 開削水替

作業時排水 発動発電機 別紙計算書より　4 4 4
据付･撤去工 開削水替

別紙計算書より　1 1 1

ｔ

ｍ

ｍ

台

本

本

日

現場

管きょ工(開削)   三林町【10】＿数量総括表.xlsm



4/13

工種
種別

細別
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

底部工(組立式) ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄのみ

No.56 1 1 1

副管

内副管取付工 1.0m未満

別紙計算書より　1 1 1
内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(省ｽﾍﾟｰｽ型)

1 1 1
内副管ﾏﾝﾎｰﾙ継手(省ｽﾍﾟｰｽ型)用立管 省ｽﾍﾟｰｽ型 立管

L=500 1 1 1
副管90°曲管

1 1 1
内副管(省ｽﾍﾟｰｽ型)VU変換ｿｹｯﾄ

1 1 1
内副管ﾏﾝﾎｰﾙ継手(省ｽﾍﾟｰｽ型)用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ

1 1 1

本

ﾏﾝﾎｰﾙ工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

個

本

箇所

箇所

個

個

ﾏﾝﾎｰﾙ工   三林町【10】＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

ﾏﾝﾎｰﾙ工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工

小型ﾏﾝﾎｰﾙ

小型ﾏﾝﾎｰﾙ塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 径300㎜　深さ2m以下

5箇所未満 別紙計算書より　1 1 1
特殊人孔蓋(ﾃﾞｻﾞｲﾝ) φ300用 T-25 台座付

除雪対応型/ﾛｯｸ付 別紙計算書より　1 1 1
防護蓋基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ φ920 t=15㎝

1 1 1
小型ﾏﾝﾎｰﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 30㎝×30㎝×6㎝

1 1 1

箇所

箇所

箇所

組

ﾏﾝﾎｰﾙ工   三林町【10】＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
管路土工

管路掘削

機械掘削工（バックホウ） 0.28m3BH

別紙計算書より　2.5 2.5 3

管路埋戻

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 0.28m3BH

別紙計算書より　1.1+0.9 2.0 2
改良土（20mm以下） DID無　L=5.0km以下

別紙計算書より　1.1 1.1 1
改良土（75mm以下） DID無　L=5.0km以下

別紙計算書より　0.9 0.9 0.9

発生土処理

発生土運搬・処理 DID無　L=6.5km以下

(1.1+0.9)/0.9 2.2 2
発生土運搬・処分 掘削量

2.5 2.5

砂基礎、埋戻し

改良土として利用 1.1+0.9 2.0

DID有　L=9.0km以下

差引 2.5-(2.0/0.9) 0.28 0.3

m3

m3

m3

m3

m3

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

取付管およびます工   三林町【10】＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ます設置工

ます

ます設置工（塩化ビニル製） φ200

5箇所未満 別紙計算書より　2 2 2
掃除口保護鉄蓋(ﾃﾞｻﾞｲﾝ) φ200用　T-14　台座付

別紙計算書より　2 2 2

取付管布設工

取付管

鋼製さや管 一般構造用炭素鋼鋼管

STK400 φ267.4㎜ t5.8㎜ 1.0*2箇所 2.0 2
取付管布設および支管取付工 φ150 5箇所未満

5m未満 別紙計算書より　2 2 2
埋設標識ｼｰﾄ ｱﾙﾐ製ﾀﾞﾌﾞﾙ折込，幅150mm

別紙計算書より　4.50 4.5 5

組

箇所

ｍ

箇所

ｍ

取付管およびます工   三林町【10】＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
舗装撤去工

舗装版切断

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 別紙計算書より　104.40+3.40 107.8 110

舗装版破砕

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 別紙計算書より　298.16+1.30 299.5 300

殻運搬処理

殻運搬 舗装版破砕　

DID無　L=3.5㎞以下 別紙計算書より　14.91+0.06 15.0 15
廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材

別紙計算書より　35.04+0.14 35.2 35

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｍ

m2

m3

ｔ

付帯工   三林町【10】＿数量総括表.xlsm



9/13

工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

道路復旧工

下層路盤

下層路盤(歩道部) ARC-40(RC混合)

t=200mm 別紙計算書より　47.00+1.30 48.3 48

表層

表層(車道･路肩部) 平均幅員1.4m未満

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 別紙計算書より　47.00+1.30 48.3 48
表層(車道･路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 別紙計算書より　251.16 251.2 251

0 0.0

0 0.0

m2

m2

m2

付帯工   三林町【10】＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導員B 1人配置

8.0日*1人 8.0 8.0
No.56～No.57(開削区間、取付管)

6.72 6.7

舗装本復旧工,試験掘削工

1.23 1.23

計

6.72+1.23 7.95

仮設工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

人日

仮設工   三林町【10】＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
仮設材運搬費

仮設材の運搬(往路)

軽量鋼矢板

L=2.0m 10.10 10.10

支保工

115*80 0.91 0.91

計

10.10+0.91 11.01 11.0
仮設材の運搬(復路)

往路と同じ　11.01 11.01 11.0
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

運搬と同じ　11.01 11.01 11.0

運搬費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｔ

ｔ

ｔ

運搬費(積上げ)   三林町【10】＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
試験掘削費

地下埋設物調査

No.56～No.57 水道管 1 1 1

事業損失防止施設費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

箇所

事業損失防止施設費(積上げ)   三林町【10】＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
施工調査費

本管TV調査工

47.0 47.0 47
本管TV調査報告書作成工

上記と同じ47.0 47.0 47

技術管理費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｍ

ｍ

技術管理費(積上げ)   三林町【10】＿数量総括表.xlsm



掘削深 平均掘削深 掘削幅 土工長 機械掘削 矢板長 備考
20mm以下
管床・管周

・管頂
A（ｍ） B（ｍ） C（ｍ） D（ｍ） E（ｍ） （ｍ） H(m) I（ｍ） J（ｍ） K（ｍ3） L（ｍ3） （ｍ）

№ 56 10.172 11.79 1.725 H= 0.754

№ 57 10.313 11.72 1.514 35.4

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№
ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

47.00 73.8 27.2 35.4

土工数量計算書

路線番号

人孔番号 管底高 地盤高 舗装厚 路盤厚 砂基礎厚 埋戻（改良土）

B-A+E
+0.007

舗装厚を除く
75mm以下

M（ｍ3）

811 0.05 0.20 0.10 1.57 1.00 47.00 73.8 27.2 2.0



管布設工数量計算書

φ150 φ200 φ150 φ200

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所）

№ 56 既設マンホール 0.45 1 1

№ 57 塩ビ製小型マンホール 0.15

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№
m m 箇所 箇所 個 個

47.00 46.40 1 1

47.00 46.40

削　　孔 備　　　考可とう継手路線番号 人孔番号 マンホール種類

811

路線延長 管布設延長
人孔内の
減　　長



土留工（矢板）数量集計表

軽量Ⅱ型

路線番号 区間長 矢板型 矢板長 単位重量 打込枚数 打込重量 引抜重量（１本もの） 引抜枚数 矢板切断 搬　入 軽量Ⅲ型

１０回使用 ９回使用 ８回使用 ７回使用 ６回使用 ５回使用 ４回使用 ３回使用 ２回使用 １回使用 搬　出 備　考

重　量

（ｍ） （ｍ） （ｔ/ｍ/枚） （枚） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （枚） （ｍ） （ｔ）

No. 56

No. 57

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

計 47.00 10.10

※矢板の搬入・搬出は同型同長のうち最長区間分を計上する。

10.1010.10 28210.102.0 0.0179 282

人孔番号

811 47.00 軽量Ⅱ型



土留工（支保工）数量集計表

搬　入

搬　出

１１回使用 １０回使用 ９回使用 ８回使用 ７回使用 ６回使用 ５回使用 ４回使用 ３回使用 ２回使用 １回使用 重　量 備　考

切梁材 切梁材 切梁材

腹起材 腹起材 腹起材

（ｍ） （段） (mm×mm) （ｔ/本） （ｔ） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （ｔ）

56 0.0078 0.187 24本 24本 0.187

57 0.0301 0.72 24本 0.72

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

#REF!

計 47.00 0.91

※支保工の搬入・搬出は最長区間分を計上する。副部材（B)は最大区間分を計上し、搬入・搬出重量に含めない。

路線番号

24本1No.

No.

47.00

支保工

段　数
区間長人孔番号

No.

No.

No.

No.

腹起材

単位重量
アルミ

支保工

腹起重量

811 115×80

（本）

主部材
本　　数

切梁材



１号マンホール組合せ表

地盤高 上　　流 流　　入 下　　流 ﾏﾝﾎｰﾙ ﾏﾝﾎｰﾙ ﾏﾝﾎｰﾙ 底版 蓋 備　考

管渠
番号

管径 管底高
管渠
番号

管径 管底高
管渠
番号

管径 管底高 深
深～
床ま
で

床深 個 900 1200 1500 1800 300 600 900 1200 1500 1800 300 450 600 50 100 150 25 45 110 上流側 流入側

No. 56 11.79 811 200 10.172 813 200 9.508 2.28 0.17 2.45 1 1 1 2 1 1 0.56 既設MH

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

1 1 1 2 1 1 0.56

人孔

番号

副管躯体ブロック 直壁ブロック 斜　　壁     調整ﾘﾝｸﾞ   調整金具



塩ビ製小型マンホール材料表

上　　流 流　　入 下　　流 ﾏﾝﾎｰﾙ
防護
蓋

φ400

防護
蓋

基礎

内
蓋

φ300

取付
支管

異径
ｿｹｯﾄ

Ｖ型
自在

基礎
板

支管
ﾊﾞﾝﾄﾞ

人孔

管渠
番号

管径 管底高
管渠
番号

管径 管底高
管渠
番号

管径 管底高 深 個 個 個 個 個 個 個 個 個

No. 57 11.72 811 200 10.313 1.41 1 1 1 1 1

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

1 1 1 1 1

人孔

番号

地盤高 備　考



氏  名 掘削深 舗装厚 路盤厚 平均掘削幅 土工長 機械掘削 矢板長 備   考
(舗装厚を除く) 20mm以下 75mm以下

管床・管周・管頂

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ3） K（ｍ3） L（ｍ3） （ｍ）

① 1.05 0.05 0.20 0.66 1.80 1.2 0.6 0.4

② 1.15 0.05 0.20 0.67 1.70 1.3 0.5 0.5

ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

3.50 2.5 1.1 0.9

取付管土工数量計算書

埋戻（改良土）



取付
本管掘削幅

φ200 φ300 φ200 φ300 備   考 管長 の1/2 土工長 備   考

① 1.0 1 1 A 2.30 0.50 1.80 ( 1.2 + 1.0 )/2= 1.10 さや管1.0m

② 1.0 1 1 A 2.20 0.50 1.70 ( 1.3 + 1.0 )/2= 1.20 さや管1.0m

箇所 箇所 個 個 ｍ ｍ

2 2 4.50 3.50

所在地氏名
（（本管土被り+桝深）/2）

T-14
掘     削     深

汚水桝及び取付管布設工数量計算書

設置場所 掃     除     口     汚     水     桝 取          付          管

汚水桝径 保護鉄蓋・内蓋 土工控除
ﾀｲﾌﾟ深さ



路線番号 舗装破砕 舗装切断 舗装破砕 舗装殻 廃材処分 備    考
舗装厚 延長（土工） 幅（掘削幅） 切断長 面積B*C 舗装厚 延長 幅（影響幅） 切断長 面積G*H ｔ≧15の時 D+I E+J 運　搬
A（ｍ） B（ｍ） C（ｍ） D（ｍ） E（ｍ2） F（ｍ） G（ｍ） H（ｍ） I（ｍ） J（ｍ2） （ｍ2） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｔ）

№ 56

№ 57

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№
ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ3 ｔ

47.00 94.00 47.00 48.30 10.40 251.16 104.40 298.16 14.91 35.04

本復旧：立坑分+1.30m

路面復旧数量計算書

人孔番号 仮          復          旧 本          復          旧

811 0.05 47.00 1.00 94.00 47.00 0.05 48.30 5.20 10.40 251.16 104.40 298.16 14.91 35.04



舗装破砕 舗装切断 舗装破砕 舗装殻 廃材処分 備   考
氏名 舗装厚 延長 幅（掘削幅） 切断長 面積②*③ 舗装厚 延長 幅（影響含） 切断長 面積②*③ ｔ≧15の時 ④+⑨ ⑤+⑩ 運　搬

①（ｍ） ②（ｍ） ③（ｍ） ④（ｍ） ⑤（ｍ2） ⑥（ｍ） ⑦（ｍ） ⑧（ｍ） ⑨（ｍ） ⑩（ｍ2） （ｍ2） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｔ）

① 0.05 0.90 0.76 1.80 0.68 1.80 0.68 0.03 0.07

② 0.05 0.80 0.78 1.60 0.62 1.60 0.62 0.03 0.07

ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ3 ｔ

1.70 3.40 1.30 3.40 1.30 0.06 0.14

取付管路面復旧数量計算書

仮          復          旧 本          復          旧



■試掘工数量算出根拠

2 m当り

工種 内容 単位 N2 N3 N4 N5 N2 N3 N4 N5

舗装版切断 両側+幅(1.3m)*2 ｍ 6.60 6.60 6.60 6.60 2.000 2.000 2.000 2.000

舗装版取壊し m2 2.60 2.60 2.60 2.60 1.300 1.300 1.300 1.300

As殻運搬 取壊し*厚さ m3 0.13 0.13 0.13 0.26 0.065 0.065 0.065 0.130

As殻処分 運搬*2.35 t 0.31 0.31 0.31 0.61 0.153 0.153 0.153 0.306

掘削工 舗装を除く m3 3.32 3.32 3.32 3.19 1.660 1.660 1.660 1.596

運搬費 現場～改良土プラント m3 3.32 3.32 3.32 3.19 1.660 1.660 1.660 1.596

改良土受入れ費 掘削運搬量*1.25 m3 4.15 4.15 4.15 3.99 1.660 1.660 1.660 1.596

埋戻工 管頂+路体+路床 m3 2.81 2.71 2.34 2.44 1.406 1.356 1.172 1.221

運搬費(管頂+路体+路床) 改良土プラント～現場(埋戻工*1.11) m3 3.12 3.01 2.60 2.71 1.406 1.356 1.172 1.221

改良土(φ20mm)購入費 埋戻工*1.33 m3 0.82 0.82 0.82 0.82 0.309 0.309 0.309 0.309

改良土(φ75mm)購入費 埋戻工*1.33 m3 2.92 2.79 2.30 2.43 1.097 1.047 0.863 0.912

残土運搬費 掘削-(埋戻し/0.9) m3 0.20 0.31 0.72 0.48 0.098 0.153 0.358 0.239

残土処理費 運搬量*1.25 m3 0.25 0.38 0.90 0.60 0.098 0.153 0.358 0.239

下層路盤工 ARC-40 m2 2.54 2.51 2.47 2.47 1.270 1.254 1.237 1.235

上層路盤工 M-40 m2 0.00 2.56 2.55 2.54 0.000 1.278 1.276 1.270

表層工 仮復旧(②As) m2 2.60 2.60 2.60 2.60 1.300 1.300 1.300 1.300

積算数量(2m/1箇所当り) 1m当り数量


