
整地 整地土工 掘削工 土砂掘削 m3 30

残土処分 掘削土処分 m3 30

擁壁工 作業土工 床掘 m3 10

埋戻 m3 6

残土処分 m3 5

小型擁壁 SGW1　H=0.5 m3 3

植樹擁壁タイル張り m2 36

埋戻工 流用土盛土 m3 10

道路 路面排水工 作業土工 床掘 ｍ3 20

埋戻 ｍ3 10

残土処分 ｍ3 4

側溝工 可変側溝A 300×300  ｺﾝｸﾘ-ﾄ蓋 ｍ 20

可変側溝B 300×300 ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ蓋 ｍ 4

調整コンクリート m3 0.7

パイプカルバート CSBφ300 m 7

集水桝 500×500×600 箇所 1

融雪施設工 作業土工 床掘 ｍ3 30

埋戻 ｍ3 10

基礎砕石 ｍ2 5

残土処分 ｍ3 20

消雪パイプ 消雪パイプ 散水管φ65 ｍ 38

散水管φ80 ｍ 56

継手部 T φ65 箇所 3

送水管φ65 ｍ 7

送水管φ75 ｍ 23

消雪パイプ部材 90°エルボφ75 個 4

45°エルボφ75 個 4

径違いソケットφ75×65 個 3

キャップφ75 個 1

ｽﾄﾗﾌﾞ・ｸﾞﾘｯﾌﾟφ80 個 8

ドレーンφ65 個 2

管径表示板 個 2

立水栓φ65(消火栓ﾊﾞﾙﾌﾞ)　1口 個 1

安全施設工 作業土工 床掘 ｍ3 1

埋戻 ｍ3 1

残土処分 ｍ3 0.2

案内板設置工 SA-1 基 1

コンクリート基礎 ｍ3 0.2

型枠 ｍ2 1

基礎砕石 ｍ2 0.5

単
位

数　量　総　括　表

摘　要工事区分 工　種 種　別 細　別 規格･寸法
当　初
数　量



単
位

数　量　総　括　表

摘　要工事区分 工　種 種　別 細　別 規格･寸法
当　初
数　量

道路付属施設工 街築ブロック工 歩車道境界ブロック セミフラット部 ｍ 7

再帰反射板 箇所 4

車線分離標 ポストコーン φ80、H=1.0 本 5

舗装 車道舗装工 車道(A) 上層路盤 粒調砕石  t=200 m2 389

表層 ⑦密粒度As(新20FH)改質I型　t=50 m2 389

歩道舗装工 歩道(A) 路盤 ARC-40  t=150 m2 157

表層 ⑨密粒度As(13F)弁柄 t=40 m2 157

仮舗装工 現況車道部 不陸整正 粒調砕石  t=20 m2 462

表層 ⑨密粒度As(13F) t=50 m2 462

現況歩道部 路盤 ARC-40  t=200 m2 148

表層 ⑨密粒度As(13F) t=50 m2 148

区画線工 溶融式区画線 実線 白、W=15cm ｍ 100

破線 白、W=15cm（ドット） ｍ 4

実線 白、W=45cm ｍ 67

文字矢印、白 直進矢印 箇所 1

右折2矢印 箇所 1

｢バス｣ 箇所 2

｢タクシー｣ 箇所 2

撤去 構造物撤去工 構造物取壊し工 As舗装版切断 t=15cm以下 ｍ 40

As舗装版取壊し t=15cm以下 m2 1280

As殻運搬 m3 83

As殻処分 t 196

コンクリート構造物取壊し工 構造物とりこわし・運搬・処分 有筋 m3 14

無筋 m3 13

道路照明灯撤去 2灯式 基 1

緑地帯撤去 緑地 床掘 m2 20

高木 幹周20cm以上30cm未満 本 6

幹周30cm以上60cm未満 本 7

幹周60cm以上90cm未満 本 6

幹枝処分費 t 1

根土付き t 0.5



単
位

数　量　総　括　表

摘　要工事区分 工　種 種　別 細　別 規格･寸法
当　初
数　量

電線管路
電線管路工 作業土工 床掘 ｍ3 60

埋戻 ｍ3 20

残土処分 ｍ3 40

ケーブル配管・配線工 波付硬質合成樹脂管敷設 FEP65 ｍ 87

FEP50 ｍ 196

FEP40 ｍ 87

FEP30 ｍ 392

埋設標識ｼｰﾄ敷設 W300 ｍ 761

ケーブル及び管内配線 管内配線　10mm以下 ｍ 458

ケーブル（管内） EM-S-5C-FB ｍ 458

ハンドホール据付 ハンドホール H1-9 基 2

仮設
交通誘導員 交通管理 人日 70



整地土工

算出数量 設計数量

名　　　　　称 計                算                式
変更
当初

変更
当初

掘削工 歩道切り下げ部 H= 0.3 m

103.3 × 0.3 = m3 31.0 30

残土処分 31.0 = m3 31.0 30

計　　　　　　　　算　　　　　　　　書
単 位



擁壁工

算出数量 設計数量

名　　　　　称 計                算                式
変更
当初

変更
当初

擁壁工 床掘 mあたり 0.4 m2 L= 29.6 m

0.4 × 29.6 = m3 11.8 10

埋戻 mあたり 0.2 m2 L= 29.6 m

0.2 × 29.6 = m3 5.9 6

残土処分 11.8 - 5.9 × 1.11 = m3 5.3 5

小型擁壁 SGW1 H=0.5m B=0.3m L= 29.6 m

1mあたりコンクリート 0.113 m3

0.113 × 29.6 = m3 3.3 3

植樹擁壁タイル張り <仕様>

既存花壇　壁・天端　水洗い

同上 　タイル下地（カオチン擦り共）

　　　「カオチンタイト　ヤブ原産業㈱」同等品

花壇　壁・天端 　2丁掛けタイル　ボンド張り・目詰め

　　　タイル「OKブリック　OK-0-100　㈱サンワ」同等品

　　　ボンド「フレックスマルチ　(株)タイルメント」同等品

　　　目地「イナメジG-2　㈱LIXIL」同等品

同上 　役物（マグサ）

　コーキング（変成シリコン）

H= 0.8 ｍ L= 28.0 m

H= 0.45 ｍ L= 29.6 m

0.8 × 28.0 + 0.45 × 29.6 = m2 35.7 36

埋戻 （緑地） H= 0.3 ｍ

48.0 × 0.3 = m3 14.4 10

計　　　　　　　　算　　　　　　　　書
単 位



路面排水工及び融雪施設工

計　　　　　　　　算　　　　　　　　書 算出数量 設計数量

名　　　　　称 計                算                式
変更
当初

変更
当初

路面排水工

作業土工 床掘 路面排水工 20.0 + 4.0 = 24.0 m

mあたり 0.7 m2

0.7 × 24.0 = m3 16.8 20

埋戻し mあたり 0.5 m2

0.5 × 24.0 = m3 12.0 10

残土処分 16.8 - 12.0 × 1.11 = m3 3.5 4

可変側溝A 300×300

 ｺﾝｸﾘ-ﾄ蓋 9.6 + 4.4 + 6.0 = ｍ 20.0 20

可変側溝B 300×300

ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ蓋 2.0 + 2.0 = ｍ 4.0 4

調整コンクリート 0.7 = m3 0.7 0.7

（側溝調整コンクリート平均高計算書より）

パイプカルバート φ300 6.9 = ｍ 6.9 7

集水桝 500×500×600 1 = 箇所 1 1

融雪施設工

作業土工 床掘 散水管延長

4.7 + 5.3 + 41.5 + 6.1 + 21.1 + 19.8 = 98.5

mあたり 0.2 m2

98.5 × 0.2 = 19.7

送水管延長

22.7 + 6.5 = 29.2

mあたり 0.4 m2

29.2 × 0.4 = 11.7

合計 19.7 + 11.7 = m3 31.4 30

埋戻し 散水管延長 = 98.5

mあたり 0.03 m2

98.5 × 0.03 = 3.0

送水管延長 = 29.2

mあたり 0.4 m2

29.2 × 0.4 = 11.7

合計 3.0 + 11.7 = m3 14.7 10

基礎砕石 98.5 × 0.05 = m2 4.9 5

残土処分 31.4 - 14.7 × 1.11 = m3 15.1 20

単 位



消雪パイプ

（プレキャスト） 散水管φ65 21.1 - 1.4 + 19.8 - 1.4 = ｍ 38.1 38

散水管φ80 4.7 + 5.3 + 41.5 - 1.4 + 6.1 = ｍ 56.2 56

継手部 T φ65 1.0 + 1.0 + 1.0 = 個 3.0 3

（埋設） 送水管φ65 6.5 = ｍ 6.5 7

送水管φ75 22.7 = ｍ 22.7 23

消雪パイプ部材 90°エルボφ75 4 = 個 4 4

45°エルボφ75 4 = 個 4 4

径違いソケットφ75×65 3 = 個 3 3

キャップφ75 1 = 個 1 1

ｽﾄﾗﾌﾞ･ｸﾞﾘｯﾌﾟφ80 8 = 個 8 8

ドレーンφ65 2 = 個 2 2

管径表示板 2 = 個 2 2

立水栓φ65　1口 1 = 基 1 1

（消火栓ﾊﾞﾙﾌﾞ） HI チーズ　65×50 1 = 個 1 1

HI バルブソケット　50 1 = 個 1 1

白 エルボ　50 3 = 個 3 3

白 チーズ　50 1 = 個 1 1

白 角ニップル　50 4 = 個 4 4

消火栓バルブ　50×45° 2 = 個 2 2

町ノ式メス　50 2 = 個 2 2



可変側溝 可変側溝

種　　別 番号 算　　　　　　　式 面 積 摘　　要 種　別 番号 算　　　　　　　式 面 積 摘　　要

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ高 （ 0.050 ＋ 0.145  )×1/2× 24.000 2.340

全区間長=20.00+4.00=24.00m 　

可変A L=20.00m 　

可変B L=4.00m 　

　

　

　

　

　

　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

計 　 　 L= 24.000 2.340 　 　

2.340 ÷ 24.000 0.098 平均高

　 　 2.340 × 0.300 0.702 m3 　 　 m3

側 溝 調 整 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 平 均 高 計 算 書 (1) 側 溝 調 整 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 平 均 高 計 算 書 (2)

 300×300  300×400



安全付属施設工

算出数量 設計数量

名　　　　　称 計                算                式
変更
当初

変更
当初

案内板設置工 SA-1 1 基 1 1

作業土工（床掘）

　　□600×500 SA-1 1.3× 1.3× 0.75 = m3 1.3 1

作業土工（埋戻）

　　□600×500 SA-1 1.3 -0.2 = m3 1.1 1

残土処分 (0.7× 0.7× 0.1 ） + (0.6× 0.6× 0.5 ) = m3 0.2 0.2

　コンクリート基礎

コンクリート数量

　　□600×500 SA-1 0.6× 0.6× 0.5 = m3 0.2 0.2

　　型枠

　　□600×500 SA-1 0.6× 0.5× 4 = m2 1.2 1

　　基礎砕石

　　□700×500 SA-1 0.7× 0.7 = m2 0.5 0.5

計　　　　　　　　算　　　　　　　　書
単 位



道路付属施設工

計　　　　　　　　算　　　　　　　　書 算出数量 設計数量

名　　　　　称 計                算                式 単 位
変更
当初

変更
当初

歩車道境界ブロック

セミフラット部 3.0 + 4.3 = ｍ 7.3 7

再帰反射板 4 = 箇所 4 4

車線分離標（ポストコーン） 5 = 本 5 5

φ80,H=1.0 穿孔式　1本脚M24



舗装工 ※CAD計測値

計　　　　　　　　算　　　　　　　　書 算出数量 設計数量

名　　　　　称 計                算                式 単 位
変更
当初

変更
当初

車道舗装 (A)

上層路盤粒調砕石 t=20cm 388.7 = ㎡ 388.7 389

（M-40）

⑦密粒度As(新20FH)改質Ⅰ型 t=5cm 388.7 = ㎡ 388.7 389

歩道舗装 (A)

路盤 t=15cm 68.4 + 88.3 = ㎡ 156.7 157

（ARC-40）

⑨密粒度As(13F)弁柄 t=4cm 68.4 + 88.3 = ㎡ 156.7 157

仮舗装 現況車道部

上層路盤粒調砕石 t=2cm 462.4 = ㎡ 462.4 462

（不陸整正）

⑨密粒度As(13F) t=5cm 462.4 = ㎡ 462.4 462

仮舗装 現況歩道部

路盤 t=20cm 148.3 = ㎡ 148.3 148

（ARC-40）

⑨密粒度As(13F) t=5cm 148.3 = ㎡ 148.3 148

溶融式区画線

実線、白、W=15cm = ｍ 104.5 100

自動車停車帯 58.6 + 31.4 =90.00

安全帯 14.5 =14.50

破線、白、W=15cm

ドット線 4.0 = ｍ 4.0 4

実線、白、W=45cm = ｍ 67.0 67

停止線 3.6 =3.60

横断歩道 39.0 =39.00

安全帯 24.4 =24.40

実線、白、文字矢印

直進矢印 1 = 箇所 1 1

右折2矢印 1 = 箇所 1 1

｢ﾊﾞｽ｣ 2 = 箇所 2 2

｢タクシー｣ 2 = 箇所 2 2



撤去工 ※CAD計測値

計　　　　　　　　算　　　　　　　　書 算出数量 設計数量

名　　　　　称 計                算                式 単 位
変更
当初

変更
当初

As舗装切断 (車道部)

t=7cm 18.5 + 8.8 = 27.3 ｍ

(歩道部)

t=5cm 5.4 + 7.5 = 12.9 ｍ

（合計） 27.3 + 12.9 = ｍ 40.2 40

As舗装 (車道部)

t=7cm 952.4 = 952.4 ㎡

(歩道部)

t=5cm 103.3 + 228.7 = 332.0 ㎡

（合計） 952.4 + 332.0 = ㎡ 1284.4 1280

As舗装殻運搬処分 952.4 × 0.07 ＋ 332.0 × 0.05 = ㎥ 83.3 83

83.3 × 2.35 = t 195.8 196

消雪パイプ （有筋Co) 11.6 + 11.6 + 27.9 + 63.2 + 41.8 = 156.1 ｍ

mあたり 0.09 m2

156.1 × 0.09 = 14.0 ㎥

照明灯 2灯型 1 = 1 基

（基礎有筋：□700×600） 0.7 × 0.7 × 0.6 = 0.3 ㎥

有筋コンクリート 14.0 + 0.3 = ㎥ 14.3 14

とりこわし・運搬・処分 14.3 × 2.5 = t 35.8

L型街渠 6.8 + 51.1 = 57.9 ｍ

mあたり 0.2 m2

57.9 × 0.2 = 11.6 ㎥

看板　30分以上の駐車禁止 1 = 1 基

（基礎無筋：□300×400） 0.3 × 0.3 × 0.4 = 0.04 ㎥

植樹ブロック 4.7 × 4 = 18.8 ｍ

mあたり 0.01 m2

18.8 × 0.01 = 0.2 ㎥

27.9 = 27.9 ｍ

mあたり 0.03 m2

27.9 × 0.03 = 0.8 ㎥

無筋コンクリート 11.6 + 0.04 + 0.2 + 0.8 = ㎥ 12.6 13

とりこわし・運搬・処分 12.6 × 2.35 = t 29.6

道路照明灯撤去 2灯型 1 = 基 1 1

緑地 床掘 H= 0.3 m

(  9.4 + 42.2 ) × 0.3 = ㎥ 15.5 20

高木 幹周20cm以上30cm未満 6 = 本 6 6

幹周30cm以上60cm未満 7 = 本 7 7

幹周60cm以上90cm未満 6 = 本 6 6



電線管路工及び仮設工

算出数量 設計数量

名　　　　　称 計                算                式
変更
当初

変更
当初

電線管路工

作業土工 床掘 車道1～8条　施工延長

40.0 + 68.8 = 108.8

mあたり 0.4 m2

108.8 × 0.4 = 43.5

車道9～16条　施工延長 = 43.5

mあたり 0.4 m2

43.5 × 0.4 = 17.4

合計 43.5 + 17.4 = m3 60.9 60

埋戻し 車道1～8条　施工延長 = 108.8

mあたり 0.1 m2

108.8 × 0.1 = 10.9

車道9～16条　施工延長 = 43.5

mあたり 0.2 m2

43.5 × 0.2 = 8.7

合計 10.9 + 8.7 = m3 19.6 20

残土処分 60.9 - 19.6 × 1.11 = m3 39.1 40

電線管新設

FEP65 43.5 + 43.5 = ｍ 87.0 87

FEP50 43.5 + 43.5 + 40.0 + 68.8 = ｍ 195.8 196

FEP40 43.5 + 43.5 = ｍ 87.0 87

FEP30 43.5 + 43.5 + 43.5 + 43.5 + 40.0 + 40.0 + 68.8 + 68.8 = ｍ 391.6 392

埋設表示シート　W=30㎝ 87.0 + 195.8 + 87.0 + 391.6 = m 761.4 761

ケーブル及び電線配線

管内配線　10mm以下 2.0 + 4.0 + 23.3 + 43.5 + 40.0 + 137.6 + 208.0 = m 458.4 458

EM-S-5C-FB 458.4 = m 458.4 458

ハンドホール据付　H1-9 2 = 基 2 2

交通管理

　交通誘導員 70.0 = 人日 70.0 70

計　　　　　　　　算　　　　　　　　書
単 位


