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工種
種別
細別

水道工事

管類

直管 DCIP(K)φ100

5本*2箇所 10.0 10

　

継手類

二受T字管

φ100×φ75 1*2箇所 2.0 2

曲管 45°

φ100 4*2箇所 8.0 8

K継輪

φ100 2*2箇所 4.0 4

特殊押輪 3DkN以上

φ100 14*2箇所 28.0 28

シート・ﾃｰﾌﾟ類

標識シート 延長*1.1

w=150 (7.0+7.0)*1.1 15.4 15.4

その他

K管帽

2*2箇所 4.0 4

特殊押輪

φ100 2*2箇所 4.0 4

DCIP(K)φ100　配水管（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

本

個

個

個

個

個

個

m

DCIP(K)φ100　配水管（資材）   R6.18号　数量計算書.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

管類

鋳鉄管布設工

（機械） φ100 7.0+7.0 14.0 14

管切断工

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 φ100 6*2箇所 12.0 12

　

継手類

　 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 特殊押輪

φ100 28 28.0 28

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示シート工 延長*1.1

(7.0+7.0)*1.1 15.4 15.4

ポリエチレンスリーブ

φ100 7.0+7.0 14.0 14.0

その他

既設管切断工

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 φ100 (2+2)*2箇所 8.0 8

既設鋳鉄管吊上積込

φ100 6.0ｍ*2箇所 12.0 12

　 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 特殊押輪

φ100 4 4.0 4

仮設工

交通誘導員 昼間勤務：交代要員無

（試掘2日+北側2日+南側2日+結び1日+復旧1日）*2人 16.0 16

夜間勤務：交代要員無

- 0.0 -

m

口

口

DCIP(K)φ100　配水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

m

口

m

口

人日

人日

DCIP(K)φ100　配水管（工事費）   R6.18号　数量計算書.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工①44.0 44.0 44

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

土工①15.4 15.4 15

殻運搬 山口建材

DID有，4.3km 15.4*0.05 0.77 0.8

廃材処分 As廃材

0.77*2.35 1.8 2

管路土工

床掘 小規模土工

土工①15.4 15.4 20

　 埋戻し 小規模土工

土工①12.1 12.1 10

　 改良土 φ20以下

土工①6.7 6.7 7

φ75以下

土工①5.4 5.4 5

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，3.2km 6.7+5.4 12.1 10

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，3.2km 15.4-（12.1*1.11） 2.0 2

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ 2.0 2.0 2

管路土留工

木矢板たて込み

1/3計上 土工①22 22.0 22.0

木製支保工

土工①22 22.0 22.0

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工①3 3.0 3

.

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 土工①15.4 15.4 15

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 土工①15.4 15.4 15

m2

DCIP(K)φ100　配水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

m3

t

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

DCIP(K)φ100　配水管（土工総計）   R6.18号　数量計算書.xlsx
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工種
種別
細別

市道N2

W=700

L=22.0m H=1050（管800） (7.0+4.0)*2箇所 22.0 22.0

施工延長内訳 再掘削回数 - 0.0 0

再掘削土工 - 0.0

結び 2.0*2箇所 4.0

試掘・排泥 - 0.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

22.0*2 44.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*22.0 15.4

土工

床掘 小規模土工

1.0*0.7*22.0 15.4

　 埋戻し 小規模土工

0.8*0.7*22.0-管控除0.2 12.1

（管控除）φ100

外径118.0 0.059*0.059*3.14*22.0 0.2

　 改良土 φ20以下

0.45*0.7*22.0-管控除0.2 6.7

φ75以下

0.35*0.7*22.0 5.4

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 22.0 22.0

木製支保工

22.0 22.0

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 配水管延長14.0/日進量12.0+結び1日 2.2 3

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.7*22.0 15.4

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.7*22.0 15.4

DCIP(K)φ100　配水管　（土工①内訳）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

土工①内訳

m

回

m

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

DCIP(K)φ100　配水管（土工①）   R6.18号　数量計算書.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

土工（付帯工：本復旧）

本復旧（一式）

【内訳】

舗装撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

別紙傍面図より　6.0 6.0 6

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

別紙傍面図より　22.8 22.8 23

殻運搬 山口建材

DID有，4.3km 別紙傍面図より　1.14 1.1 1

廃材処分 As廃材

別紙傍面図より　2.70 2.7 3

舗装復旧工

不陸整正 補足材あり

C-25　9㎜以上13㎜未満 舗装版破砕と同じ　22.8 22.8 23

基層：本復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm - 0.0 -

表層：本復旧 ⑦密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH）

（車道・路肩部） t=5cm 舗装版破砕と同じ　22.8 22.8 23

区画線工

区画線工 W=15cm

白色、実線（外側線） - 0.0 -

W=15cm

白色、破線（中央線） - 0.0 -

W=30cm

白色、ゼブラ（停止線） - 0.0 -

W=30cm

白色、文字（止まれ） - 0.0 -

（土工：付帯工）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

m2

m3

t

m2

m2

m2

m

m

m

m

（土工・本復旧）   R6.18号　数量計算書.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

管類

直管 DCIP(K)φ75

3本*2箇所 6.0 6

　

継手類

特殊押輪 3DkN以上

φ75 4*2箇所 8.0 8

K短管 1号

φ75 1*2箇所 2.0 2

弁類

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

φ75 1*2箇所 2.0 2

フランジ用BNP

φ75 1*2箇所 2.0 2

フランジ部補強金具 3DkN以上

φ75 1*2箇所 2.0 2

仕切弁筐

一式 1*2箇所 2.0 2

シート・ﾃｰﾌﾟ類

標識シート 延長*1.1

w=150 (10.0+10.0)*1.1 22.0 22.0

その他

構造物下越し

箇所/1.0m 2 2.0 2

DCIP(K)φ75　配水管（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

本

個

個

基

箇所

組

箇所

m

個

DCIP(K)φ75　配水管（資材）   R6.18号　数量計算書.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

管類

鋳鉄管布設工

（機械） φ75 (10.0+10.0) 20.0 20

管切断工

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 φ75 2 2.0 2

　

継手類

　 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 特殊押輪

φ75 8 8.0 8

弁類

仕切弁設置工

φ75 2 2.0 2

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工

φ75 ＢＮＰ2口+補強金具2口 4.0 4

仕切弁筐設置

2 2.0 2

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示シート工 延長*1.1

(10.0+10.0)*1.1 22.0 22.0

ポリエチレンスリーブ

φ75 10.0+10.0 20.0 20.0

m

DCIP(K)φ75　配水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

口

口

基

箇所

m

m

口

DCIP(K)φ75　配水管（工事費）   R6.18号　数量計算書.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工②7.0 7.0 7

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

土工②2.8 2.8 3

殻運搬 山口建材

DID有，4.3km 2.8*0.05 0.14 0.1

廃材処分 As廃材

0.14*2.35 0.3 0.3

管路土工

床掘 小規模土工

土工②2.7+土工③6.0 8.7 9

　 埋戻し 小規模土工

土工②2.1+土工③4.5 6.6 7

　 改良土 φ20以下

土工②1.1+土工③2.4 3.5 4

φ75以下

土工②1.0+土工③2.1 3.1 3

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，3.2km 3.5+3.1 6.6 7

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，3.2km 8.7-（6.6*1.11） 1.4 1

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ 1.4 1.4 1

管路土留工

木矢板たて込み

1/3計上 土工②3.5+土工③7.5 11.0 11.0

木製支保工

土工②3.5+土工③7.5 11.0 11.0

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工②3+土工③1 4.0 4

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 土工②2.8 2.8 3

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 土工②2.8 2.8 3
m2

m2

m2

m

日

m3

m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

m2

DCIP(K)φ75　配水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

DCIP(K)φ75　配水管（土工総計)   R6.18号　数量計算書.xlsx
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工種
種別
細別

市道N2

W=800

L=7.0m H=1000（管800） 2.5*2箇所+2.0 7.0 7.0

施工延長内訳 再掘削回数 - 0.0 0

再掘削土工 - 0.0

結び - 0.0

試掘・排泥 試掘1.0ｍ*2 2.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

(7.0*2)/2 7.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.8*7.0/2 2.8

土工

床掘 小規模土工

0.95*0.8*7.0/2 2.7

　 埋戻し 小規模土工

(0.75*0.8*7.0-管控除0.0)/2 2.1

（管控除）φ75

外径93.0 0.0465*0.0465*3.14*7.0 0.0

　 改良土 φ20以下

(0.4*0.8*7.0-管控除0.0)/2 1.1

φ75以下

0.35*0.8*7.0/2 1.0

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 7.0/2 3.5

木製支保工

7.0/2 3.5

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 配水管延長5.0/日進量12.0/2+試掘2.0 2.2 3

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm (0.8*7.0)/2 2.8

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm (0.8*7.0)/2 2.8

DCIP(K)φ75　配水管　（土工②内訳）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

土工②内訳

m

回

m

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

DCIP(K)φ75　配水管（土工②）   R6.18号　数量計算書.xlsx
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工種
種別
細別

造成地内

W=800

L=15.0m H=1000（管800） 7.5*2箇所 15.0 15.0

施工延長内訳 再掘削回数 - 0.0 0

再掘削土工 - 0.0

結び - 0.0

試掘・排泥 - 0.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

- 0.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

- 0.0

土工

床掘 小規模土工

1.0*0.8*15.0/2 6.0

　 埋戻し 小規模土工

(0.75*0.8*15.0-管控除0.1)/2 4.5

（管控除）φ75

外径93.0 0.0465*0.0465*3.14*15.0 0.1

　 改良土 φ20以下

(0.4*0.8*15.0-管控除0.1)/2 2.4

φ75以下

0.35*0.8*15.0/2 2.1

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 15.0/2 7.5

木製支保工

15.0/2 7.5

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 配水管延長15.0/日進量12.0/2 0.6 1

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm - 0.0

DCIP(K)φ75　配水管　（土工③内訳）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

土工③内訳

m

回

m

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

DCIP(K)φ75　配水管（土工③）   R6.18号　数量計算書.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

管類

直管 HPPEφ50

1本/L=5.0m （35.0+21.0）/5 11.2 12

　

継手類

ﾌﾗﾝｼﾞ短管 PE挿口付、鋳鉄製

φ75 2 2.0 2

ﾚｼﾞｭｰｻｰ

φ75×φ50 2 2.0 2

ｿｹｯﾄ

φ50 11 11.0 11

EFｷｬｯﾌﾟ

φ50 2 2.0 2

弁類

フランジ用BNP

φ75 2 2.0 2

フランジ部補強金具 3DkN以上

φ75 2 2.0 2

排泥管

排泥弁 φ25

2 2.0 2

シート・ﾃｰﾌﾟ類

表示テープ 延長*1.3

1個/20m （35.0+21.0）*1.3/20 3.6 4

標識シート 延長*1.1

w=150 （35.0+21.0）*1.1 61.6 61.6

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 延長*1.1

（35.0+21.0）*1.1 61.6 61.6

本

HPPEφ50　配水管（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

個

個

個

個

組

個

箇所

個

m

m

HPPEφ50　配水管（資材）   R6.18号　数量計算書.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPEφ50

35.0+21.0 56.0 56

管切断工 HPPEφ50

1 1.0 1

　

継手類

　 ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ75 ﾚｼﾞｭｰｻｰ2口 2.0 2

　 ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ50 ｿｹｯﾄ11 11.0 11

　 ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ50 キャップ2口 2.0 2

弁類

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工

φ75 ＢＮＰ2口+補強金具2口 4.0 4

排泥管

排泥管取付工 本管HPPEφ50

φ25 2m計上 2 2.0 2

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ50 （35.0+21.0）*1.3 72.8 72.8

管明示シート工 延長*1.1

（35.0+21.0）*1.1 61.6 61.6

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

（35.0+21.0）*1.1 61.6 61.6

口

口

m

箇所

口

HPPEφ50　配水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

口

箇所

m

m

m

HPPEφ50　配水管（工事費）   R6.18号　数量計算書.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

- 0.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

- 0.0

殻運搬 山口建材

DID有，4.3km - 0.00

廃材処分 As廃材

- 0.0

管路土工

床掘 小規模土工

土工④25.2 25.2 30

　 埋戻し 小規模土工

土工④18.8 18.8 20

　 改良土 φ20以下

土工④10.0 10.0 10

φ75以下

土工④8.8 8.8 9

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，3.2km 10.0+8.8 18.8 20

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，3.2km 25.2-（18.8*1.11） 4.3 4

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ 4.3 4.3 4

管路土留工

木矢板たて込み

1/3計上 土工④31.5 31.5 31.5

木製支保工

土工④31.5 31.5 31.5

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工④3 3.0 3

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm - 0.0
m2

m2

m2

m

日

m3

m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

m2

HPPEφ50　配水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

HPPEφ50　配水管（土工総計)   R6.18号　数量計算書.xlsx
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工種
種別
細別

造成地内

W=800

L=63.0m H=1000（管800） 56.0+5.0+2.0 63.0 63.0

施工延長内訳 布設延長 35.0+21.0 56.0

再掘削回数 56.0/日進量10.0 5.6 5

再掘削土工 1.0ｍ*5回 5.0

結び - 0.0

試掘・排泥 排泥2.0 2.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

- 0.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

- 0.0

土工

床掘 小規模土工

1.0*0.8*63.0/2 25.2

　 埋戻し 小規模土工

(0.75*0.8*63.0-管控除0.2)/2 18.8

（管控除）φ50

外径63.0 0.0315*0.0315*3.14*63.0 0.2

　 改良土 φ20以下

(0.4*0.8*63.0-管控除0.2)/2 10.0

φ75以下

0.35*0.8*63.0/2 8.8

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 63.0/2 31.5

木製支保工

63.0/2 31.5

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 配水管延長56.0/日進量10.0/2 2.8 3

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm - 0.0
m2

m2

m2

m

日

m3

m

m3

m3

m3

m2

m3

m

回

土工④内訳

m

HPPEφ50　配水管　（土工④内訳）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

HPPEφ50　配水管（土工④）   R6.18号　数量計算書.xlsx


