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工種
種別
細別

構造物取壊し工

舗装版切断

舗装版切断 アスファルト舗装版

t=4cm 構造物撤去図より　5.0+5.0 10.0 10

舗装版切断 コンクリート舗装版

t=10cm 構造物撤去図より　0.62+2.0+5.0+53.0+0.62+0.62+4.0+0.62 66.5 67

舗装版破砕

舗装版破砕積込 アスファルト舗装版

（小規模土工） t=4cm 10.0×0.62 6.2 6

コンクリート構造物とりこわし

構造物とりこわし コンクリート舗装版　t=10cm

無筋　機械施工 64.0×0.62×0.1 4.0 4

運搬処理工

殻運搬

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕

DID有　L=5.1km 6.2×0.04 0.2 0.2

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし（無筋）

DID有　L=5.1km とりこわし数量より　4.0 4.0 4

殻処分

処分費（ｔ） アスファルト廃材引取料金

0.2×2.35 0.47 0.5

処分費（ｔ） コンクリート廃材引取料金

（無筋） 4.0×2.35 9.40 9
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構造物撤去工
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数量
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種別
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ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

上層路盤（歩道）

上層路盤（歩道部） ARC-40(RC混合)

t=15cm 0.4×74.0 29.6 30

コンクリート舗装

コンクリート 小型構造物　人力打設

18-8-40(高炉)W/C≦60% 0.4×74.0×0.1 3.0 3

目地板 瀝青質目地版

t=10㎜ （0.4×0.1）×10箇所 0.4 0.4

舗装工
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防止柵工

転落(横断)防止柵

防護柵設置 アンカーボルト固定

(横断転落防止柵) P3-1.1-2.0(耐雪・景観型） 平面図より　74.0 74.0 74

作業土工

床堀

床掘 土砂

小規模 （0.62×64.0×0.6）+（0.62×10.0×0.66） 27.9 30

埋戻

埋戻 小規模

土砂 （0.4×74.0×0.45） 13.3 10

土材料

土砂等運搬 DID有　L=7.8km

（現場→プラント） 砂質土（地山土量） 埋戻13.3×補正1.11 14.8 10

改良土 75㎜以下

（改良費用） 埋戻より　13.3 13.3 10

改良土 75㎜以下

（受入費用） 埋戻より　13.3 13.3 10

土砂等運搬 DID有　L=7.8km

（プラント→現場） 砂質土（地山土量） 埋戻13.3×補正1.11 14.8 10

防護柵基礎工(アンカーボルト固定）

基礎材

基礎砕石 t=10cm

RC-40 0.22×74.0 16.3 16

コンクリート

コンクリート 小型構造物　人力打設

18-8-40(高炉)W/C≦60% 0.22×74.0×0.6 9.8 10

目地板 瀝青質目地版

t=10㎜ （0.22×0.6）×10箇所 1.3 1

型枠

型枠 一般型枠

小型構造物 (0.6×74.0)+(（0.22×0.6）×4） 44.9 45

残土処理工

土砂等運搬

土砂等運搬 DID有　L=3.8km

現場→処分場 床堀27.9-（埋戻13.3×補正1.11） 13.1 10

残土等処分

残土等処分 砂質土

（地山土量） 上記より　13.1 13.1 10
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防護柵工
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構造物撤去工

舗装工

防護柵工

合計 0.0 10.0

計上人数 2人配置

交代要員なし 10.0日×2人 20.0 20.0

交通誘導員
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