
1/25

工種
種別

細別
管路土工

管路掘削

機械掘削工（バックホウ） 0.28m3BH

別紙計算書より　133.5 133.5 130

管路埋戻

No.45→No.45-1 36.45 36.45 36
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

No.45→No.117 別紙計算書より　83.8 83.8 80
改良土（75mm以下） DID無　L=5.0km以下

別紙計算書より　83.8 83.8 80

発生土処理

発生土運搬・処理 DID無　L=4.5km以下

(35.3+83.8)/0.9 132.3 130
発生土運搬・処分 掘削量

133.5 133.5

砂基礎、埋戻し

改良土として利用 35.3+83.8 119.1

DID有　L=9.0km以下

差引 133.5-(119.1/0.9) 1.2 1

m3

m3

m3

ｍ

管きょ工(開削)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

m3
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工種
種別

細別

管きょ工(開削)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

管布設工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 呼び径　200mm

20m以上 別紙計算書より　59.2 59.2 59
鋼製さや管 一般構造用炭素鋼鋼管

STK400　φ318.5㎜　t6.0mm 1.0*1箇所 1 1
埋設標識ｼｰﾄ ｱﾙﾐ製ﾀﾞﾌﾞﾙ折込、幅150mm

別紙計算書より　59.2 59.2 59

管基礎工 No.46

砂基礎 No.117

砂基礎工 機械施工

10m3以上(標準) 別紙計算書より　35.3 35.3 40
改良土（20mm以下） DID無　L=5.0km以下

別紙計算書より　35.3 35.3 40

管路土留工

軽量鋼矢板土留

軽量鋼矢板建込工（両側分） 掘削深2.5m以下

別紙計算書より　33.0+28.0+1.0 62.0 62
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 掘削深2.5m以下

別紙計算書より　33.0+28.0+1.0 62.0 62

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

ｍ
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工種
種別

細別

管きょ工(開削)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

軽量鋼矢板賃料 L=2.5m

1回使用　14日 別紙計算書より　1.34 1.34 1.3
L=2.5m

2回使用　26日 別紙計算書より　7.25 7.25 7.3
L=2.5m

3回使用　27日 別紙計算書より　0.27 0.27 0.3
土留支保工(軽量金属支保工) 設置 2段(3.5m以下)

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 別紙計算書より　33.0+28.0+1.0 62.0 62
撤去 2段(3.5m以下)

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 別紙計算書より　33.0+28.0+1.0 62.0 62
腹起材賃料 ｱﾙﾐ製 L=4000 本

1回使用　14日 別紙計算書より　8 8 8
ｱﾙﾐ製 L=4000 本

2回使用　26日 別紙計算書より　24 24 24
ｱﾙﾐ製 L=4000 本

3回使用　27日 別紙計算書より　4 4 4
切梁ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ水圧式 本

1回使用　14日 別紙計算書より　8 8 8
ｱﾙﾐ水圧式 本

2回使用　26日 別紙計算書より　24 24 24
ｱﾙﾐ水圧式 本

3回使用　27日 別紙計算書より　4 4 4
水圧ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ 台

別紙計算書より　1 1 1

ｔ

ｔ

ｔ

ｍ

ｍ
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工種
種別

細別

管きょ工(開削)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

開削水替工

開削水替

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 開削水替

作業時排水 発動発電機 別紙計算書より　8 8 8
据付･撤去工 開削水替 現場

別紙計算書より　1 1 1

日

管きょ工(開削)   三林町【17】_開削_＿数量総括表.xlsm



5/25

工種
種別

細別
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

組立マンホール設置工 1号ﾏﾝﾎｰﾙ

深さ3m以下　4箇所以上 別紙計算書より　4 4 4
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 底版 H=130

別紙計算書より　4 4 4
管取付け壁 900×1500

別紙計算書より　3 3 3
管取付け壁 900×1800

別紙計算書より　1 1 1
直壁 900×300

別紙計算書より　1 1 1
斜壁 600×900×450

別紙計算書より　2 2 2
斜壁 600×900×600

別紙計算書より　2 2 2
調整ﾘﾝｸﾞ φ600 H= 50

別紙計算書より　6 6 6
H= 150

別紙計算書より　2 2 2
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 調整高25mmまで

別紙計算書より　2 2 2
調整高45mmまで

別紙計算書より　2 2 2
人孔鉄蓋(ﾃﾞｻﾞｲﾝ) φ600　T-25

除雪対応型 別紙計算書より　4 4 4
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種) 塩ビ管用　径200用

別紙計算書より　2+2 4 4

組

組

組

箇所

個

個

個

個

個

箇所

ﾏﾝﾎｰﾙ工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

個

個

個

ﾏﾝﾎｰﾙ工   三林町【17】_開削_＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

ﾏﾝﾎｰﾙ工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

既設人孔可とう継手 VPφ200

推進工法用 別紙計算書より　2 2 2
人孔用可とう継手 VUφ200

別紙計算書より　4+2 6 6
底部工(組立式)

No.93,No.94,No,95 別紙計算書より　3 3 3
1号マンホール　インバートのみ

No.92,No.92-1 別紙計算書より　2 2 2

組

箇所

箇所

個

ﾏﾝﾎｰﾙ工   三林町【17】_開削_＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
管路土工

管路掘削

機械掘削工（バックホウ） 0.28m3BH

別紙計算書より　12.5+1.7 14.2 10

管路埋戻

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 0.28m3BH

別紙計算書より　5.4+4.6+0.9+0.4 11.3 10
改良土（20mm以下） DID無　L=5.0km以下

別紙計算書より　5.4+0.9 6.3 6
改良土（75mm以下） DID無　L=5.0km以下

別紙計算書より　4.6+0.4 5.0 5

発生土処理

発生土運搬・処理 DID無　L=4.5km以下

(5.4+4.6+0.9+0.4)/0.9 12.6 10
発生土運搬・処分 掘削量

12.5+1.7 14.2

砂基礎、埋戻し

改良土として利用 5.4+4.6+0.9+0.4 11.3

DID有　L=9.0km以下

差引 14.2-(11.3/0.9) 1.64 2

m3

m3

m3

m3

m3

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

取付管およびます工   三林町【17】_開削_＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ます設置工

ます

ます設置工（塩化ビニル製） φ200

5箇所未満 別紙計算書より　3+1 4 4
掃除口保護鉄蓋(ﾃﾞｻﾞｲﾝ) φ200用　T-14　台座付

別紙計算書より　3+1 4 4

取付管布設工

取付管

鋼製さや管 一般構造用炭素鋼鋼管

STK400　φ267.4㎜　t6.0mm 3 3.0 3
取付管布設および支管取付工 φ150 5箇所未満

3m以上5m未満 別紙計算書より　3 3.0 3
埋設標識ｼｰﾄ ｱﾙﾐ製ﾀﾞﾌﾞﾙ折込，幅150mm ｍ

別紙計算書より　13.50+2.80 16 16

取付管(推進)(圧入式)

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管VP 径150

長4.0m 2.53/4 0.6 1
特殊支管 φ150

別紙計算書より　1 1.0 1
特殊接合剤 kg

0.900*1箇所/2 0 0.45

個

組

箇所

ｍ

本

箇所

取付管およびます工   三林町【17】_開削_＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

取付管推進工(圧入式) 取付管φ150 ｍ
推進角度90°～55°　粘性土N≦10 別紙計算書より　2.53 2.5 3

ｺｱ抜き工及び支管取付 本管　塩ビ管 箇所

管厚100mm未満 別紙計算書より　1 1 1
塩ﾋﾞ管挿入工 取付管φ150 ｍ

別紙計算書より　2.53 3 3
中詰注入工 取付管φ150 m3

別紙計算書より　0.08 0 0.08
推進用鋼製さや管撤去工（圧入式） 鋼製さや管φ250 ｍ

推進角度90°～55°　粘性土　N≦10 別紙計算書より　2.53 3 3
推進設備工(地上設置) 撤去含む 箇所

別紙計算書より　1 1.0 1
中詰注入設備工

別紙計算書より　1 1.0 1
箇所

取付管およびます工   三林町【17】_開削_＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
舗装撤去工

舗装版切断

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 別紙計算書より　232.04+47.20+3.40 282.6 280

舗装版破砕

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 別紙計算書より　349.87+27.20+1.26 378.3 380

殻運搬処理

殻運搬 DID無　3.5km以下

別紙計算書より　17.49+1.36+0.06 18.9 19
廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材

別紙計算書より　41.10+3.19+0.14 44.4 44

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｍ

m2

m3

ｔ

付帯工   三林町【17】_開削_＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

道路復旧工

下層路盤

下層路盤(歩道部) ARC-40(RC混合)

t=200mm 別紙計算書より　65.00+9.63+1.26 75.9 76
表層

表層(車道･路肩部) 平均幅員1.4m未満

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 別紙計算書より　65.00+9.63+1.26 75.9 76
表層(車道･路肩部) 平均幅員3.0m超

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 別紙計算書より　284.87+17.57 302.4 300

溶融式区画線

区画線設置 溶融式手動，実線 15cm，白

外側線 61.0+8.6+6.0+1.6 77.2 77

0 0.0

0 0.0

m2

m2

m2

ｍ

付帯工   三林町【17】_開削_＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
低耐荷力泥土圧推進工

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力泥土圧)

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

No.92-1→No.92 40.55 40.55 41

No.92-1→No.93 30.55 30.55 31

No.45→No.45-1 36.45 36.45 36

49

発生土処理

発生土運搬・処分

No.92-1→No.92 40.55*0.194^2*PI/4 1.20

No.92-1→No.93 30.55*0.194^2*PI/4 0.90

計 1.20+0.90 2.10 2

管きょ工(小口径推進)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

単位
設計
数量

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

管きょ工(小口径推進)   三林町【17】_開削_＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

管きょ工(小口径推進)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

単位
設計
数量

立坑内管布設工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ200mm

推進用塩ビ管VP（SSPS）ｽﾊﾟｲﾗﾙ布設工 No.92

MH到達 0 0.0

No.92-1

0.55+0.55 1.1

No.93

MH到達 0 0.0

No.46

No.117

計 0.0+1.1+0.0 1.1 1
ｍ

管きょ工(小口径推進)   三林町【17】_開削_＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

管きょ工(小口径推進)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

単位
設計
数量

仮設備工(小口径)

坑口(小口径)

坑口工(小口径) φ200,低耐荷力泥土圧

No.92-1*2 2 2 2
既設ﾏﾝﾎｰﾙ坑口工 φ200,低耐荷力泥土圧

No.92,No.93 1+1 2 2

鏡切り

鏡切り工 小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)

2箇所*1.2ｍ 2.4 2

推進設備等設置撤去

推進設備工 設置

NO.92-1 1 1 1
据換

No.92-1 1 1 1
先導体据付撤去工 分割回収

No.92,No.93 2 2 2

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

ｍ

管きょ工(小口径推進)   三林町【17】_開削_＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

管きょ工(小口径推進)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

単位
設計
数量

補助地盤改良工

薬液注入

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 複相方式,2ｾｯﾄ

No.92上流 5 5 5
複相方式,2ｾｯﾄ

No.92-1下流 5 5 5
複相方式,2ｾｯﾄ

No.92-1上流 5 5 5
複相方式,2ｾｯﾄ

No.93下流 5 5 5

注入設備据付・解体工（車上）

1 1 1

本

本

本

本

現場

管きょ工(小口径推進)   三林町【17】_開削_＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
管路土工

管路埋戻

砂基礎工 管床・管周・管頂

1.13+1.31 2.4 2
改良土（20mm以下） DID無　L=5.0km以下

上記と同じ　2.44 2.4 2

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

3.77 3.8 4
改良土（75mm以下） DID無　L=5.0km以下

上記と同じ　3.77 3.8 4

発生土処理

発生土運搬・処理 DID無　L=4.5km以下

(2.44+3.77)/0.9 6.9 7
発生土運搬・処分 掘削量

13.86 13.9

砂基礎、埋戻し

改良土として利用 2.44+3.77 6.2

DID有　L=9.0km以下

差引 13.86-(6.21/0.9) 7.0 7

m3

m3

m3

m3

m3

立坑工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

立坑工   三林町【17】_開削_＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

立坑工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削

圧入掘削積込み工 φ2000,粘性土N≦5

No.92-1 3.999-舗装厚0.05 3.95 4

ケーシング溶接工 φ2000

No.92-1 1 1 1

ケーシング引上げ工 φ2000

No.92-1 1 1 1

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工 φ2000

No.92-1 1 1 1

1箇所当り切断長 6.3ｍ+(1.45ｍ*4分割) 12.1

箇所

ｍ

箇所

箇所

立坑工   三林町【17】_開削_＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

立坑工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 φ1500

No.92-1 1.45ｍ*0.615ｔ 0.9

計 0.9 0.90 0.9

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ

底盤コンクリート打設工 (30)-15-40(高炉)

W/C≦55% 3.10 3.1 3

うわ水排水工 No.92-1

1 1 1

スライム処理工 No.92-1

1 1 1

泥水運搬処分費 φ2000

No.92-1 1.2 1.2

計 1.2 1.2 1
m3

箇所

箇所

m3

ｔ

立坑工   三林町【17】_開削_＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

立坑工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

圧入掘削設備

機械設置撤去工 φ2000

No.92-1 1 1 1

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置 刃先,φ2000

No.92-1 1 1 1
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ,φ2000

No.92-1 1.450+1.799 3.249 3.3

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ φ2000,L=2.0～2.5m

No.92-1 1 1 1

路面覆工

覆工鋼材賃料等

円形覆工板設置工 φ2000

No.92-1 1 1 1

 

回

ｍ

個

回

箇所

立坑工   三林町【17】_開削_＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

立坑工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

円形覆工板撤去工 φ2000

No.92-1 1 1 1

円形覆工板開閉工 φ2000

1 1 1
φ2000

1+7+5+1 14 14

円形覆工板賃料（φ2000） φ2000

No.92-1 2月 2 2
整備料

1枚 1 1

箇所

月

枚

回

回

立坑工   三林町【17】_開削_＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導員B 2人配置(交替1)

起終点各1人 別紙計算書より　1.00+13.52+8.15+6.52+5.14+0.15+1.11+2.51+0.89 39.0

39.0日*2人 78.0 78.0

No,92-1　1.00

立坑

No,92～No,92-1　13.52

推進工

No,92-1～No,93　8.15

推進工

No,93～No,94　6.52

開削工

No,94～No,95　5.14

開削工

支管取付部　0.15

取付推進工　1.11

舗装本復旧工・試験掘削工　2.51+0.89

開削工,推進工 #VALUE!

仮設工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

人日

日

仮設工   三林町【17】_開削_＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
仮設材運搬費

仮設材の運搬(往路)

軽量鋼矢板

L=2.5m 8.86 8.86

支保工

115*80 1.36 1.36

覆工板

1.16 1.16

計

8.86+1.36+1.16 11.4 11.4
仮設材の運搬(復路)

往路と同じ　11.4 11.4 11.4
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

運搬と同じ　11.4 11.4 11.4

運搬費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｔ

ｔ

ｔ

運搬費(積上げ)   三林町【17】_開削_＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
家屋調査費

家屋調査打合せ協議

別紙計算書より　1 1 1
現地踏査

別紙計算書より　1 1 1
家屋調査 木造建物C

W＜70m2 別紙計算書より　1 1 1
地下水観測費

観測井 No.92-1

3.61+1.0 4.6

No.93

3.15+1.0 4.2

計

4.6+4.2 8.8 9

pH測定 1箇所当り採水回数

工事着手前 1回 1

1箇所当り採水回数

工事中 1回･日×1日･箇所 1

1箇所当り採水回数

工事終了後2週間まで 1回･週×2週間 2

1箇所当り採水回数

工事終了後2週間経過 2回･月×3ヶ月 6

1箇所当り採水回数

小計 1+1+2+6 10

事業損失防止施設費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

業務

ｍ

業務

棟

事業損失防止施設費(積上げ)   三林町【17】_開削_＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

事業損失防止施設費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

採水回数計

10回×3箇所 30 30
1箇所当り公的機関

工事着手前 1回 1

1箇所当り公的機関

工事中 1回 1

1箇所当り公的機関

工事終了後2週間まで 1回 1

1箇所当り公的機関

工事終了後2週間経過 1回･月×3ヶ月 3

1箇所当り公的機関

小計 1+1+1+3 6

現場採水持込試験計

6回×3箇所 18 18
1箇所当り現場採水試験

工事着手前 採水回数1回-公的機関1回 0

1箇所当り現場採水試験

工事中 採水回数1回-公的機関1回 0

1箇所当り現場採水試験

工事終了後2週間まで 採水回数2回-公的機関1回 1

1箇所当り現場採水試験

工事終了後2週間経過 採水回数6回-公的機関3回 3

1箇所当り現場採水試験

小計 採水回数(1+1+2+6)回-公的機関(1+1+1+3)回 4

現場採水試験計

4回×3箇所 12 12
試験掘削費

地下埋設物調査
No.92-1,No.93,No.94,No.95 4 4 4

回

箇所

回

回

事業損失防止施設費(積上げ)   三林町【17】_開削_＿数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
施工調査費

本管TV調査工

135.0 135.0 135
本管TV調査報告書作成工

上記と同じ135.0 135.0 135

技術管理費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｍ

ｍ

技術管理費(積上げ)   三林町【17】_開削_＿数量総括表.xlsm



掘削深 平均掘削深 掘削幅 土工長 機械掘削 矢板長 備考
20mm以下
管床・管周

・管頂
A（ｍ） 3.26 D（ｍ） E（ｍ） （ｍ） H(m) I（ｍ） J（ｍ） K（ｍ3） L（ｍ3）

№ 93 10.014 12.13 2.223 H= 1.364

№ 94 10.113 12.24 2.234 45.0

№ 94 10.133 12.24 2.214 H= 1.384

№ 95 10.217 12.39 2.280 38.8

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№
ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

61.00 133.5 35.3 83.8

土工数量計算書

路線番号

人孔番号 管底高 地盤高 舗装厚 路盤厚 砂基礎厚 埋戻（改良土）

B-A+E
+0.007

舗装厚を除く
75mm以下

M（ｍ3）

863 0.05 0.20 0.10 2.18 1.00 33.00 71.9 19.1 2.5

863 0.05 0.20 0.10 2.20 1.00 28.00 61.6 16.2 2.5

.



管布設工数量計算書

φ150 φ200 φ150 φ200

3.26 （ｍ） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所）

№ 93 組立1号マンホール 0.45 1 1

№ 94 組立1号マンホール 0.45 1

№ 94 組立1号マンホール 0.45 1 1

№ 95 組立1号マンホール 0.45 1

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№
m m 箇所 箇所 個 個

61.00 59.20 2 4

863

33.00 32.10

削　　孔 備　　　考可とう継手路線番号 人孔番号 マンホール種類

863

路線延長 管布設延長
人孔内の
減　　長

28.00 27.10



路線番号 舗装破砕 舗装切断 舗装破砕 舗装殻 廃材処分 備    考
舗装厚 延長（土工） 幅（掘削幅） 切断長 面積B*C 舗装厚 延長 幅（影響幅） 切断長 面積G*H ｔ≧15の時 D+I E+J 運　搬
A（ｍ） B（ｍ） C（ｍ） D（ｍ） E（ｍ2） F（ｍ） G（ｍ） H（ｍ） I（ｍ） J（ｍ2） （ｍ2） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｔ）

№

№ 92

№

№ 92-1

№ 93

№ 94

№ 94

№ 95

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№
ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ3 ｔ

63.00 130.00 65.00 79.45 102.04 284.87 232.04 349.87 17.49 41.10

路面復旧数量計算書

人孔番号 仮          復          旧 本          復          旧

863 0.05 0.05 8.60 3.87 16.34 33.28 16.34 33.28 1.66 3.90

863 0.05 2.00 2.00 8.00 4.00 0.05 6.00 3.90 13.80 23.40 21.80 27.40 1.37 3.22

863 0.05 33.00 1.00 66.00 33.00 0.05 35.55 3.46 39.01 123.00 105.01 156.00 7.80 18.33

863 0.05 28.00 1.00 56.00 28.00 0.05 29.30 3.59 32.89 105.19 88.89 133.19 6.66 15.65



土留工（矢板）数量集計表

軽量Ⅱ型

路線番号 区間長 矢板型 矢板長 単位重量 打込枚数 打込重量 引抜重量（１本もの） 引抜枚数 矢板切断 搬　入 軽量Ⅲ型

１０回使用 ９回使用 ８回使用 ７回使用 ６回使用 ５回使用 ４回使用 ３回使用 ２回使用 １回使用 搬　出 備　考

重　量

（ｍ） 3.26 （ｔ/ｍ/枚） （枚） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （枚） （ｍ） （ｔ）

No. 93

No. 94

No. 94

No. 95

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

計 62.00 8.86

※矢板の搬入・搬出は同型同長のうち最長区間分を計上する。

支管取付部

6 0.270.27863 1.00 軽量Ⅱ型 2.5 0.0179 6 0.27

7.257.25 168863 28.00 軽量Ⅱ型 2.5 0.0179 168 7.52

1.341.34 1988.862.5 0.0179 198

人孔番号

863 33.00 軽量Ⅱ型



土留工（支保工）数量集計表

搬　入

搬　出

１１回使用 １０回使用 ９回使用 ８回使用 ７回使用 ６回使用 ５回使用 ４回使用 ３回使用 ２回使用 １回使用 重　量 備　考

切梁材 切梁材 切梁材

腹起材 腹起材 腹起材

（ｍ） （段） (mm×mm) （ｔ/本） （ｔ） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （ｔ）

93 0.0078 0.281 36本 8本 0.062

94 0.0301 1.08 8本 0.24

94 0.0078 0.218 28本 24本 0.187

95 0.0301 0.84 24本 0.72

0.0078 0.031 4本 4本 0.031

0.0301 0.12 4本 0.12

No.

No.

No.

No.
　

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

#REF!

計 62.00 1.36

※支保工の搬入・搬出は最長区間分を計上する。副部材（B)は最大区間分を計上し、搬入・搬出重量に含めない。

支管取付部

2 115×80

28.00 2

路線番号

36本2No.

No.

33.00

支保工

段　数
区間長人孔番号

No.

No.

1.00

腹起材

単位重量
アルミ

支保工

腹起重量

28本

4本

863

863

863

115×80

115×80

（本）

主部材
本　　数

切梁材



取付
本管掘削幅 さ や 管

φ200 φ300 φ200 φ300 備   考 管長 の1/2 挿入延長 土工長 備   考

① 1.0 1 1 B 3.30 0.50 2.80 1.00

⑤ 1.5 1 1 B 5.90 0.50 5.40 1.50

⑥ 1.0 1 1 B 5.80 0.50 5.30 1.00

箇所 箇所 個 個 ｍ ｍ

3 3 15.00 13.50

所在地氏名
（（本管土被り+桝深）/2）

T-14
掘     削     深

汚水桝及び取付管布設工数量計算書

設置場所 掃     除     口     汚     水     桝 取          付          管

汚水桝径 保護鉄蓋・内蓋 土工控除
ﾀｲﾌﾟ深さ



氏  名 掘削深 舗装厚 路盤厚 平均掘削幅 土工長 機械掘削 矢板長 備   考
(舗装厚を除く) 20mm以下 75mm以下

管床・管周・管頂

（ｍ） （ｍ） （ｍ） (m) (m) （ｍ3） K（ｍ3） L（ｍ3） （ｍ）

① 0.95 0.05 0.20 0.65 2.80 1.7 0.9 0.4

⑤ 1.45 0.05 0.20 0.70 5.40 5.4 1.7 2.7

⑤ 2.17 0.05 0.20 1.00 1.00 2.1 1.1 0.8 支管取付部

⑥ 0.95 0.05 0.20 0.65 5.30 3.3 1.7 0.7

ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

14.50 12.5 5.4 4.6

取付管土工数量計算書

埋戻（改良土）



舗装破砕 舗装切断 舗装破砕 舗装殻 廃材処分 備   考
氏名 舗装厚 延長 幅（掘削幅） 切断長 面積②*③ 舗装厚 延長 幅（影響含） 切断長 面積②*③ ｔ≧15の時 ④+⑨ ⑤+⑩ 運　搬

①（ｍ） ②（ｍ） ③（ｍ） ④（ｍ） ⑤（ｍ2） ⑥（ｍ） ⑦（ｍ） ⑧（ｍ） ⑨（ｍ） ⑩（ｍ2） （ｍ2） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｔ）

① 0.05 2.30 0.74 4.60 1.70 4.60 1.70 0.09 0.21

⑤ 0.05 4.90 1.00 9.80 4.90 9.80 4.90 0.25 0.59

.

⑤ 0.05 1.00 1.00 2.00 1.00 0.05 7.80 1.60 15.60 12.48 17.60 13.48 0.67 1.57 支管取付部

⑥ 0.05 3.80 0.74 7.60 2.81 0.05 3.80 1.34 7.60 5.09 15.20 7.90 0.39 0.92

.

ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ3 ｔ

12.00 24.00 10.41 11.60 23.20 17.57 47.20 27.98 1.40 3.29

取付管路面復旧数量計算書

仮          復          旧 本          復          旧



１号マンホール組合せ表

地盤高 上　　流 流　　入 下　　流 ﾏﾝﾎｰﾙ ﾏﾝﾎｰﾙ ﾏﾝﾎｰﾙ 底版 蓋 備　考

管渠
番号

管径 管底高
管渠
番号

管径 管底高
管渠
番号

管径 管底高 深
深～
床ま
で

床深 個 900 1200 1500 1800 300 600 900 1200 1500 1800 300 450 600 50 100 150 25 45 110 上流側 流入側

No. 92 12.15 863 200 9.405 863 200 9.385 2.77 0.17 2.94 既設

No. 92-1 12.13 863 200 9.898 863 200 9.531 2.60 0.27 2.87 1 1 1 1 1 1 1 1

No. 93 12.13 863 200 10.014 863 200 9.994 2.14 0.17 2.31 1 1 1 2 1 1

No. 94 12.24 863 200 10.133 861 200 10.113 2.13 0.17 2.30 1 1 1 1 1 1 1

No. 95 12.39 861 200 10.217 2.17 0.17 2.34 1 1 1 2 1 1

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

4 3 1 1 2 2 6 2 2 2 4

人孔

番号

副管躯体ブロック 直壁ブロック 斜　　壁     調整ﾘﾝｸﾞ   調整金具



家屋調査対象家屋調書

木造建物　（Ａ・Ｂ・Ｃ）
氏　　名 住　　所 対象家屋面積

規格 W<70 70≦W＜130 130≦W＜200 200≦W＜300 300≦W＜450 450≦W＜600 600≦W＜1000 1000≦W W<100 100≦W＜500

1

1

※　Ａ：専用住宅、併用住宅、店舗、医院、診療所、共同住宅、寄宿舎
　　Ｂ：農家住宅、公衆浴場、劇場、映画館、旅館、病院、学校
　　Ｃ：工場、倉庫、車庫、体育館、畜舎、付属屋（但し、倉庫、車庫、付属屋等で付帯工作物は除く）
　　Ｄ：工作物（土間コンクリート、塀など）

対象工作物面積 備　考

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

①

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

計

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ



推　進　工　集　計　表　

管 布 設
延 長

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） (箇所) (箇所) (箇所) (箇所)

92 9.405 12.15 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 既設到達 0.9 0.000 1 1

92-1 9.531 12.13 0.550 1

92-1 9.898 12.13 0.550 1 1

93 9.994 12.13 0.000 1

74.00 71.10 1.100 2 4

φ150 φ200 φ150 φ200

既設用可とう継手

～No.

No.

～No.

No.

～No.

～No.

No.

～No.

No.

No.

30.55 1.0m管 31

No.

既設用可とう継手

～No.

No.

～No.

管底高 地盤高 マンホール種類

No.

～No.

備考直径
・

矢板の芯

路線延長 推進延長 管長
推進管（本）
先頭・標準管
・最終管

削孔 可とう継手
発進
・

到達

立抗長さ（ｍ） 推　　進　　工

41

空伏せ工

1.0m管

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 発進

32.00
～No.

No.

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ
既設到達

0.9

計

42.00 40.55

2.0

項 目

立 坑



▽

揺 動 式 ･ 回 転 式 圧 入 立 坑 土 留 構 造 図 № 92-1

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径 2,000

本管径　φ 200

設置完了･埋戻し時
圧入掘削完了時

呼び径φ 2,000
寸法・数量

余
裕
幅

5
0

GL 12.13
呼び径 2,000

撤
去
ｹ
ｰ
ｼ
ﾝ
ｸ
ﾞ

M
a
x
 
1
,
5
0
0

1
,
4
5
0

2
,
9
9
9

ｹｰｼﾝｸﾞ厚(mm) 12

ｹｰｼﾝｸﾞ外径(mm) 2,090

ｹｰｼﾝｸﾞ内径(mm) 2,066

掘
削
深

3
,
9
9
9

圧
入
深

4
,
1
9
9

残
置
ｹ
ｰ
ｼ
ﾝ
ｸ
ﾞ

1
,
7
9
9

刃先径(mm) 2,114

周長(mm) 6,528

単位重量(kg/m2) 94.20

立
坑
深
(
H
1
)

ｍ当り重量(kg/m) 614.9

ｍ当り掘削土量(m3) 3.51

底ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ(m3) 3.10

標準ｽﾗｲﾑ量(m3) 1.20

刃先重量(kg/個) 63.00

▽ 9.631
▽

5
0
0

9.531

3
0
0

事 業 名 見附市公共下水道事業
9.131

引
抜
長

工事箇所 見附市 地内

1
,
0
0
0 工 事 名

9
0
0

7
0
0

底ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ 図面番号 全枚数

揺動式回転式土留立坑構造図
縮
尺(ｹｰｼﾝｸﾞ内径)

2
0
0 (刃先径)

2,066 設
計

調
査

騰
写2,114

2,090
新 潟 県 見 附 市(ｹｰｼﾝｸﾞ外径)



No. 92-1 鋼製ケーシング式立坑土工
掘削 埋戻

2,000 1 号ﾏﾝﾎｰﾙ

1
ＧＬ＝ 12.13 2

現況舗装厚＝ 0.05 復旧舗装厚＝ 0.05

1,500 復旧路盤厚＝ 0.20 マンホール控除
1,800 １．π/4*d^2*埋戻高
2,000
2,500 0.866 × 1.658 ＝ 1.436
3,000 マンホール外径(d) ２．π/4*d^2*管周り高

1.05 0.866 × 0.514 ＝ 0.445
埋戻高 1.658 ３．π/4*d^2*管下高

空伏せ長さ＝ 0.475 空伏せ長さ= 0.475
0.866 × 0.577 ＝ 0.500

空伏せ長さ

掘削深 Ｈ 3.949 0.48 + 0.48 ＝ 0.95

▽ 10.038 平均 10.222 ▽ 10.405 管控除 管外径 ＝ 0.216
管周り高 π/4*D^2*空伏せ長さ

巻立て高さ＝ 0.3 巻立て高さ＝ 0.3 管頂高 0.300
下流 平均管底 上流 0.514 0.037 × 0.95 ＝ 0.035

管内径(m) 管内径(m)
下流管底高▽ 9.531 0.200 9.715 0.200 上流管底高▽ 9.898

管厚(m) 管厚(m)
必要高さ 0.500 0.007 0.007

基礎厚 0.577
▽ 9.131

▽ 8.131 1.00 ｍ

１．埋戻 （ｹｰｼﾝｸﾞ面積×埋戻高－控除）
１．掘削 （ｍ当り掘削土量×Ｈ）

（改良土） 3.142 × 1.658 - 1.436 = 3.77
3.51 × 3.949 ＝ 13.86 ２．管周り （ｹｰｼﾝｸﾞ面積×管周り高－控除）

3.142
（改良土） 3.142 × 0.514 - 0.480 = 1.13

＝ 3.10 ３．管下 （ｹｰｼﾝｸﾞ面積×基礎厚－控除）

（改良土） 3.142 × 0.577 - 0.500 = 1.31

２．底ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径　φ

底ｽﾗﾌﾞ水
中ｺﾝｸﾘｰﾄ



薬液注入工数量計算書 （二重管ストレーナ工法）

管内径 管厚 管外径 改良範囲 対象土量 注入率 注入量 注入本数 １本当り注入量

（m) （m) （m) Ｂ（m) Ｈ（m) Ｌ（m) Ｂ･Ｈ･Ｌ（m3) α×ρ（％） Ｖ（k㍑） ｎ（本） Ｑs（㍑）

0.200 0.007 0.216 2.20 2.70 2.00 11.88 28.0 3.33 5 666

0.200 0.007 0.216 2.20 2.70 2.00 11.88 28.0 3.33 5 666

0.200 0.007 0.216 2.20 2.70 2.00 11.88 28.0 3.33 5 666

0.200 0.007 0.216 2.20 2.70 2.00 11.88 28.0 3.33 5 666

注入率 ρ=（e/(e+1))

間隙率 充填率 注入率

Bor-No. 深度（m) 土質 Ｎ値 間隙比（e) n(％) α(％) λ（％) 薬液注入工法 備考

4 粘性土 0 70.00 40.00 28.00 二重管ストレーナ，複層方式，懸濁型

4 粘性土 0 70.00 40.00 28.00 二重管ストレーナ，複層方式，懸濁型

4 粘性土 0 70.00 40.00 28.00 二重管ストレーナ，複層方式，懸濁型

4 粘性土 0 70.00 40.00 28.00 二重管ストレーナ，複層方式，懸濁型

立坑No.

立坑No.

下流

下流

上流

下流

上流

上流

下流

上流

下流

上流

下流

92
上流

下流

上流
92-1

93
上流

上流

下流

上流

下流

92

92-1

93

上流

下流

上流

下流

下流



１本当り注入量・１本当り施工時間
機械準備 削孔時間 注入時間 土被り引抜 施工時間 １日当り 運転日

粘性土 砂質土 砂礫土 土被り長 時間 時間 施工本数

（Ｌ1） （Ｌ2） （Ｌ3） （Ｌ0） （Ｔ1） （Ｔ2） （Ｔ3） （Ｔ4） （Ｔs） Ｎ（日／本） ｄ（日）

3.76 1.04 14 15.0 41.6 2.1 72.7 10.4 0.48 1

3.61 0.89 14 14.4 41.6 1.8 71.8 10.5 0.48 1

3.25 0.53 14 13.0 41.6 1.1 69.7 10.8 0.46 1

3.15 0.43 14 12.6 41.6 0.9 69.1 10.9 0.46 1

10.7 1.88

立坑No.

上流

下流

下流

下流

上流

上流

92

下流

93
上流

92-1

削孔関係

上流

下流

上流

下流



取付管推進工数量計算書（250－150）

推進延長

氏名 所在地 L=0.5m L=1.0m
推 進 設
備 工

移設工
推 進 設
備 工

移設工
中詰注入
設 備 工

中詰注入
移 設 工

（ｍ） （個） （本） （本） （個） （kg） （ｍ） （ｍ） （箇所） （ｍ） （ｍ3） （ｍ） （箇所） （回） （箇所） （回） （箇所） （回）

④ 2.53 1 0.45 2.53 2.53 1 2.53 0.08 2.53 1 1 垂直推進

2.53 1 0.45 2.53 2.53 1 2.53 0.08 2.53 1 1

備 考

設置場所 取付管推進工

特 殊
支 管

ｺｱ抜き工
取 付 管
推 進 工

塩 ビ 管
挿 入 工

中 詰
注 入 工

さ や 管
撤 去 工

作 業 坑 内 設 置

取付管材料

塩 化
ビニル管

合    計

特殊
接合剤

中 詰 注 入 工地 上 設 置
さ  や  管
全損本数 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ

全損個数



取付
本管掘削幅

φ200 φ300 φ200 φ300 備   考 管長 の1/2 土工長 備   考

④ 1.0 1 1 B 2.80 2.80 1.00

箇所 箇所 個 個 ｍ ｍ

1 1 2.80 2.80

汚水桝及び取付管布設工数量計算書

設置場所 掃     除     口     汚     水     桝 取          付          管
土工控除 （（本管土被り+桝深）/2）

T-14
掘     削     深

氏名 所在地 深さ
汚水桝径 保護鉄蓋・内蓋

ﾀｲﾌﾟ



氏  名 掘削深 舗装厚 路盤厚 平均掘削幅 土工長 機械掘削 矢板長 備   考
(舗装厚を除く) 20mm以下 75mm以下

管床・管周・管頂

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ3） K（ｍ3） L（ｍ3） （ｍ）

④ 0.95 0.05 0.20 0.65 2.80 1.7 0.9 0.4

ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

2.80 1.7 0.9 0.4

取付管土工数量計算書

埋戻（改良土）



舗装破砕 舗装切断 舗装破砕 舗装殻 廃材処分 備   考
氏名 舗装厚 延長 幅（掘削幅） 切断長 面積②*③ 舗装厚 延長 幅（影響含） 切断長 面積②*③ ｔ≧15の時 ④+⑨ ⑤+⑩ 運　搬

①（ｍ） ②（ｍ） ③（ｍ） ④（ｍ） ⑤（ｍ2） ⑥（ｍ） ⑦（ｍ） ⑧（ｍ） ⑨（ｍ） ⑩（ｍ2） （ｍ2） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｔ）

④ 0.05 1.70 0.74 3.40 1.26 3.40 1.26 0.06 0.14 本復旧は№92に含む

ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ3 ｔ

1.70 3.40 1.26 3.40 1.26 0.06 0.14

取付管路面復旧数量計算書

仮          復          旧 本          復          旧




