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工種
種別

細別
舗装工

路面切削工

路面切削

全面切削6cm以下(4000m2以下）

　路面切削 無し 図面より6.5*2.65+92.6*5.4 517.3 517

殻運搬（路面切削）

無し

　殻運搬（路面切削） 5.5km以下 図面より517.3*0.05 25.9 26

殻処分

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材

　廃材処理費 25.9*2.35 60.9 61

舗装打換え工

表層

1.4m以上3.0m以下　ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

　表層（車道・路肩部） ⑦密粒度As（新20FH改質Ⅰ型） 図面より6.5*2.65+92.6*5.4 517.3 517

m2

m2

舗装工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

単位

m3

ｔ

設計
数量
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工種
種別

細別

溶融式区画線

外側線

区画線設置 幅15cm　実線（白） 図面より92.6*2+6.5 191.7 192

停止線

区画線設置 幅45cm　ゼブラ 2.7 2.7 3

止まれ

区画線設置 矢印・記号・文字15cm換算 16.0*1箇所 16.0 16

区画線工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｍ

ｍ

ｍ
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工種
種別

細別
交通管理工

交通誘導警備員

路面切削 0.4 0.4

舗装工 0.4 0.4

区画線工 0.2 0.2

計 0.4+0.4+0.2 1.0 1.0

交通誘導警備員B 3人+交代1人

起終点各1人+取付道路1人 1.0*4 4.0 4.0

仮設工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

日

日

日

日

人日
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工種
種別

細別
運搬費

積上げ

質量20t以上の建設機械の

貨物自動車等による運搬

路面切削機 11.7km（長岡振興局）

輸送トラック 幅2.0m 重量30ｔ 2 2.0
台

運搬費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式 数  量 単位
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