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工種
種別
細別

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道）

不陸整正

不陸整正 粒度調整砕石M-40

tav=2cm 上層路盤図より　70.0 70.0 70

上層路盤

上層路盤 粒度調整砕石M-40

t=12cm 上層路盤図より　484.2 484.2 484

表層

表層 ⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型

t=5cm 表層図より　548.5 548.5 549

透水性舗装工（歩道）

表層

透水性舗装 ⑮開粒度ｱｽｺﾝ(13F)

t=4cm 表層図より　123.6 123.6 124

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道乗入部）

基層（2種乗入部）

基層 ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

t=5cm 表層図より　28.4 28.4 28

表層（1種乗入部）

表層 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

t=5cm 表層図より　11.1 11.1 11

表層（2種乗入部）

表層 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

t=5cm 表層図より　28.4 28.4 28
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舗　装　工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｍ2
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工種
種別
細別

区画線工

溶融式区画線

区画線設置 溶融式手動　白色

外側線(実線) W=15cm 計画平面図より　40.0+23.0 63.0 63

溶融式手動　白色

中央線(破線) W=15cm 計画平面図より　120.0 120.0 120

m

m

区画線工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

区画線工   工事数量総括表 （今町田井線その9）.xls
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工種
種別
細別

道路付属物工

視線誘導標

道路付属物設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む)

（ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰﾎﾟｰﾙ） 支柱φ60.5　両面反射 計画平面図より　5 5 5

さや管 VP-75 L=0.3m
スペーサー（ゴム回転止め）付 計画平面図より　5 5 5

本

個

道路付属施設工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

道路付属施設工   工事数量総括表 （今町田井線その9）.xls
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工種
種別
細別

道路付属物工

道路標識設置工

標識板設置 新設，2.0m2未満

（案内標識） 広角プリズム 0.6*1.4*2 1.7 2
添架式標識板取付金具設置 既設標識柱に取付

2 2 2

道路付属施設工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m2

基

案内標識１

設置箇所図

案内標識２

案内標識デザイン案

※上図は仮のデザイン案であり、

標示内容は協議により決定する。

道路標識設置工   工事数量総括表 （今町田井線その9）.xls
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工種
種別
細別

道路付属物工

消雪パイプ

舗装版切断 AS舗装版

t≦15ｃｍ 舗装版撤去図より　150.0 150.0 150
舗装版破砕積込（小規模土工）

構造物撤去図より　22.5 22.5 23

殻運搬 機械積込（小規模土工）

DID有　L=3.5km 22.5*0.05 1.1 1

殻処分 AS殻処分

22.5*0.05*2.35 2.6 3

床掘り 土砂　小規模

消雪パイプ復旧工図より　(60.3+10.0)*0.30*0.25 5.3 5

土砂等運搬 小規模　0.28ｍ3　

DID有　L=3.5㎞ 消雪パイプ復旧工図より　(60.3+10.0)*0.30*0.25 5.3 5

残土処分費 路盤廃材

5.3*2.04 10.8 11

散水管据付工 HIVPφ65

散水管 消雪パイプ復旧工図より　60.3+10.0 70.3 70

管巻立て工 φ65

(300*300) 散水管 消雪パイプ復旧工図より　60.3+10.0 70.3 70

45°エルボ HIφ65

消雪パイプ復旧工図より　2+2+2 6 6

LAソケット φ65

消雪パイプ復旧工図より　1+1+1 3 3

中間ドレーン φ65

消雪パイプ復旧工図より　1 1 1

管末ドレーン φ65

消雪パイプ復旧工図より　2+1 3 3

式

個

m

個

道路付属施設工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

m2

t

m3

m3

m3

t

m

式

附帯工   工事数量総括表 （今町田井線その9）.xls
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単位当り数量

B0.3*H0.3

55m当り

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-12-25(20)(高炉)

W/C≦55% 0.0854*55.0 4.70

鉄筋工 D10

SD295 25.083*10.0/1000 0.251

鉄筋工 D13

SD295 21.452*10.0/1000 0.215

路盤紙

0.30*55.0 16.50

目地材 t=10mm

0.09*（55.0/5.5) 0.90

管敷設 HIVPφ65

55.0 55.0
m

m2

m2

t

Co巻立て(φ65)

m3

t

附帯工   工事数量総括表 （今町田井線その9）.xls
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工種
種別
細別

交通管理工

交通誘導警備員

交通誘導警備員B 起点、終点1人

交代要員1人 15.0+7.5 22.5 22.5 人日

（内訳） 起点、終点

交通誘導警備員計算書より　7.5日*2人 15.0

交代要員

交通誘導警備員計算書より　7.5日*1人 7.5

仮　設　工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

仮設工   工事数量総括表 （今町田井線その9）.xls



数量計算書1　1/1

長さ 平 均 面積 長さ 平 均 面積

15.06 12.50
12.94 51.8 10.50 42.0

10.82 8.50
10.72 53.1 8.50 42.1

10.61 8.50
10.24 86.9 8.43 71.6

9.86 8.36
9.63 63.2 8.31 54.5

9.39 8.25
9.11 18.2 8.04 16.1

8.83 7.82
9.46 27.8 8.51 25.0

10.08 9.20
9.24 92.5 8.60 86.1

8.40 8.00
8.40 7.1 8.00 6.8

8.40 8.00
8.43 35.4 8.00 33.6

8.45 8.00
8.45 1.8 8.00 1.7

8.45 8.00
8.55 44.5 8.00 41.6

8.64 8.00
8.64 3.0 8.00 2.8

8.64 8.00
8.47 32.3 8.00 30.5

8.29 8.00
8.29 30.9 8.00 29.8

8.29 8.00

548.5 484.2

測  点
表層（車道） 上層路盤（車道）

距  離

数 量 計 算 書

備考

№2 +16.00
4.00

№3
4.95

№3 +4.95
8.49

№3 +13.44
6.56

№4
2.00

№4 +2.00
2.94

BC.2
10.01

№4 +14.95
0.85

№4 +15.80
4.20

№5
0.21

MC.2
5.20

№5 +5.41
0.35

№5 +5.76
3.81

№5 +9.57
3.73

№5 +13.30

合　計
57.30

No.2+15.76適用

No.5+9.57適用


