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工種
種別

細別
管路土工

管路掘削

機械掘削工（バックホウ） 0.45m3BH

別紙計算書より　325.9 325.9 330

管路埋戻

No.45→No.45-1 36.45 36.45 36
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 0.45m3BH

No.45→No.117 別紙計算書より　86.7 86.7 90
改良土（75mm以下） DID無　L=10.0km以下

(ﾌﾟﾗﾝﾄ～現場) 上記と同じ　86.7 86.7 90

発生土処理

発生土運搬・処理 DID無　L=10.5km以下

(現場～ﾌﾟﾗﾝﾄ) 86.7/0.9 96.3 100
発生土運搬・処分 掘削量

325.9 325.9

砂基礎、埋戻し

改良土として利用 86.7 86.7

DID有　L=3.5km以下

差引 325.9-(86.7/0.9) 229.6 230

管きょ工(開削)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

ｍ

m3

m3

m3

m3

管きょ工(開削)   数量総括表(市野坪雨水渠476-2,476-3,477).xlsm
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工種
種別

細別

管きょ工(開削)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

管基礎工

ﾃﾗｾﾙﾏｯﾄﾚｽ基礎

ﾃﾗｾﾙﾏｯﾄﾚｽ基礎 B1920×H300

別紙計算書より　77.76 77.8 78
B2023×H300

別紙計算書より　9.91 9.9 10

水路築造工

既製く形きょ

ボックスカルバート 据付,B1100×H600
（耐震性ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ継手工法） 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む

標準品　L=2000

据付+材料費 別紙数量計算書より　62.155 62.2 62
短尺品、片斜切品

据付 別紙数量計算書より　7.208+7.589 14.8 15
ボックスカルバート
(B1100×H600短尺品及び片斜切品 材料費） 1 1 1
（内訳）

短尺品　L=1000 別紙数量計算書より　1+1+1 3 3

短尺品　L=584 別紙数量計算書より　1 1 1

短尺品　L=606 別紙数量計算書より　1 1 1

短尺品　L=938 別紙数量計算書より　1 1 1

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

個

個

個

個

管きょ工(開削)   数量総括表(市野坪雨水渠476-2,476-3,477).xlsm



3/14

工種
種別

細別

管きょ工(開削)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

短尺品　L=1058 別紙数量計算書より　1 1 1

短尺品　L=982 別紙数量計算書より　1 1 1

片斜切品　L=1191 別紙数量計算書より　1 1 1

片斜切品　L=614 別紙数量計算書より　1 1 1

片斜切品　L=693 別紙数量計算書より　1 1 1

片斜切品　L=1000 別紙数量計算書より　1 1 1

片斜切品　L=1065 別紙数量計算書より　1 1 1

片斜切品　L=996 別紙数量計算書より　1 1 1

片斜切品　L=1012 別紙数量計算書より　1 1 1

片斜切品　L=978 別紙数量計算書より　1 1 1
ボックスカルバート 据付,B1100×H1000
（耐震性ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ継手工法） 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む

短尺品、片斜切品

据付 別紙数量計算書より　0.805 0.8 0.8
ボックスカルバート
(B1100×H1000短尺品及び片斜切品 材料費） 1 1 1
（内訳）

短尺品　L=800 別紙数量計算書より　1 1 1

個

個

ｍ

式

個

個

個

個

個

個

個

個

個

管きょ工(開削)   数量総括表(市野坪雨水渠476-2,476-3,477).xlsm
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工種
種別

細別

管きょ工(開削)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ボックスカルバート 据付,B1200×H500
（耐震性ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ継手工法） 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む

標準品　L=2000

据付+材料費 別紙数量計算書より　8.020 8.0 8
短尺品、片斜切品

据付 別紙数量計算書より　0.705+1.182 1.9 2
ボックスカルバート
(B1200×H500短尺品及び片斜切品 材料費） 1 1 1
（内訳）

短尺品　L=700 別紙数量計算書より　1 1 1

片斜切品　L=1177 別紙数量計算書より　1 1 1
高力ボルト M16　L=55

No.333,349,363,367 4箇所×4本 16.0 16
巻立工

平面図より　1 1 1
（内訳）

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

人力打設,18-8-25(高炉) 別紙数量計算書より　0.14 0.1 0.1
型枠 一般型枠

別紙数量計算書より　1.29 1.3 1
鉄筋 D13

別紙数量計算書より　0.01 0.01 0.01

m2

ｔ

個

本

箇所

m3

ｍ

式

個

ｍ

管きょ工(開削)   数量総括表(市野坪雨水渠476-2,476-3,477).xlsm
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工種
種別

細別

管きょ工(開削)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

管路土留工

軽量鋼矢板土留

軽量鋼矢板建込工（両側分） 掘削深2.0m以下

別紙計算書より　87.67 87.7 88
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 掘削深2.0m以下

別紙計算書より　87.67 87.7 88
軽量鋼矢板賃料 軽量Ⅱ型，L=2.5m

4回使用，供用日数44日 別紙計算書より　5.91 5.9 5.9
土留支保工(軽量金属支保工) 設置

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,1段 別紙計算書より　87.67 87.7 88
撤去

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,1段 別紙計算書より　87.67 87.7 88
腹起材賃料 ｱﾙﾐ製 

4回使用，供用日数44日 別紙計算書より　12 12 12
切梁ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ水圧式

4回使用，供用日数44日 別紙計算書より　12 12 12
水圧ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ

別紙計算書より　1 1 1

開削水替工

開削水替

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 開削水替

作業時排水 発動発電機 別紙計算書より　31 31 31
据付･撤去工 開削水替

別紙計算書より　1 1 1

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｔ

本

本

日

台

台

管きょ工(開削)   数量総括表(市野坪雨水渠476-2,476-3,477).xlsm
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工種
種別

細別
マンホール工

マンホール（管理人孔）

人孔用削孔 φ900

別紙計算書より　1+1+1 3 3
ブロック据付工 斜壁

別紙計算書より　1+1+1 3 3
蓋及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

据付工 別紙計算書より　1+1+1 3 3
人孔鉄蓋（デザイン） φ600 T-25 雨水用

別紙計算書より　1+1+1 3 3
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ φ600 H25

調整金具 別紙計算書より　1+1+1 3 3
調整リング φ600 H50

別紙計算書より　1 1 1
φ600 H100

別紙計算書より　2+2 4 4
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号 φ600-900 H300

ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種　斜壁 別紙計算書より　1+1+1 3 3
ステップ W300

別紙計算書より　2+2+2 6 6
コンクリート 無筋・鉄筋構造物

人力打設,18-8-40(高炉) 別紙計算書より　0.04+0.04+0.04 0.1 0.1
型枠 一般型枠

別紙計算書より　0.72+0.72+0.72 2.2 2
差し筋 D13 L=100

別紙計算書より　(8+8+8)*0.000995*0.1 0.002 0.002

ﾏﾝﾎｰﾙ工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

箇所

個

組

組

組

個

個

個

個

m3

m2

ｔ

ﾏﾝﾎｰﾙ工   数量総括表(市野坪雨水渠476-2,476-3,477).xlsm
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工種
種別

細別
管路土工

管路掘削

機械掘削工（バックホウ） 0.28ｍ3BH

別紙計算書より　1.10 1.1 1

管路埋戻

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 0.28ｍ3BH

別紙計算書より　0.33+0.41 0.7 0.7
改良土（20mm以下） DID無　L=10.0km以下

（ﾌﾟﾗﾝﾄ～現場） 別紙計算書より　0.33 0.3 0.3
改良土（75mm以下） DID無　L=10.0km以下

（ﾌﾟﾗﾝﾄ～現場） 別紙計算書より　0.41 0.4 0.4

発生土処理

発生土運搬・処理 DID無　L=10.0km以下

（現場～ﾌﾟﾗﾝﾄ） 0.7/0.9 0.8 0.8
発生土運搬・処分 掘削量

DID有 4.5km以下 1.1 1.1

砂基礎、埋戻し

改良土として利用 0.7 0.7

DID有　L=4.5km以下

差引 1.1-(0.7/0.9) 0.3 0.3

m3

m3

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

m3

m3

m3

取付管およびます工   数量総括表(市野坪雨水渠476-2,476-3,477).xlsm
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工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ます設置工

ます

ます設置工（塩化ビニル製） φ200

5箇所未満 別紙計算書より　1 1 1

取付管布設工

取付管

取付管布設および支管取付工 φ100

5箇所未満 別紙計算書より　1 1.0 1
埋設標識ｼｰﾄ ｱﾙﾐ製ﾀﾞﾌﾞﾙ折込，幅150mm

別紙計算書より　2.72 2.7 3
鋼製さや管 一般構造用炭素鋼鋼管

φ165.2㎜ 別紙数量計算書より　1.5 1.5 2

撤去工

既設管及び汚水桝撤去

硬質塩化ビニル管撤去 φ150

別紙計算書より　2.72 2.7 3
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t

DID無　L=6.0km以下 別紙計算書より　0.02 0.02 0.02
塩ビ管処分

別紙計算書より　0.02 0.02 0.02

箇所

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

ｔ

ｔ

取付管およびます工   数量総括表(市野坪雨水渠476-2,476-3,477).xlsm
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工種
種別

細別
舗装撤去工

舗装版切断

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 別紙計算書より　延長　(雨水渠(76.98+0.81+9.91)*2-既設水路分控除49.15)+取付管2.20 128.5 130

舗装版破砕

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 別紙計算書より　仮復旧面積　雨水渠157.5+取付管0.92 158.4 160

殻運搬処理

殻運搬 DID有　L=10.5km以下

別紙計算書より　158.4*0.05 7.9 8
廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材

別紙計算書より　7.9*2.35 18.6 19

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｍ

m2

m3

ｔ

付帯工   数量総括表(市野坪雨水渠476-2,476-3,477).xlsm
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工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

道路復旧工

下層路盤

下層路盤(歩道部) ARC-40(RC混合)

t=200mm 別紙計算書より　取付管0.59 0.6 0.6
ARC-40(RC混合)

t=250mm 別紙計算書より　雨水渠159.9+取付管0.33 160.2 160
上層路盤

上層路盤(歩道部) M-40

t=140mm 別紙計算書より　雨水渠157.5+取付管0.33 157.8 158
表層

表層(車道･路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F),t=50mm 別紙計算書より　雨水渠157.5 157.5 158
平均幅員1.4m未満
⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F),t=50mm 別紙計算書より　取付管0.92 0.9 0.9

m2

m2

m2

m2

m2

付帯工   数量総括表(市野坪雨水渠476-2,476-3,477).xlsm
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工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

道路付属物撤去工

道路付属物撤去工

構造物とりこわし 無筋構造物

U300 数量計算書より　2.00/10*49.15 9.8 10

殻運搬処理

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）

DID有　L=8.0km以下 9.8 9.8 10
廃材処理費 無筋

9.8*2.35 23.0 23

道路付属物設置工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝 PU-300A

別紙数量計算書より　49.15　 49.2 49
側溝蓋

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版据付 PC4-300

別紙数量計算書より　19.00/10.00×49.15 93.4 93
蓋版 グレーチング蓋

SG2-300*500 別紙数量計算書より　1.00/10.00×49.15 4.9 5

ｔ

枚

ｍ

枚

m3

m3

付帯工   数量総括表(市野坪雨水渠476-2,476-3,477).xlsm
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工種
種別

細別
仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導員B 2人配置(交替1)

起終点各1人 29.0日*(2人+交替1人) 87.0 87.0

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工、ﾏﾝﾎｰﾙ工、

排水構造物工 28.67 28.67

取付管及びます設置工

0.11 0.11

計

28.67+0.11 28.78

仮設工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

人日

仮設工   数量総括表(市野坪雨水渠476-2,476-3,477).xlsm
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工種
種別

細別
仮設材運搬費

仮設材の運搬(往路) 軽量鋼矢板

L=2.5m 別紙数量計算書より　5.91 5.91

支保工

ｱﾙﾐ支保工 別紙数量計算書より　0.36 0.36

支保工

切梁ｻﾎﾟｰﾄ 別紙数量計算書より　0.17 0.17

計 5.91+0.36+0.17 6.44 6.4

仮設材の運搬(復路)

往路と同じ　6.44 6.44 6.4

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分) 　　　　　　

運搬と同じ　6.44 6.44 6.4

運搬費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｔ

ｔ

ｔ

運搬費(積上げ)   数量総括表(市野坪雨水渠476-2,476-3,477).xlsm
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工種
種別

細別
家屋調査費

家屋調査打合せ協議

別紙計算書より　1 1 1
現地踏査

別紙計算書より　1 1 1
家屋調査 木造建物C

130m2≦W＜200m2 別紙計算書より　1 1 1

事業損失防止施設費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

業務

業務

棟

事業損失防止施設費(積上げ)   数量総括表(市野坪雨水渠476-2,476-3,477).xlsm



土工①　1/1

面積 平 均 体積 面積 平 均 体積

3.62 0.94
3.63 66.6 0.95 17.4

3.64 0.95
3.64 72.8 0.95 19.0

3.64 0.95
3.64 37.7 0.95 9.8

3.64 0.95

0.00
0.00 0.0

3.75 1.03 0.00
3.75 36.2 1.03 9.9 0.00 0.0

3.75 1.03 0.00
3.73 72.4 1.02 19.8

3.70 1.01

4.06 1.09
4.06 2.4 1.09 0.6

4.06 1.09
4.06 37.8 1.09 10.2

4.06 1.09

325.9 86.7

No.31+0.79と同断面とする

No.32+19.40と同断面とする

No.32+19.40と同断面とする

No.32+19.40と同断面とする

No.33+19.40と同断面とする

No.33+19.40と同断面とする

数　　量　　計　　算　　書

No.35+9.32と同断面とする

No.35+9.32と同断面とする

87.67
合　計

19.41

0.59

9.32

18.35

20.00

10.35

9.65
No.34

No.34+19.41

No.34+19.41

No.35

No.35+9.32

測  点

No.31+1.65

No.32

No.33+10.35

No.33+10.35

No.33

掘削 埋戻(改良土φ75㎜以下)
距  離 備考



形式・断面・寸法 数  量（ｍ） 備　　考

ﾃﾗｾﾙﾏｯﾄﾚｽ基礎

No.31 + 1.65 ～ No.34 + 19.41 G-150MP-6 B1920×H300 77.76

No.34 + 19.41 ～ No.35 + 9.32 G-150MP B2023×H300 9.91

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（耐震性ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ継手工法）

No.31 + 1.65 ～ No.35 + 9.32 RC-B1100×H600 76.95

（標準品） （62.155）

標準品計 （62.155）

（短尺品） （1.005）

（1.005）

（0.589）

（0.611）

（0.943）

（1.063）

（1.005）

（0.987）

短尺品計 (7.208）

（片斜切品） （1.196）

(0.619）

（0.698）

（1.005）

（1.070）

（1.001）

（1.017）

（0.983）

片斜切品計 （7.589）

RC-B1100×H1000 0.81

（短尺品） （0.805）

RC-B1200×H500 9.91

（標準品） （8.020）

（短尺品） （7.050）

（片斜切品） （1.182）

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（耐震性ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ継手工法）    延長調書

測　　　　点

合          計



テラセルマットレス基礎

ジオセル 　G-150MP-6

A= 1.92×10.00×2×1.2 ＝ 46.08 m2

吸出し防止材  規格幅=2.00m,規格長=50.00m,ﾗｯﾌﾟ長Wr=0.50m

 ﾏｯﾄﾚｽの周囲長(断面周長)

   D1=2(Bm+H)+Wr=2(1.92+0.30)+0.50=4.94m

A= (4.94×10.00+0.1×4.94×5)×1.05 ＝ 54.46 m2

樹脂アンカーピン 　□20mm×20mm，L=300mm 

N= 42.0 ＝ 42.00 本

中詰め材 　RC-40， t=30cm

A= 1.92×10.00 ＝ 19.20 m2

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（耐震性ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ継手工法）    数量調書

項　　　目 10m当り数量計　　算　　式



テラセルマットレス基礎

ジオセル 　G-150MP

A= 2.02×10.00×2×1.2 ＝ 48.48 m2

吸出し防止材  規格幅=2.00m,規格長=50.00m,ﾗｯﾌﾟ長Wr=0.50m

 ﾏｯﾄﾚｽの周囲長(断面周長)

   D1=2(Bm+H)+Wr=2(2.02+0.30)+0.50=5.14m

A= (5.14×10.00+0.1×5.14×5)×1.05 ＝ 56.67 m2

樹脂アンカーピン 　□20mm×20mm，L=300mm 

N= 42.0 ＝ 42.00 本

中詰め材 　RC-40， t=30cm

A= 2.02×10.00 ＝ 20.20 m2

項　　　目 計　　算　　式 10m当り数量

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（耐震性ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ継手工法）    数量調書



RC-B1100×H600

※基礎コンクリート、型枠、敷モルタルを含む

RC-B1100×H600 L= 10.0 ＝ 10.00 ｍ

高力ボルト 　M16（ボルト、ナット、ワッシャー） 別途計上

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（耐震性ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ継手工法）    数量調書

項　　　目 10m当り数量計　　算　　式



RC-B1100×H1000

※基礎コンクリート、型枠、敷モルタルを含む

RC-B1100×H1000 L= 10.0 ＝ 10.00 ｍ

高力ボルト 　M16（ボルト、ナット、ワッシャー） 別途計上

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（耐震性ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ継手工法）    数量調書

項　　　目 計　　算　　式 10m当り数量



RC-B1200×H500

※基礎コンクリート、型枠、敷モルタルを含む

RC-B1200×H500 L= 10.0 ＝ 10.00 ｍ

高力ボルト 　M16（ボルト、ナット、ワッシャー） 別途計上

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（耐震性ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ継手工法）    数量調書

項　　　目 計　　算　　式 10m当り数量



No.34+19.40

巻立コンクリート V= (0.20×(0.25+0.20)×0.76)×2 ＝ 0.14 m3

型枠 A= (0.40+0.25+0.20)×0.76×2 ＝ 1.29 m2

鉄筋 W= ((0.44+0.39)×4+0.62×2）×2×0.955 ＝ 9.07 kg

巻立工      数量調書

項　　　目 計　　算　　式 箇所当り数量



形式・断面・寸法 数  量（ｍ） 備　　考

軽量鋼矢板建込み・引抜き

No.31 + 1.65 ～ No.35 + 9.32 矢板長L=2.5m 87.67

軽量金属支保設置・撤去

No.31 + 1.65 ～ No.35 + 9.32 設置段数1段 87.67

仮設土留め工    延長調書

測　　　　点

合          計



軽量鋼矢板建込み・引抜き

矢板長L=2.5m

軽量鋼矢板建込み・引抜き 平均掘削深2.0m以下（矢板長2.5m） ＝ 22.00 ｍ

軽量鋼矢板 矢板長L=2.5m，4回転用：@22m×4回

　リース品 W= 単位重量×製品長×1m当り使用量×転用延長×両側

 = 0.0179×2.5×3×22.0×2 ＝ 5.91 t

　ﾘｰｽ品運搬(往復) W= 0.0179×2.5×3×22.0×2 ＝ 5.91 t

仮設土留め工    数量調書

項　　　目 1スパン当り数量計　　算　　式



軽量金属支保設置・撤去

設置段数1段

軽量金属支保設置・撤去 設置段数　1段 ＝ 22.00 ｍ

腹起し材 アルミ製，長4.0m，4回転用：@22m×4回

　リース品 N= (22.0/4.0)×2 ＝ 12.00 本

　ﾘｰｽ品運搬(往復) W= 0.0301×12.0 ＝ 0.36 t

切梁材 水圧式パイプサポート，4回転用：@22m×4回

平均掘削幅2.05m－軽量鋼矢板Ⅱ型0.05×2－腹起し0.08×2＝1.79

　リース品 N= 片側腹起し本数×2＝12.0/2×2 ＝ 12.00 本

　ﾘｰｽ品運搬(往復) W= 0.0140×12.0 ＝ 0.17 t

水圧ポンプ タンク水量15～19ﾘｯﾄﾙ ＝ 1.0 台

　

仮設土留め工    数量調書

項　　　目 計　　算　　式 1スパン当り数量



管理人孔φ800(No.31+10.55)

人孔用削孔 φ900 ＝ 1.00 箇所

ブロック据付工 斜壁 ＝ 1.00 個

蓋及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工 ＝ 1.00 組

鉄蓋及び受枠 φ600　T-25 ＝ 1.00 組

調整金具 φ600　H25 ＝ 1.00 個

調整リング φ600　H100 ＝ 2.00 個

斜壁ブロック φ600-900　H300 ＝ 1.00 個

ステップ W300 ＝ 2.00 個

コンクリート V= π/4×(1.25^2-1.05^2)×0.1 ＝ 0.04 m3

型枠 A= π×(1.25+1.05)×0.1 ＝ 0.72 m2

差し筋 D13　L=100 ＝ 8.00 本

マンホール工      数量調書

項　　　目 計　　算　　式 箇所当り数量



管理人孔φ800(No.34+17.42)

人孔用削孔 φ900 ＝ 1.00 箇所

ブロック据付工 斜壁 ＝ 1.00 個

蓋及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工 ＝ 1.00 組

鉄蓋及び受枠 φ600　T-25 ＝ 1.00 組

調整金具 φ600　H25 ＝ 1.00 個

調整リング φ600　H50 ＝ 1.00 個

斜壁ブロック φ600-900　H300 ＝ 1.00 個

ステップ W300 ＝ 2.00 個

コンクリート V= π/4×(1.25^2-1.05^2)×0.1 ＝ 0.04 m3

型枠 A= π×(1.25+1.05)×0.1 ＝ 0.72 m2

差し筋 D13　L=100 ＝ 8.00 本

マンホール工      数量調書

項　　　目 計　　算　　式 箇所当り数量



管理人孔φ800(No.35+7.13)

人孔用削孔 φ900 ＝ 1.00 箇所

ブロック据付工 斜壁 ＝ 1.00 個

蓋及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工 ＝ 1.00 組

鉄蓋及び受枠 φ600　T-25 ＝ 1.00 組

調整金具 φ600　H25 ＝ 1.00 個

調整リング φ600　H100 ＝ 2.00 個

斜壁ブロック φ600-900　H300 ＝ 1.00 個

ステップ W300 ＝ 2.00 個

コンクリート V= π/4×(1.25^2-1.05^2)×0.1 ＝ 0.04 m3

型枠 A= π×(1.25+1.05)×0.1 ＝ 0.72 m2

差し筋 D13　L=100 ＝ 8.00 本

マンホール工      数量調書

項　　　目 計　　算　　式 箇所当り数量



取付管φ100，汚水桝φ200 No.31+18.50付近（１）

土工

　掘削 V1= (((0.55+(0.55+(1.38-0.05+0.107)*0.2))×(1.38-0.05+0.107)/2)×0.70=0.70

V2= (((0.55+(0.55+(1.38-0.05+0.107)*0.2))×(1.38-0.05+0.107)/2)×0.40=0.40

V= 0.70+0.40 ＝ 1.10 m3

　埋戻し（改良土φ20） V= ((0.658+0.55)×0.514/2－π/4×0.114^2)×(0.70+0.40) ＝ 0.33 m3

　埋戻し（改良土φ75） V1= (0.658+0.76)×(1.38-0.05+0.107-0.514-0.39)/2×0.70=0.26

V2= (0.658+0.76)×(1.38-0.05+0.107-0.514-0.39)/2×0.40=0.15

V= 0.26+0.15 ＝ 0.41 m3

ます設置工 塩化ビニル製　φ200　ます深H=1.38m ＝ 1.00 箇所

特殊人孔蓋(再利用） φ200　T-14 ＝ 1.00 組

取付管布設及び支管取付工 φ100，L=2.72m ＝ 1.00 箇所

埋設標識シート ＝ 2.72 ｍ

鋼製さや管 STK400　φ165.2 ＝ 1.50 ｍ

既設管撤去 VUφ150 ＝ 2.72 ｍ

既設汚水桝　塩ビ製　φ200　ます深H=1.03m

塩ビ管処分 W= 0.0039*2.72+0.0066*1.03 ＝ 0.02 t

取付管およびます工      数量調書

項　　　目 計　　算　　式 箇所当り数量



取付管φ100，汚水桝φ200 No.31+18.50付近（２）

付帯工

　舗装版切断 アスファルト舗装　t=15cm以下

L= (0.70+0.40)×2 ＝ 2.20 ｍ

　舗装版破砕 アスファルト舗装　t=15cm以下

A= 0.837×(0.70+0.40) ＝ 0.92 m2

　殻運搬 DID有　10.5km以下

V= 0.92×0.05 ＝ 0.05 m3

　廃材処理 アスファルト廃材処理

W= 0.05×2.35 ＝ 0.12 t

　下層路盤 ARC-40(RC混合)　t=200mm

A= 0.837×0.70 ＝ 0.59 m2

ARC-40(RC混合)　t=250mm

A= 0.837×0.40 ＝ 0.33 m2

　上層路盤 M-40 t=140mm

A= 0.837×0.40 ＝ 0.33 m2

　表層（仮復旧） 平均幅員1.4m未満，⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)，t=50mm

A= 0.837×(0.40+0.70) ＝ 0.92 m2

取付管およびます工      数量調書

項　　　目 計　　算　　式 箇所当り数量



舗装①　1/1

長さ 平 均 面積 長さ 平 均 面積 長さ 平均 面積

1.58 1.53 1.53
1.61 29.5 1.56 28.6 1.56 28.6

1.63 1.58 1.58
1.63 32.6 1.58 31.6 1.58 31.6

1.63 1.58 1.58
1.63 16.9 1.58 16.4 1.58 16.4

1.63 1.58 1.58
0.79 0.00

0.00
1.03 0.0

2.05 2.05 2.05
2.05 19.8 2.05 19.8 2.05 19.8

2.05 2.05 2.05
2.05 39.8 2.05 39.8 2.05 39.8

2.05 2.05 2.05

2.15 2.15 2.15
2.15 1.3 2.15 1.3 2.15 1.3

2.15 2.15 2.15
2.15 20.0 2.15 20.0 2.15 20.0

2.15 2.15 2.15

159.9 157.5 157.5
合　計

87.67

No.35+9.32と同断面とする
0.59

No.35 No.35+9.32と同断面とする
9.32

No.35+9.32

19.41
No.34+19.41

No.34+19.41

No.33+10.35 No.33+19.40と同断面とする

9.65
No.34 No.33+19.40と同断面とする

20.00
No.33 No.32+19.40と同断面とする

10.35
No.33+10.35 No.32+19.40と同断面とする

表層(仮復旧⑨,t=5cm)

No.31+1.65 No.31+0.79と同断面とする
18.35

No.32 No.32+19.40と同断面とする

数　　量　　計　　算　　書

測  点 距  離 備考
下層路盤工(ARC-40,t=25cm) 上層路盤工(M-40,t=14cm)



形式・断面・寸法 数  量 備　　考

構造物取壊し　無筋構造物

No.31 ＋ 1.65 ～ No.33 ＋ 10.80 U300 49.15

49.15  

撤去工    延長調書

測　　　　点

合          計



構造物取壊し　U300

構造物取壊し工 無筋構造物U300

V= 0.20×10.00 ＝ 2.00 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 無筋コンクリート

V= 0.20×10.00 ＝ 2.00 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分 無筋

W= 0.20×10.00×2.35 ＝ 4.7 t

撤去工    数量調書

項　　　目 計　　算　　式 10m当り数量



形式・断面・寸法 数  量 備　　考

プレキャストU型側溝

No.31 ＋ 1.65 ～ No.33 ＋ 10.80 PU3-300A 49.15

49.15  

既設水路接続工    延長調書

測　　　　点

合          計



PU3-300A

Ｕ型側溝 PU3-300A

新潟県土木部標準設計図集より ＝ 5.00 個

基礎砕石 t=10cm A= 0.56×10.00 ＝ 5.60 m2

敷モルタル V= 0.36×0.03×10.00 ＝ 0.11 m3

蓋版

グレーチング蓋 SG2-300×L500

N= 1.00 ＝ 1.00 枚

コンクリート蓋 PC4-300

N= (10.00-0.50)×2 ＝ 19.00 枚

既設水路接続工    数量調書

項　　　目 10m当り数量計　　算　　式



家屋調査費

家屋調査(木造建物C) 130m2以上200m2未満 ＝ 1.00 箇所

事業損失防止施設費      数量調書

項　　　目 計　　算　　式 箇所当り数量

車庫
A=155m2


