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工種
種別

細別
水道工事

管類

直管 HPPEφ150

1本/L=5.0m 177.4/5 35.5 36

　

継手類

EFｿｹｯﾄ

φ150 35 35.0 35

EF両受ﾁｰｽﾞ

φ150*φ100 3 3.0 3

φ150*φ75 1 1.0 1

EF片受ﾁｰｽﾞ

φ150*φ150 1 1.0 1

φ150*φ100 1 1.0 1

EFﾍﾞﾝﾄﾞ（両受） 90°

φ150 2 2.0 2

45°

φ150 9 9.0 9

22°

φ150 3 3.0 3

11°

φ150 1 1.0 1

EFﾍﾞﾝﾄﾞ（片受） 45°

φ150 1 1.0 1

EFｷｬｯﾌﾟ

φ150 1 1.0 1

弁類

不断水分岐 鋳鉄管用・HPPE挿し口付

φ300*φ150 1 1.0 1

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE挿口付

φ150 5 5.0 5

仕切弁筐

一式 5 5.0 5

排泥管

排泥弁 φ25

シート・ﾃｰﾌﾟ類

表示テープ 延長*1.3

1個/20m 177.4*1.3/20 11.5 12

標識シート 延長*1.1

w=150 177.4*1.1 195.1 195.1

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 延長*1.1

177.4*1.1 195.1 195.1

その他

構造物下越し資材

VPφ300 4 4.0 4

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋

φ75 １ 1.0 1

ﾌﾗﾝｼﾞBNP

φ75 １ 1.0 1

管栓 K形

φ７５ １ 1.0 1

個

本

HPPEφ150　配水管（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

個

個

個

個

個

個

個

個

基

個

個

基

箇所

箇所

箇所

個

個

組

個

m

m
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工種
種別

細別
水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPE

φ150 177.4 177.4 177.4

管切断工 HPPE

φ150 27 27.0 27

　

継手類

　 ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ150 ｿｹｯﾄ35 35.0 35

　 ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ150 ﾁｰｽﾞ2口*4+ﾁｰｽﾞ1口*2+ﾍﾞﾝﾄﾞ2口*15+ﾍﾞﾝﾄﾞ1口*1+キャップ1口*1 42.0 42

弁類

不断水連絡工

φ300*φ150 1 1.0 1

仕切弁設置工

φ150 5 5.0 5

仕切弁筐設置

5 5.0 5

排泥管

排泥管取付工 本管HPPEφ150

φ25 2m計上

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ150 177.4*1.3 230.6 230.6

管明示シート工 延長*1.1

177.4*1.1 195.1 195.1

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

177.4*1.1 195.1 195.1

その他

継手取外 ﾌﾗﾝｼﾞ継手

φ75 1 1.0 1

継手取外 ﾒｶﾆｶﾙ継手

φ75 1 1.0 1

　 鋳鉄管切断 エンジンカッター使用

φ75 1 1.0 1

　 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工

φ75 1 1.0 1

　 ﾒｶﾆｶﾙ継手工

φ75 1 1.0 1

　 仕切弁筐撤去

1 1.0 1

仕切弁筐設置

1 1.0 1

ﾓﾙﾀﾙ充填工 φ100　　　L=268.4m

0.05*0.05*3.14*268.4 2.1 2

仮設工

交通誘導員 昼間勤務：交代要員無

別紙による 0.0 -

夜間勤務：交代要員無

別紙による 0.0 -

口

HPPEφ150　配水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

箇所

口

基

基

箇所

箇所

m

m

m

口

口

口

箇所

口

口

箇所

人日

m3

人日
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工種
種別

細別
水道工事

仮設工

交通誘導員

【内訳】

準備 試掘

1箇所/1日 1日*6箇所 6.0

舗装切断

418.4/230 1.8

　

計 6.0+1.8 7.8 8.0

本管布設 φ150

L=177.4 177.4/日進量15 11.8

φ100

L=26.7 26.7/日進量15 1.8

φ75

L=4.0 4.0/日進量20 0.2

φ50

L=5.0 5/日進量20 0.3

　 結び

4 4.0

　 結び（夜間）

1 1.0

　 不断水分岐

1 1.0

　

計 11.8+1.8+0.2+0.3+4.0+1.0 19.1 19.5

夜間計 1.0 1.0 1

給水管取付替

（全幅） 1日あたり2軒 4/日進量2軒 2.0

計 2.0 2.0 2.0

本復旧 舗装切断 96.05/230 0.4

舗装破砕 354.9/510 0.7

不陸整正 354.9/1510 0.2

表層 （12.0+30.5+312.35）/1300 0.3

計 0.4+0.7+0.2+0.3 1.6 2.0

区画線 区画線

溶融式、実線15cm 89.45/1000 0.1 0.5

昼間合計 準備8.0+本管19.5+給水2.0+本復旧2.0+区画線0.5 32.0 32.0

2人計上 32.0日*2人 64.0 64.0 人日

夜間合計 1.0 1.0 1.0 日

2人計上 1.0*2人 2.0 2.0 人日

（仮設工：誘導員）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

日

日

日

日

日

日

日

仮設工（誘導員 総計）    数量計算書R6、水工第19号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工③17.6+土工④7.8+土工⑤243.8+土工⑥10.0 279.2 280

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

土工③7.6+土工④3.5+土工⑤90.5+土工⑥3.5 105.1 110

殻運搬 西沢建材

DID有，4.5km 車道部　　 （7.6*0.1）+車道部     （(90.5+3.5)*0.05）+歩道部（3.5*0.04） 5.6 6.0

廃材処分 As廃材

車道部（5.5*2.35）+歩道部（0.1*2.2） 13.1 13

管路土工

床掘 小規模土工
土工①9.0+土工②36.1+土工③7.6+土工④3.7+土工⑤95.0+土工⑥5.3 156.7 160

　 埋戻し 小規模土工
土工①8.8+土工②28.3+土工③5.0+土工④3.1+土工⑤73.6+土工⑥4.5 123.3 120

購入土 山砂

土工①1.4 1.4 1

　 改良土 φ20以下
土工①3.0+土工②15.2+土工③3.5+土工④1.7+土工⑤42.0+土工⑥1.7 67.1 70

φ75以下
土工①4.3+土工②13.1+土工③1.5+土工④1.4+土工⑤31.7+土工⑥2.8 54.8 50

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 67.1+54.8 121.9 120

購入土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID無，5.0km 土工①1.4 1.4 1

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 156.7-（123.3*1.11） 19.8 20

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　19.8 19.8 20

　

管路土留工

木矢板たて込み

矢板長2.7ｍ、厚さ4.5ｃｍ 土工①3.0 3.0 3.0

木製支保工
掘削幅1.2ｍ、掘削深2.0ｍ以上 土工①3.0 3.0 3.0

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工②46.9+土工③10.9+土工④5.0+土工⑤129.3 192.1 192.1

木矢板たて込み

矢板長1.8ｍ、厚3.0ｃｍ 土工⑥5.0 5.0 5.0

木製支保工
掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工②46.9+土工③10.9+土工④5.0+土工⑤129.3+土工⑥5.0 197.1 197.1

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工①2.0+土工②3.0+土工③1.0+土工④1.0+土工⑤8.0+土工⑥1.0 16.0 16

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 土工②32.8+土工⑤90.5+土工⑥3.5 126.8 127

ARC-40

t=15cm 土工③7.6+土工④3.5 11.1 11

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm 土工③7.6 7.6 8

表層：仮復旧 ⑦密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 土工③7.6 7.6 8

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 土工⑤90.5+土工⑥3.5 94.0 94

表層：仮復旧 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 土工④3.5 3.5 4

m2

HPPEφ150　配水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

m3

t

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m

m

m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

N5 N2
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工種
種別

細別

W=1200

H=2500（管1800） 2.0+1.0 3.0 3.0

延長内訳 布設延長 2.0 2.0

再掘削回数 - 0.0 0

再掘削土工 - 0.0

結び - 0.0

試掘・排泥 試掘1.0ｍ*1回 1.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

0 0.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0 0.0

土工

床掘 小規模土工

2.5*1.2*土工延長3.0ｍ 9.0

　 埋戻し 小規模土工

2.5*1.2*土工延長3.0ｍ-管控除0.2 8.8

（管控除）φ300

外径322.8 0.1614*0.1614*3.14*土工延長3.0ｍ 0.2

購入土 山砂

0.4*1.2*土工延長3.0ｍ 1.4

　 改良土 φ20以下

0.9*1.2*土工延長3.0ｍ-管控除0.2 3.0

φ75以下

1.2*1.2*土工延長3.0ｍ 4.3

　

土留工

木矢板たて込み

矢板長2.7ｍ　厚4.5ｃｍ 土工延長3.0ｍ 3.0

木製支保工

掘削幅1.2ｍ、掘削深2.0ｍ以上 土工延長3.0ｍ 3.0

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 2.0 2.0 2

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm - 0.0

HPPEφ150　配水管　（土工①）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

土工①内訳

用水路沿線
m

土工延長　L=3.0m

m

回

m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m3

m2

m2
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工種
種別

細別

W=700

H=1100（管800） 44.8+2.1 46.9 46.9

延長内訳 布設延長 44.8 44.8

再掘削回数 44.8/日進量15.0 3.0 2

再掘削土工 1.05ｍ*2回 2.1

結び - 0.0

試掘・排泥 - 0.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

- 0.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

- 0.0

土工

床掘 小規模土工

1.1*0.7*土工延長46.9ｍ 36.1

　 埋戻し 小規模土工

0.9*0.7*土工延長46.9ｍ-管控除1.2 28.3

（管控除）φ150

外径180.0 0.09*0.09*3.14*土工延長46.9ｍ 1.2

　 改良土 φ20以下

0.5*0.7*土工延長46.9ｍ-管控除1.2 15.2

φ75以下

0.4*0.7*土工延長46.9ｍ 13.1

　

土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0cm 土工延長46.9ｍ 46.9

木製支保工

掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工延長46.9ｍ 46.9

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 布設延長44.8ｍ/日進量15.0 3.0 3

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.7*土工延長46.9ｍ 32.8

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm - 0.0

HPPEφ150　配水管　（土工②）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

土工②内訳

用水路沿線
m

土工延長　L=46.9m

m

回

m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2
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工種
種別

細別

W=700

H=1100（管800） 8.8+2.1 10.9 10.9

延長内訳 布設延長 8.8 8.8

再掘削回数 2.0 2.0 2

再掘削土工 1.05ｍ*2回 2.1

結び - 0.0

試掘・排泥 - 0.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長10.9ｍ-再掘削土工2.1ｍ）*2 17.6

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長10.9ｍ 7.6

土工

床掘 小規模土工

1.0*0.7*土工延長10.9ｍ 7.6

　 埋戻し 小規模土工

0.7*0.7*土工延長10.9ｍ-管控除0.3 5.0

（管控除）φ150

外径180.0 0.09*0.09*3.14*土工延長10.9ｍ 0.3

　 改良土 φ20以下

0.5*0.7*土工延長10.9ｍ-管控除0.3 3.5

φ75以下

0.2*0.7*土工延長10.9ｍ 1.5

　

土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工延長10.9ｍ 10.9

木製支保工

掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工延長10.9ｍ 10.9

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 布設延長8.8ｍ/日進量15.0 0.6 1

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 0.7*土工延長10.9ｍ 7.6

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm 0.7*土工延長10.9ｍ 7.6

表層：仮復旧 ⑦密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.7*土工延長10.9ｍ 7.6

HPPEφ150　配水管　（土工③）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

土工③内訳

市道N5
m

土工延長　L=10.9m

m

回

m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2
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工種
種別

細別

W=700

H=1100（管800） 3.9+1.1 5.0 5.0

延長内訳 布設延長 3.9 3.9

再掘削回数 1.0 1.0 1

再掘削土工 1.05ｍ*1回 1.1

結び - 0.0

試掘・排泥 - 0.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長5.0ｍ-再掘削土工1.1ｍ）*2 7.8

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長5.0ｍ 3.5

土工

床掘 小規模土工

1.06*0.7*土工延長5.0ｍ 3.7

　 埋戻し 小規模土工

0.91*0.7*土工延長5.0ｍ-管控除0.1 3.1

（管控除）φ150

外径180.0 0.09*0.09*3.14*土工延長5.0ｍ 0.1

　 改良土 φ20以下

0.5*0.7*土工延長5.0ｍ-管控除0.1 1.7

φ75以下

0.41*0.7*土工延長5.0ｍ 1.4

　

土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工延長5.0ｍ 5.0

木製支保工

掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工延長5.0ｍ 5.0

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 布設延長3.9ｍ/日進量15.0 0.3 1

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 0.7*土工延長5.0ｍ 3.5

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 0.7*土工延長5.0ｍ 3.5

HPPEφ150　配水管　（土工④）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

土工④内訳

歩道
m

土工延長　L=5.0m

m

回

m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPEφ150　配水管（土工④）   数量計算書R6、水工第19号.xlsx
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工種
種別

細別

W=700

H=1100（管800） 117.9+7.4+4.0 129.3 129.3

延長内訳 布設延長 117.9 117.9

再掘削回数 117.9/日進量15.0ｍ 7.9 7

再掘削土工 1.05ｍ*7回 7.4

結び - 0.0

試掘・排泥 試掘1.0ｍ*4箇所 4.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長129.3ｍ-再掘削土工7.4ｍ）*2 243.8

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長129.3ｍ 90.5

土工

床掘 小規模土工

1.05*0.7*土工延長129.3ｍ 95.0

　 埋戻し 小規模土工

0.85*0.7*土工延長129.3ｍ-管控除3.3 73.6

（管控除）φ150

外径180.0 0.09*0.09*3.14*土工延長129.3ｍ 3.3

　 改良土 φ20以下

0.5*0.7*土工延長129.3ｍ-管控除3.3 42.0

φ75以下

0.35*0.7*土工延長129.3ｍ 31.7

　

土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工延長129.3ｍ 129.3

木製支保工

掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工延長129.3ｍ 129.3

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 布設延長117.9ｍ/日進量15.0 7.9 8

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.7*土工延長129.3ｍ 90.5

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.7*土工延長129.3ｍ 90.5

HPPEφ150　配水管　（土工⑤）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

土工⑤内訳

市道N2
m

土工延長　L=129.3m

m

回

m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPEφ150　配水管（土工⑤）   数量計算書R6、水工第19号.xlsx
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工種
種別

細別

W=700

H=1550（管1250） 4.0+1.0 5.0 5.0

延長内訳 布設延長 4.0 4.0

再掘削回数 - 0.0

再掘削土工 - 0.0

結び - 0.0

試掘・排泥 試掘1.0ｍ*1箇所 1.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長5.0ｍ-再掘削土工0.0ｍ）*2 10.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長5.0ｍ 3.5

土工

床掘 小規模土工

1.5*0.7*土工延長5.0ｍ 5.3

　 埋戻し 小規模土工

1.3*0.7*土工延長5.0ｍ-管控除0.1 4.5

（管控除）φ150

外径180.0 0.09*0.09*3.14*土工延長5.0ｍ 0.1

　 改良土 φ20以下

0.5*0.7*土工延長5.0ｍ-管控除0.1 1.7

φ75以下

0.8*0.7*土工延長5.0ｍ 2.8

　

土留工

木矢板たて込み

矢板長1.8ｍ、厚3.0ｃｍ 土工延長5.0ｍ 5.0

木製支保工

掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工延長5.0ｍ 5.0

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 布設延長4.0ｍ/日進量15.0 0.3 1

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.7*土工延長5.0ｍ 3.5

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.7*土工延長5.0ｍ 3.5

HPPEφ150　配水管　（土工⑥）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

土工⑥内訳

市道N2
m

土工延長　L=5.0m

m

回

m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPEφ150　配水管（土工⑥）   数量計算書R6、水工第19号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

土工（付帯工：本復旧）

本復旧（一式）

【内訳】

舗装撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

別紙傍面図より　96.05 96.1 96

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

別紙傍面図より　354.9 354.9 350

殻運搬 西沢建材

DID有，4.5km 別紙傍面図より　18.04 18.0 18

廃材処分 As廃材

別紙傍面図より　42.21 42.21 42

床掘 小規模土工

別紙傍面図より　0.6 0.6 0.6

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 別紙傍面図より　0.6 0.6 0.6

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

別紙傍面図より　0.6 0.6 0.6

舗装復旧工

不陸整正

補足材あり 舗装版破砕と同じ　354.9 354.9 355

基層：本復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 別紙傍面図より　12.0 12.0 12

表層：本復旧 ⑦密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH）

（車道・路肩部） t=5cm 別紙傍面図より　12.0 12.0 12

表層：本復旧 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ（13F）

（歩道部） t=4cm 別紙傍面図より　30.5 30.5 31

表層：本復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH）

（車道・路肩部） t=5cm 別紙傍面図より　312.35 312.4 312

区画線工

区画線工 W=15cm

白色、実線（外側線） 別紙傍面図より　89.45 89.5 90

W=15cm

白色、破線（中央線） - 0.0 -

矢羽根標示

別紙傍面図より　1箇所 1.0 1

- 0.0 -

m2

m3

t

m

（土工：付帯工）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m

m

箇所

m

（土工・本復旧）   数量計算書R6、水工第19号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

管類

直管 HPPEφ100

1本/L=5.0m 26.7/5 5.3 6

　

継手類

EFｿｹｯﾄ

φ100 9 9.0 9

EF片受ﾚｼﾞｭｰｻ

φ150*φ100 1 1.0 1

EFﾍﾞﾝﾄﾞ（両受） 45°

φ100 8 8.0 8

PCｼﾞｮｲﾝﾄ

φ100 4 4.0 4

弁類

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE挿口付

φ100 3 3.0 3

仕切弁筐

一式 3 3.0 3

排泥管

排泥弁 φ25

1 1.0 1

シート・ﾃｰﾌﾟ類

表示テープ 延長*1.3

1個/20m 26.7*1.3/20 1.7 2

標識シート 延長*1.1

w=150 26.7*1.1 29.4 29.4

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 延長*1.1

26.7*1.1 29.4 29.4

その他

管帽 K形

φ100 3 3.0 3

普通押輪 K形

φ100 3 3.0 3

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋

φ100 1 1.0 1

モルタル注入資材費

3 3.0 3

構造物下越し資材

VP250 1 1.0 1

HPPEφ100　配水管（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

本

個

個

基

箇所

個

個

箇所

個

m

m

式

箇所

個

個

個

HPPEφ100　配水管（資材）   数量計算書R6、水工第19号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPEφ100

26.7 26.7 26.7

管切断工 HPPEφ100

14 14.0 14

　

継手類

　 ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ150 ﾚｼﾞｭｰｻ1口*1個 1.0 1

　 ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ100 ｿｹｯﾄ9 9.0 9

　 ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ100 ﾍﾞﾝﾄﾞ2口*8個 16.0 16

　 ポリエチレン管継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手

φ100 ＰＣｼﾞｮｲﾝﾄ1口*4個 4.0 4

　 ﾒｶﾆｶﾙ継手工

φ100 ＰＣｼﾞｮｲﾝﾄ1口*4個 4.0 4

弁類

仕切弁設置工

φ100 3 3.0 3

仕切弁筐設置

3 3.0 3

排泥管

排泥管取付工 本管HPPEφ100

φ25 2m計上 1 1.0 1

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ100 26.7*1.3 34.7 34.7

管明示シート工 延長*1.1

26.7*1.1 29.4 29.4

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

26.7*1.1 29.4 29.4

その他

鋳鉄管切断 パイプ切削切断機使用

φ100 1 1.0 1

鋳鉄管切断 エンジンカッター使用

φ100 5 5.0 5

　 既設鋳鉄管継手取外 ﾒｶﾆｶﾙ継手

φ100 4 4.0 4

　 既設鋳鉄管継手取外 ﾌﾗﾝｼﾞ継手

φ100 1 1.0 1

　 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工

φ100 1 1.0 1

　 仕切弁筐撤去

1 1.0 1

口

HPPEφ100　配水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

基

箇所

口

箇所

口

口

m

箇所

箇所

m

口

口

箇所

口

口

m

口

HPPEφ100　配水管（工事費）   数量計算書R6、水工第19号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工⑤73.4 73.4 70

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

土工⑤28.6 28.6 29

殻運搬 西沢建材

DID有，4.5km 28.6*0.05 1.4 1.0

廃材処分 As廃材

1.4*2.35 3.3 3

管路土工

床掘 小規模土工

土工⑤30.1 30.1 30

　 埋戻し 小規模土工

土工⑤23.8 23.8 20

　 改良土 φ20以下

土工⑤13.8 13.8 10

φ75以下

土工⑤10.0 10.0 10

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 13.8+10.0 23.8 20

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 30.1-（23.8*1.11） 3.7 4

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　3.7 3.7 4

　

管路土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工⑤40.9 40.9 40.9

木製支保工
掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工⑥40.9 40.9 40.9

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工⑤5.0 5.0 5

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 土工⑤28.6 28.6 29

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm -

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 土工⑤28.6 28.6 29

m2

HPPEφ100　配水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

m3

m3

m3

t

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

m2

m2

日

m2

HPPEφ100　配水管（土工総計）   数量計算書R6、水工第19号.xlsx
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工種
種別

細別

W=700

H=1100（管800） 26.7+4.2+8.0+2.0 40.9 40.9

延長内訳 布設延長 26.7 26.7

再掘削回数 4 4.0 4

再掘削土工 1.05ｍ*4回 4.2

結び 結び2.0ｍ*4箇所 8.0

試掘・排泥 排泥2.0ｍ*1箇所 2.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長40.9ｍ-再掘削土工4.2ｍ）*2 73.4

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長40.9ｍ 28.6

土工

床掘 小規模土工

1.05*0.7*土工延長40.9ｍ 30.1

　 埋戻し 小規模土工

0.85*0.7*土工延長40.9ｍ-管控除0.5 23.8

（管控除）φ100

外径125.0 0.0625*0.0625*3.14*土工延長40.9ｍ 0.5

　 改良土 φ20以下

0.5*0.7*土工延長40.9ｍ-管控除0.5 13.8

φ75以下

0.35*0.7*土工延長40.9ｍ 10.0

　

土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工延長40.9ｍ 40.9

木製支保工

掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工延長40.9ｍ 40.9

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 布設延長26.7ｍ/日進量15.0+結び3 4.8 5

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.7*土工延長40.9ｍ 28.6

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.7*土工延長40.9ｍ 28.6

HPPEφ100　配水管　（土工⑤）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

土工⑤内訳

市道N2
m

土工延長　L=40.9m

m

回

m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPEφ100　配水管（土工⑤）   数量計算書R6、水工第19号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

管類

直管 HPPEφ50

1本/L=5.0m 5.0/5 1.0 1

　

継手類

EFｿｹｯﾄ

φ50 1 1.0 1

EF片受ﾚｼﾞｭｰｻ

φ100*φ50 1 1.0 1

EFﾍﾞﾝﾄﾞ（両受） 45°

φ50 2 2.0 2

PE継輪

φ50 1 1.0 1

弁類

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE挿口付

φ50 1 1.0 1

仕切弁筐

一式 1 1.0 1

排泥管

排泥弁 φ25

- 0.0 -

シート・ﾃｰﾌﾟ類

表示テープ 延長*1.3

1個/20m 5.0*1.3/20 0.3 1

標識シート 延長*1.1

w=150 5.0*1.1 5.5 5.5

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 延長*1.1

5.0*1.1 5.5 5.5

その他

TSｷｬｯﾌﾟ

φ50 1 1.0 1

HPPEφ50　配水管（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

本

個

個

個

個

基

箇所

箇所

個

m

m

個

HPPEφ50　配水管（資材）   数量計算書R6、水工第19号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPEφ50

5.0 5.0 5

管切断工 HPPEφ50

2 2.0 2

　

継手類

ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ100 ﾚｼﾞｭｰｻ1口*1個 1.0 1

　 ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ50 ｿｹｯﾄ1 1.0 1

　 ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ50 ｴﾙﾎﾞ2口*2個 4.0 4

　 ポリエチレン管継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手

φ50 ＰＥ継輪2口*1個 2.0 2

　

弁類

仕切弁設置工

φ50 1 1.0 1

仕切弁筐設置

1 1.0 1

排泥管

排泥管取付工 本管HPPEφ50

φ25 2m計上 - 0.0 -

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ50 5.0*1.3 6.5 6.5

管明示シート工 延長*1.1

5.0*1.1 5.5 5.5

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

5.0*1.1 5.5 5.5

その他

TS継手工 1口当たり

φ50 1 1.0 1

管切断工 HPPEφ50

2 2.0 2

口

HPPEφ50　配水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

口

箇所

口

口

基

箇所

箇所

m

口

口

m

m

HPPEφ50　配水管（工事費）   数量計算書R6、水工第19号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工⑤14.0 14.0 14

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

土工⑤5.6 5.6 6

殻運搬 西沢建材

DID有，4.5km 5.6*0.04 0.2 0.2

廃材処分 As廃材

0.2*2.2 0.4 0.4

管路土工

床掘 小規模土工

土工⑤5.9 5.9 6

　 埋戻し 小規模土工

土工⑤5.1 5.1 5

　 改良土 φ20以下

土工⑤2.8 2.8 3

φ75以下

土工⑤2.3 2.3 2

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 2.8+2.3 5.1 5

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 5.9-（5.1*1.11） 0.2 0.2

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　0.2 0.2 0.2

　

管路土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工⑤8.0 8.0 8.0

木製支保工
掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工⑤8.0 8.0 8.0

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工⑤2.0 2.0 2

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 土工⑤5.6 5.6 6

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 土工⑤5.6 5.6 6

m2

HPPEφ50　配水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

m3

m3

m3

t

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

m2

m2

日

m2

HPPEφ50　配水管（土工総計）   数量計算書R6、水工第19号.xlsx
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工種
種別

細別

W=700

H=1100（管800） 5.0+1.0+2.0 8.0 8.0

延長内訳 布設延長 5.0 5.0

再掘削回数 1.0 1.0 1

再掘削土工 1.0ｍ*1回 1.0

結び 2.0ｍ*1回 2.0

試掘・排泥 - 0.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長8.0ｍ-再掘削土工1.0ｍ）*2 14.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長8.0ｍ 5.6

土工

床掘 小規模土工

1.06*0.7*土工延長8.0ｍ 5.9

　 埋戻し 小規模土工

0.91*0.7*土工延長8.0ｍ-管控除0.0 5.1

（管控除）φ50

外径63.0 0.0315*0.0315*3.14*土工延長8.0ｍ 0.0

　 改良土 φ20以下

0.5*0.7*土工延長8.0ｍ-管控除0.0 2.8

φ75以下

0.41*0.7*土工延長8.0ｍ 2.3

　

土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工延長8.0ｍ 8.0

木製支保工

掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工延長8.0ｍ 8.0

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 布設延長5.0ｍ/日進量20.0+結び1.0 1.3 2

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 0.7*土工延長8.0ｍ 5.6

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 0.7*土工延長8.0ｍ 5.6

HPPEφ50　配水管　（土工⑤）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

土工⑤内訳

歩道
m

土工延長　L=8.0m

m

回

m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPEφ50　配水管（土工⑤）   数量計算書R6、水工第19号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

管類

直管 HPPEφ75

1本/L=5.0m 4.0/5 0.8 1

　

継手類

EFｿｹｯﾄ

φ75 2 2.0 2

EFﾍﾞﾝﾄﾞ（両受） 90°

φ75 1 1.0 1

EFﾌﾗﾝｼﾞ短管

φ75 1 1.0 1

弁類

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE挿口付

φ75 1 1.0 1

仕切弁筐

一式 1 1.0 1

消火栓

消火栓乙

φ75 1 1.0 1

両ﾌﾗﾝｼﾞ短管 H=150

φ75 1 1.0 1

消火栓 地下式単口

1 1.0 1

ﾌﾗﾝｼﾞBNP

φ75 3 3.0 3

消火栓BOX取付資材費 地下式単口

1 1.0 1

シート・ﾃｰﾌﾟ類

表示テープ 延長*1.3

1個/20m 4.0*1.3/20 0.3 1

標識シート 延長*1.1

w=150 4.0*1.1 4.4 4.4

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 延長*1.1

4.0*1.1 4.4 4.4

個

基

組

式

個

m

m

基

基

箇所

個

個

個

HPPEφ75　消火栓（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

本

HPPEφ75　消火栓（資材）    数量計算書R6、水工第19号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPEφ75

4.0 4.0 4

管切断工 HPPEφ75

2 2.0 2

　

継手類

ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ75 ﾍﾞﾝﾄﾞ2口*1+ﾌﾗﾝｼﾞ短管1口*1個 3.0 3

　 ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ75 ｿｹｯﾄ2 2.0 2

　

弁類

仕切弁設置工

φ75 1 1.0 1

仕切弁筐設置

1 1.0 1

消火栓

消火栓設置工

φ75 1 1.0 1

消火栓BOX設置工

φ75 1 1.0 1

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工

φ75 3 3.0 3

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ75 4.0*1.3 5.2 5.2

管明示シート工 延長*1.1

4.0*1.1 4.4 4.4

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

4.0*1.1 4.4 4.4

口

箇所

m

m

m

箇所

基

箇所

口

箇所

口

HPPEφ75　消火栓（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

HPPEφ75　消火栓（工事費）    数量計算書R6、水工第19号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工⑤8.0 8.0 8

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

土工⑤2.8 2.8 3

殻運搬 西沢建材

DID有，4.5km 2.8*0.05 0.1 0.1

廃材処分 As廃材

0.1*2.35 0.2 0.2

管路土工

床掘 小規模土工

土工⑤2.9 2.9 3

　 埋戻し 小規模土工

土工⑤2.4 2.4 2

　 改良土 φ20以下

土工⑤1.4 1.4 1

φ75以下

土工⑤1.0 1.0 1

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 1.4+1.0 2.4 2

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 2.9-（2.4*1.11） 0.2 0.2

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　0.2 0.2 0.2

　

管路土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工⑤4.0 4.0 4.0

木製支保工
掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工⑤4.0 4.0 4.0

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工⑤1.0 1.0 1

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 土工⑤2.8 2.8 3

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 土工⑤2.8 2.8 3
m2

m2

m2

m

日

m3

m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

m2

HPPEφ75　消火栓　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

HPPEφ75　消火栓（土工総計）   数量計算書R6、水工第19号.xlsx
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工種
種別

細別

W=700

H=1100（管800） 4.0 4.0 4.0

延長内訳 布設延長 4.0 4.0

再掘削回数

再掘削土工

結び

試掘・排泥

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長4.0ｍ-再掘削土工0.0ｍ）*2 8.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長4.0ｍ 2.8

土工

床掘 小規模土工

1.05*0.7*土工延長4.0ｍ 2.9

　 埋戻し 小規模土工

0.85*0.7*土工延長4.0ｍ-管控除0.0 2.4

（管控除）φ75

外径90.0 0.045*0.045*3.14*土工延長4.0ｍ 0.0

　 改良土 φ20以下

0.5*0.7*土工延長4.0ｍ-管控除0.0 1.4

φ75以下

0.35*0.7*土工延長4.0ｍ 1.0

　

土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工延長4.0ｍ 4.0

木製支保工

掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工延長4.0ｍ 4.0

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 布設延長4.0ｍ/日進量20.0 0.2 1

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.7*土工延長4.0ｍ 2.8

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.7*土工延長4.0ｍ 2.8

m2

m2

日

m2

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m

m2

m

m

m

回

m

土工⑤内訳

市道N2
m

土工延長　L=4.0m

HPPEφ75　消火栓　（土工⑤）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

HPPEφ75　消火栓（土工⑤）   数量計算書R6、水工第19号.xlsx
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名   　　　　称 単位 給水① 給水② 給水③ 給水④ 計

給水管口径 φ20 φ20 φ20 φ20

本管口径 ＨＰＰＥφ150 ＨＰＰＥφ150 ＨＰＰＥφ150 ＨＰＰＥφ100

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ20) 道路内 ｍ 4.3 4.0 4.8 4.8
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ20) 宅地立上管 ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ20) (全延長) ｍ 5.3 5.0 5.8 5.8 5 本 21.9 ｍ

HIVP直管 (4m/本)(20A) ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0 1 本 4.0 m

ｻﾄﾞﾙ分水栓 (DCIP(鋳鉄管)/HPPEφ20) 個 個

EFｻﾄﾞﾙ (HPPE(配水ﾎﾟﾘ)φ150*φ20 個 1 1 1 3 個

EFｻﾄﾞﾙ (HPPE(配水ﾎﾟﾘ)φ100*φ20 1 1 個

ＥFｿｹｯﾄ (HPPEφ20) 個 1 1 1 1 4 個

ＥFｴﾙﾎﾞ90° (HPPEφ20) 個 2 2 2 2 8 個

ＥFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ (HPPEφ20) 個 1 1 1 1 4 個

HIVP TSｿｹｯﾄ (20A) 個 1 1 1 1 4 個

HIVP TSｴﾙﾎﾞ90° (20A) 個 2 2 2 2 8 個

HIVP ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ (20A) 個 1 1 1 1 4 個

CPｼﾓｸ (20A) 個 個

MCｽｰﾊﾟｰﾕﾆｵﾝ (20A) 個 1 1 1 1 4 個

乙止水栓 (φ20) 個 1 1 1 1 4 個

止水栓筺 個 1 1 1 1 4 個

表示ﾃｰﾌﾟ 　(20m/個) ｍ 6.89 6.50 7.54 7.54 2 個 28.5 m

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 5.83 5.50 6.38 6.38 24.1 m

標識ｼｰﾄ (W=75mm) ｍ 5.83 5.50 6.38 6.38 24.1 m

構造物下越資材費 (φ75-1m/箇所) 箇所 1 1 1 1 4 箇所

表示ピン 本 1 1 1 1 4 本

表示杭 本 本

サヤ管(架管)　SGP-VDφ80 m m

・　給 水 管 数 量 計 算 書  ( HPPEφ20×4箇所 )

(材料費)

その他

継手類

弁類

ｼｰﾄ・ﾃｰ
ﾌﾟ類

管類
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工種
種別

細別
水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPEφ20

21.9 21.9 21.9

管切断工 HPPEφ20

3口*4軒 12.0 12
硬質塩化ビニル管据付工 HIVPφ20

4.0 4.0 4.0

管切断工 HIVPφ20

3口*4軒 12.0 12

　

継手類

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ＨＰＰＥ)

φ150*φ20 3 3.0 3

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ＨＰＰＥ)

φ100*φ20 1 1.0 1

ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ20 ｿｹｯﾄ4+ｴﾙﾎﾞ8 12.0 12

ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ20 ｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ4 4.0 4

TS継手工 箇所/2口

（HIVP) φ20 ｿｹｯﾄ 4+ｴﾙﾎﾞ8 12.0 12

鋼管継手工 小口径管ねじ込み接合

φ20 ＭＣ4*2口 8.0 8

弁類

止水栓取付工

φ20 4 4.0 4

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ20 21.9*1.3 28.5 28.5

管明示シート工 延長*1.1

21.9*1.1 24.1 24.1

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

21.9*1.1 24.1 24.1

その他

　 既設硬質塩化ビニル管切断工

φ20 2口*4箇所 8.0 8

　

HPPEφ20　給水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

口

m

口

箇所

箇所

口

箇所

口

箇所

m

m

m

口

箇所

給水管工事費HPPEφ20   数量計算書R6、水工第19号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

給水管土工 43.8 43.8 44

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

給水管土工 13.1 13.1 13

殻運搬 西沢建材

DID有，4.5km 13.1*0.05 0.7 0.7

廃材処分 As廃材

0.7*2.35 1.6 2

管路土工

床掘 小規模土工

給水管土工 11.8 11.8 12

　 埋戻し 小規模土工

給水管土工 9.2 9.2 9

　 改良土 φ20以下

給水管土工 4.6 4.6 5

φ75以下

給水管土工 4.6 4.6 5

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 4.6+4.6 9.2 9

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 11.8-（9.2*1.11） 1.6 2

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　1.6 1.6 2

管路土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 給水管土工 2.0 2.0 2

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 給水管土工 13.0 13.0 13

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道部・路肩部） t=5cm 給水管土工 13.0 13.0 13

m2

HPPEφ20　給水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

m3

t

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPE　φ20　給水管（土工総計）   数量計算書R6、水工第19号.xlsx
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工種
種別

細別

W=600

H=950（管800） 17.9+4.0 21.9 21.9

延長内訳 給水管延長（道路内） 4.3+4.0+4.8+4.8 17.9

軒数（半幅）

軒数（全幅） 4 4

宅内土工 1.0ｍ*4軒 4.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工延長21.9*2 43.8

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.6*土工延長21.9 13.1

土工

床掘 小規模土工

0.9*0.6*土工延長21.9 11.8

　 埋戻し 小規模土工

0.7*0.6*土工延長21.9 9.2

　 改良土 φ20以下

0.35*0.6*土工延長21.9 4.6

φ75以下

0.35*0.6*土工延長21.9 4.6

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 全幅（4軒/日進量2軒） 2.0 2

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.6*土工延長21.9 13.1 13

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.6*土工延長21.9 13.1 13

HPPEφ20　給水管　（土工内訳）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

給水管土工内訳

市道N2
m

土工延長　L=21.9m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPE　φ20　給水管（土工内訳）   数量計算書R6、水工第19号.xlsx


