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工種
種別

細別
水道工事

管類

直管 HPPEφ150

1本/L=5.0m 333.8/5 66.8 67

　

継手類

EFｿｹｯﾄ

φ150 52 52.0 52

EF両受ﾁｰｽﾞ

φ150*φ75 1 1.0 1

EF両受ﾁｰｽﾞ

φ150*φ150 1 1.0 1

EFﾍﾞﾝﾄﾞ（両受） 90°

φ150 6 6.0 6

45°

φ150 5 5.0 5

22°

φ150 4 4.0 4

11°

φ150 8 8.0 8

EFｷｬｯﾌﾟ

φ150 1 1.0 1

弁類

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE挿口付

φ150 2 2.0 2

仕切弁筐

一式 2 2.0 2

排泥管

排泥弁 φ25

シート・ﾃｰﾌﾟ類

表示テープ 延長*1.3

1個/20m 333.8*1.3/20 21.7 22

標識シート 延長*1.1

w=150 333.8*1.1 367.2 367.2

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 延長*1.1

333.8*1.1 367.2 367.2

その他

EFｷｬｯﾌﾟ

φ150 1 1.0 1

構造物下越し資材

VPφ300 8 8.0 8

K管帽

φ75 2 2.0 2

K普通押輪

φ75 2 2.0 2

ﾓﾙﾀﾙ注入資材

1 1.0 1

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋

φ75 2 2.0 2

ﾌﾗﾝｼﾞBNP

φ75 2 2.0 2

管栓 K形

φ75 2 2.0 2

個

個

式

個

基

箇所

個

m

箇所

m

箇所

個

個

箇所

組

本

個

個

個

個

個

個

個

HPPEφ150　配水管（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

HPPEφ150　配水管（資材）   数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPE

φ150 333.8 333.8 333.8

管切断工 HPPE

φ150 24 24.0 24

　

継手類

　 ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ150 ｿｹｯﾄ52 52.0 52

　 ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ150 ﾁｰｽﾞ2口*2+ﾍﾞﾝﾄﾞ2口*23+キャップ1口*1 51.0 51

弁類

仕切弁設置工

φ150 2 2.0 2

仕切弁筐設置

2 2.0 2

排泥管

排泥管取付工 本管HPPEφ150

φ25 2m計上

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ150 333.8*1.3 433.9 433.9

管明示シート工 延長*1.1

333.8*1.1 367.2 367.2

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

333.8*1.1 367.2 367.2

その他

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 1口当たり

φ150 1 1.0 1

管切断工 HPPE

φ150 1 1.0 1

　 既設鋳鉄管継手取外し

（ﾒｶﾆｶﾙ継手） φ75 2 2.0 2.0

　 既設鋳鉄管継手取外し

（ﾌﾗﾝｼﾞ継手） φ75 2 2.0 2.0

　 鋳鉄管切断

φ75 6 6.0 6

　 ﾒｶﾆｶﾙﾞ継手工

φ75 4 4.0 4

　 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工

φ75 2 2.0 2

　 仕切弁筐撤去

2 2.0 2

仮設工

交通誘導員 昼間勤務：交代要員無

別紙による 0.0 -

夜間勤務：交代要員無

- 0.0 -

口

人日

人日

箇所

口

口

m

m

口

口

m

m

m

箇所

基

箇所

箇所

口

口

HPPEφ150　配水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

HPPEφ150　配水管（工事費）   数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

仮設工

交通誘導員

【内訳】

準備 試掘

1箇所/1日 1日*3箇所 3.0

舗装切断

816.0/230 3.5

　

計 3.0+3.5 6.5 7.0

残置管・防火水槽処理

1箇所/1日 3.0 3.0

計 3.0 3.0 3

本管布設 φ150

L=333.8 333.8/日進量15 22.3

φ75

L=8.2 8.2/日進量20 0.4

　 結び

1 1.0

　

計 22.3+0.4+1.0 23.7 24.0

給水管取付替

（全幅） 1日あたり2軒 5/日進量2軒 2.5

給水管取付替

（半幅） 1日あたり3軒 7/日進量3軒 2.3

計 2.5+2.3 4.8 5.0

本復旧 舗装切断 127.1/230 0.6

舗装破砕 831.3/510 1.6

不陸整正 831.3/1510 0.6

表層 831.3/1300 0.6

計 0.6+1.6+0.6+0.6 3.4 3.5

区画線 区画線

溶融式、実線15cm 283.15/1000 0.3 0.5

昼間合計 準備7.0+残置管3.0+本管24.0+給水5.0+本復旧3.5+区画線0.5 43.0 43.0

2人計上 43.0日*2人 86.0 86.0 人日

日

日

日

日

日

日

日

（仮設工：誘導員）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

仮設工（誘導員 総計）    数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工①659.6+土工②20.0 679.6 680

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

土工①246.3+土工②7.0 253.3 250

殻運搬 西沢建材

DID有，4.5km 253.3*0.05 12.7 13.0

廃材処分 As廃材

12.7*2.35 29.8 30

管路土工

床掘 小規模土工

土工①258.6+土工②10.5 269.1 270

　 埋戻し 小規模土工

土工①200.4+土工②8.8 209.2 210

　 改良土 φ20以下

土工①114.2+土工②3.2 117.4 120

φ75以下

土工①86.2+土工②5.6 91.8 90

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 117.4+91.8 209.2 210

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 269.1-（209.2*1.11） 36.9 40

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　36.9 36.9 40

　

管路土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工①351.9 351.9 351.9

木矢板たて込み

矢板長1.8ｍ、厚3.0ｃｍ 土工②10.0 10.0 10.0

木製支保工
掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工①351.9+土工②10.0 361.9 361.9

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工①22.0+土工②1.0 23.0 23

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 土工①246.3+土工②7.0 253.3 253

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 土工①246.3+土工②7.0 253.3 253
m2

m2

m2

日

m

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

m2

HPPEφ150　配水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

HPPEφ150　配水管（土工総計）   数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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工種
種別

細別

W=700

H=1100（管800） 325.8+22.1+3.0+1.0 351.9 351.9

延長内訳 布設延長 325.8 325.8

再掘削回数 325.8/日進量15.0ｍ 21.7 21

再掘削土工 1.05ｍ*21回 22.1

残置管・防火水槽処理 1.0ｍ*3箇所 3.0

試掘・排泥 排泥1.0ｍ*1 1.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長351.9ｍ-再掘削土工22.1ｍ）*2 659.6

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長351.9ｍ 246.3

土工

床掘 小規模土工

1.05*0.7*土工延長351.9ｍ 258.6

　 埋戻し 小規模土工

0.85*0.7*土工延長351.9ｍ-管控除9.0 200.4

（管控除）φ150

外径180.0 0.09*0.09*3.14*土工延長351.9ｍ 9.0

　 改良土 φ20以下

0.5*0.7*土工延長351.9ｍ-管控除9.0 114.2

φ75以下

0.35*0.7*土工延長351.9ｍ 86.2

　

土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工延長351.9ｍ 351.9

木製支保工

掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工延長351.9ｍ 351.9

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 布設延長325.8ｍ/日進量15.0 21.7 22

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.7*土工延長351.9ｍ 246.3

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.7*土工延長351.9ｍ 246.3

m2

m2

日

m2

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m

m2

m

m

m

回

m

土工①内訳

市道N2
m

土工延長　L=351.9m

HPPEφ150　配水管　（土工①）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

HPPEφ150　配水管（土工①）   数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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工種
種別

細別

W=700

H=1550（管1250） 8.0+2.0 10.0 10.0

延長内訳 布設延長 8.0 8.0

再掘削回数 - 0.0

再掘削土工 - 0.0

結び - 0.0

試掘・排泥 試掘1.0ｍ*2箇所 2.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長10.0ｍ-再掘削土工0.0ｍ）*2 20.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長10.0ｍ 7.0

土工

床掘 小規模土工

1.5*0.7*土工延長10.0ｍ 10.5

　 埋戻し 小規模土工

1.3*0.7*土工延長10.0ｍ-管控除0.3 8.8

（管控除）φ150

外径180.0 0.09*0.09*3.14*土工延長10.0ｍ 0.3

　 改良土 φ20以下

0.5*0.7*土工延長10.0ｍ-管控除0.3 3.2

φ75以下

0.8*0.7*土工延長10.0ｍ 5.6

　

土留工

木矢板たて込み

矢板長1.8ｍ、厚3.0ｃｍ 土工延長10.0ｍ 10.0

木製支保工

掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工延長10.0ｍ 10.0

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 布設延長8.0ｍ/日進量15.0 0.5 1

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.7*土工延長10.0ｍ 7.0

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.7*土工延長10.0ｍ 7.0

m2

m2

日

m2

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m

m2

m

m

m

回

m

土工②内訳

市道N2
m

土工延長　L=10.0m

HPPEφ150　配水管　（土工②）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

HPPEφ150　配水管（土工②）   数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

土工（付帯工：本復旧）

本復旧（一式）

【内訳】

舗装撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

別紙傍面図より　127.1 127.1 130

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

別紙傍面図より　831.3 831.3 830

殻運搬 西沢建材

DID有，4.5km 別紙傍面図より　41.6 41.6 42

廃材処分 As廃材

別紙傍面図より　97.8 97.80 98

舗装復旧工

不陸整正

補足材あり 舗装版破砕と同じ　831.3 831.3 831

表層：本復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH）

（車道・路肩部） t=5cm 別紙傍面図より　831.3 831.3 831

区画線工

区画線工 W=15cm

白色、実線（外側線） 別紙傍面図より　283.15 283.2 280

W=15cm

白色、破線（中央線） - 0.0 -

- 0.0 -
m

m

m

m2

m2

m3

t

m

m2

（土工：付帯工）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

（土工・本復旧）   数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

管類

直管 HPPEφ75

1本/L=5.0m 4.2/5 0.8 1

　

継手類

EF片受ﾚｼﾞｭｰｻ

φ150*φ100 1 1.0 1

φ100*φ75 1 1.0 1

EFﾍﾞﾝﾄﾞ（両受） 90°

φ75 3 3.0 3

PCｼﾞｮｲﾝﾄ

φ75 1 1.0 1

弁類

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE挿口付

φ75

仕切弁筐

一式

排泥管

排泥弁 φ25

シート・ﾃｰﾌﾟ類

表示テープ 延長*1.3

1個/20m 4.2*1.3/20 0.3 1

標識シート 延長*1.1

w=150 4.2*1.1 4.6 4.6

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 延長*1.1

4.2*1.1 4.6 4.6

その他

管帽 K形

φ75 1 1.0 1

普通押輪 K形

φ75 1 1.0 1

個

個

個

m

m

箇所

個

基

箇所

個

個

個

HPPEφ75　配水管（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

本

HPPEφ75　配水管（資材）   数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPEφ75

4.2 4.2 4.2

管切断工 HPPEφ75

3 3.0 3

　

継手類

　 ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ150 ﾚｼﾞｭｰｻ1口*1個 1.0 1

　 ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ100 ﾚｼﾞｭｰｻ1口*1個 1.0 1

　 ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ75 ﾍﾞﾝﾄﾞ2口*3個 6.0 6

　 ポリエチレン管継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手

φ75 ＰＣｼﾞｮｲﾝﾄ1口*1個 1.0 1

　 ﾒｶﾆｶﾙ継手工

φ75 ＰＣｼﾞｮｲﾝﾄ1口*1個 1.0 1

弁類

仕切弁設置工

φ75

仕切弁筐設置

排泥管

排泥管取付工 本管HPPEφ100

φ25 2m計上

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ75 4.2*1.3 5.5 5.5

管明示シート工 延長*1.1

4.2*1.1 4.6 4.6

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

4.2*1.1 4.6 4.6

その他

鋳鉄管切断 エンジンカッター使用

φ75 2 2.0 2

　 既設鋳鉄管継手取外 ﾒｶﾆｶﾙ継手

φ75 1 1.0 1

　 ﾒｶﾆｶﾙ継手工

φ75 1 1.0 1

m

m

口

口

口

m

基

箇所

箇所

口

口

口

口

箇所

箇所

HPPEφ75　配水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

HPPEφ75　配水管（工事費）   数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工③14.4 14.4 14

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

土工③5.0 5.0 5

殻運搬 西沢建材

DID有，4.5km 5.0*0.05 0.3 0.3

廃材処分 As廃材

0.3*2.35 0.7 0.7

管路土工

床掘 小規模土工

土工③4.8 4.8 5

　 埋戻し 小規模土工

土工③3.8 3.8 4

　 改良土 φ20以下

土工③2.0 2.0 2

φ75以下

土工③1.8 1.8 2

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 2.0+1.8 3.8 4

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 4.8-（3.8*1.11） 0.6 0.6

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　0.6 0.6 0.6

　

管路土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工③7.2 7.2 7.2

木製支保工
掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工③7.2 7.2 7.2

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工③3.0 3.0 3

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 土工③5.0 5.0 5

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm -

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 土工③5.0 5.0 5
m2

m2

m2

日

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

m2

HPPEφ75　配水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

HPPEφ75　配水管（土工総計）   数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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工種
種別

細別

W=700

H=1000（管800） 4.2+2.0+1.0 7.2 7.2

延長内訳 布設延長 4.2 4.2

再掘削回数 0 0.0 0

再掘削土工

結び 結び2.0ｍ*1箇所 2.0

試掘・排泥 試掘1.0ｍ*1箇所 1.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長7.2ｍ-再掘削土工0.0ｍ）*2 14.4

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長7.2ｍ 5.0

土工

床掘 小規模土工

0.95*0.7*土工延長7.2ｍ 4.8

　 埋戻し 小規模土工

0.75*0.7*土工延長7.2ｍ-管控除0.0 3.8

（管控除）φ75

外径90.0 0.045*0.045*3.14*土工延長7.2ｍ 0.0

　 改良土 φ20以下

0.4*0.7*土工延長7.2ｍ-管控除0.0 2.0

φ75以下

0.35*0.7*土工延長7.2ｍ 1.8

　

土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工延長7.2ｍ 7.2

木製支保工

掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工延長7.2ｍ 7.2

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 3.0 3.0 3

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.7*土工延長7.2ｍ 5.0

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.7*土工延長7.2ｍ 5.0

m2

m2

日

m2

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m

m2

m

m

m

回

m

土工③内訳

市道N2
m

土工延長　L=7.2m

HPPEφ75　配水管　（土工③）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

HPPEφ75　配水管（土工③）   数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

管類

直管 HPPEφ75

1本/L=5.0m 4.0/5 0.8 1

　

継手類

EFｿｹｯﾄ

φ75 2 2.0 2

EFﾍﾞﾝﾄﾞ（両受） 90°

φ75 1 1.0 1

EFﾌﾗﾝｼﾞ短管

φ75 1 1.0 1

弁類

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE挿口付

φ75 1 1.0 1

仕切弁筐

一式 1 1.0 1

消火栓

消火栓乙

φ75 1 1.0 1

両ﾌﾗﾝｼﾞ短管 H=150

φ75 1 1.0 1

消火栓 地下式単口

1 1.0 1

ﾌﾗﾝｼﾞBNP

φ75 3 3.0 3

消火栓BOX取付資材費 地下式単口

1 1.0 1

シート・ﾃｰﾌﾟ類

表示テープ 延長*1.3

1個/20m 4.0*1.3/20 0.3 1

標識シート 延長*1.1

w=150 4.0*1.1 4.4 4.4

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 延長*1.1

4.0*1.1 4.4 4.4

m

m

基

個

個

基

基

組

基

箇所

個

個

個

HPPEφ75　消火栓（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

本

HPPEφ75　消火栓（資材）   数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPEφ75

4.0 4.0 4

管切断工 HPPEφ75

2 2.0 2

　

継手類

ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ75 ﾍﾞﾝﾄﾞ2口*1個+ﾌﾗﾝｼﾞ短管1口*1個 3.0 3

　 ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ75 ｿｹｯﾄ2 2.0 2

　

弁類

仕切弁設置工

φ75 1 1.0 1

仕切弁筐設置

1 1.0 1

消火栓

消火栓設置工

φ75 1 1.0 1

消火栓BOX設置工

φ75 1 1.0 1

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工

φ75 3 3.0 3

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ75 4.0*1.3 5.2 5.2

管明示シート工 延長*1.1

4.0*1.1 4.4 4.4

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

4.0*1.1 4.4 4.4

m

m

箇所

m

口

箇所

基

箇所

口

箇所

口

HPPEφ75　消火栓（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

HPPEφ75　消火栓（工事費）   数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工③8.0 8.0 8

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

土工③2.8 2.8 3

殻運搬 西沢建材

DID有，4.5km 2.8*0.05 0.1 0.1

廃材処分 As廃材

0.1*2.35 0.2 0.2

管路土工

床掘 小規模土工

土工③2.7 2.7 3

　 埋戻し 小規模土工

土工③2.1 2.1 2

　 改良土 φ20以下

土工③1.1 1.1 1

φ75以下

土工③1.0 1.0 1

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 1.1+1.0 2.1 2

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 2.7-（2.1*1.11） 0.4 0.4

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　0.4 0.4 0.4

　

管路土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工③4.0 4.0 4.0

木製支保工
掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工③4.0 4.0 4.0

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工③1.0 1.0 1

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 土工③2.8 2.8 3

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 土工③2.8 2.8 3
m2

m2

m2

日

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

m2

HPPEφ75　消火栓　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

HPPEφ75　消火栓（土工総計）   数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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工種
種別

細別

W=700

H=1000（管800） 4.0 4.0 4.0

延長内訳 布設延長 4.0 4.0

再掘削回数

再掘削土工

結び

試掘・排泥

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長4.0ｍ-再掘削土工0.0ｍ）*2 8.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長4.0ｍ 2.8

土工

床掘 小規模土工

0.95*0.7*土工延長4.0ｍ 2.7

　 埋戻し 小規模土工

0.75*0.7*土工延長4.0ｍ-管控除0.0 2.1

（管控除）φ75

外径90.0 0.045*0.045*3.14*土工延長4.0ｍ 0.0

　 改良土 φ20以下

0.4*0.7*土工延長4.0ｍ-管控除0.0 1.1

φ75以下

0.35*0.7*土工延長4.0ｍ 1.0

　

土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工延長4.0ｍ 4.0

木製支保工

掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工延長4.0ｍ 4.0

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 1.0 1.0 1

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.7*土工延長4.0ｍ 2.8

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.7*土工延長4.0ｍ 2.8

m2

m2

日

m2

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m

m2

m

m

m

回

m

土工③内訳

市道N2
m

土工延長　L=4.0m

HPPEφ75　消火栓　（土工③）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

HPPEφ75　消火栓（土工③）   数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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名   　　　　称 単位 給水管① 給水管⑤ 給水管⑦ 給水管⑧ 給水管⑨ 給水管⑪ 計

給水管口径 φ20 φ20 φ20 φ20 φ20 φ20

本管口径 ＨＰＰＥφ150 ＨＰＰＥφ150 ＨＰＰＥφ150 ＨＰＰＥφ150 ＨＰＰＥφ150 ＨＰＰＥφ150

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ20) 道路内 ｍ 3.0 1.5 2.5 5.5 1.5 6.2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ20) 宅地立上管 ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ20) (全延長) ｍ 4.0 2.5 3.5 6.5 2.5 6.2 6 本 25.2 ｍ

HIVP直管 (4m/本)(20A) ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2 本 6.0 m

ｻﾄﾞﾙ分水栓 (DCIP(鋳鉄管)/HPPEφ20) 個 個

EFｻﾄﾞﾙ (HPPE(配水ﾎﾟﾘ)φ150*φ20 個 1 1 1 1 1 1 6 個

ＥFｿｹｯﾄ (HPPEφ20) 個 1 1 1 1 1 1 6 個

ＥFｴﾙﾎﾞ90° (HPPEφ20) 個 2 2 2 2 2 2 12 個

ＥFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ (HPPEφ20) 個 1 1 1 1 1 1 6 個

HIVP TSｿｹｯﾄ (20A) 個 1 1 1 1 1 1 6 個

HIVP TSｴﾙﾎﾞ90° (20A) 個 2 2 2 2 2 2 12 個

HIVP ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ (20A) 個 1 1 1 1 1 1 6 個

CPｼﾓｸ (20A) 個 個

MCｽｰﾊﾟｰﾕﾆｵﾝ (20A) 個 1 1 1 1 1 1 6 個

乙止水栓 (φ20) 個 1 1 1 1 1 1 6 個

止水栓筺 個 1 1 1 1 1 1 6 個

表示ﾃｰﾌﾟ 　(20m/個) ｍ 5.20 3.25 4.55 8.45 3.25 8.06 2 個 32.8 m

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 4.40 2.75 3.85 7.15 2.75 6.82 27.7 m

標識ｼｰﾄ (W=75mm) ｍ 4.40 2.75 3.85 7.15 2.75 6.82 27.7 m

構造物下越資材費 (φ75-1m/箇所) 箇所 1 1 1 1 1 5 箇所

表示ピン 本 1 1 1 1 1 5 本

表示杭 本 本

サヤ管(架管)　SGP-VDφ80 m m

継手類

弁類

ｼｰﾄ・ﾃｰ
ﾌﾟ類

管類

・　給 水 管 数 量 計 算 書  ( HPPEφ20×6箇所 )

(材料費)

その他
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工種
種別

細別
水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPEφ20

25.2 25.2 25.2

管切断工 HPPEφ20

3口*6軒 18.0 18
硬質塩化ビニル管据付工 HIVPφ20

6.0 6.0 6.0

管切断工 HIVPφ20

3口*6軒 18.0 18

　

継手類

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ＨＰＰＥ)

φ150*φ20 6 6.0 6

ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ20 ｿｹｯﾄ6+ｴﾙﾎﾞ12 18.0 18

ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ20 ｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ6 6.0 6

TS継手工 箇所/2口

（HIVP) φ20 ｿｹｯﾄ 6+ｴﾙﾎﾞ12 18.0 18

鋼管継手工 小口径管ねじ込み接合

φ20 ＭＣ6*2口 12.0 12

弁類

止水栓取付工

φ20 6 6.0 6

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ20 25.2*1.3 32.8 32.8

管明示シート工 延長*1.1

25.2*1.1 27.7 27.7

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

25.2*1.1 27.7 27.7

その他

　 既設硬質塩化ビニル管切断工

φ20 2口*6箇所 12.0 12

　

口

m

m

m

箇所

口

箇所

口

箇所

箇所

口

m

口

m

HPPEφ20　給水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

給水管工事費HPPEφ20   数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

給水管土工 52.4 52.4 52

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

給水管土工 15.7 15.7 16

殻運搬 西沢建材

DID有，4.5km 15.7*0.05 0.8 0.8

廃材処分 As廃材

0.8*2.35 1.9 2

管路土工

床掘 小規模土工

給水管土工 14.1 14.1 10

　 埋戻し 小規模土工

給水管土工 11.0 11.0 10

　 改良土 φ20以下

給水管土工 5.5 5.5 6

φ75以下

給水管土工 5.5 5.5 6

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 5.5+5.5 11.0 10

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 14.1-（11.0*1.11） 1.9 2

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　1.9 1.9 2

管路土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 給水管土工 3.0 3.0 3

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 給水管土工 15.7 15.7 16

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道部・路肩部） t=5cm 給水管土工 15.7 15.7 16
m2

m2

m2

m

日

m3

m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

m2

HPPEφ20　給水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

HPPE　φ20　給水管（土工総計）   数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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工種
種別

細別

W=600

H=950（管800） 20.2+6.0 26.2 26.2

延長内訳 給水管延長（道路内） 20.2 20.2

軒数（半幅） 4 4

軒数（全幅） 2 2

宅内土工 1.0ｍ*6軒 6.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工延長26.2*2 52.4

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.6*土工延長26.2 15.7

土工

床掘 小規模土工

0.9*0.6*土工延長26.2 14.1

　 埋戻し 小規模土工

0.7*0.6*土工延長26.2 11.0

　 改良土 φ20以下

0.35*0.6*土工延長26.2 5.5

φ75以下

0.35*0.6*土工延長26.2 5.5

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 半幅（4軒/日進量3軒）+全幅（2軒/日進量2件） 2.3 3

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.6*土工延長26.2 15.7

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.6*土工延長26.2 15.7
m2

m2

m2

m

日

m3

m

m3

m3

m3

m

m2

m

m

給水管土工内訳

市道N2
m

土工延長　L=26.2m

HPPEφ20　給水管　（土工内訳）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

HPPE　φ20　給水管（土工内訳）   数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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名   　　　　称 単位 給水管② 給水管③ 給水管⑥ 給水管⑩ 給水管⑫ 計

給水管口径 φ25 φ25 φ25 φ25 φ25

本管口径 ＨＰＰＥφ150 ＨＰＰＥφ150 ＨＰＰＥφ150 ＨＰＰＥφ150 ＨＰＰＥφ150

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ25) 道路内 ｍ 3.8 2.5 5.5 2.0 5.5
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ25) 宅地立上管 ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ25) (全延長) ｍ 4.8 3.5 6.5 3.0 5.5 5 本 23.3 ｍ

HIVP直管 (4m/本)(25A) ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2 本 5.0 m

ｻﾄﾞﾙ分水栓 (DCIP(鋳鉄管)/HPPEφ25) 個 個

EFｻﾄﾞﾙ (HPPE(配水ﾎﾟﾘ)φ150*φ25 個 1 1 1 1 1 5 個

ＥFｿｹｯﾄ (HPPEφ25) 個 1 1 1 1 1 5 個

ＥFｴﾙﾎﾞ90° (HPPEφ25) 個 2 2 2 2 2 10 個

ＥFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ (HPPEφ25) 個 1 1 1 1 1 5 個

HIVP TSｿｹｯﾄ (25A) 個 1 1 1 1 1 5 個

HIVP TSｴﾙﾎﾞ90° (25A) 個 2 2 2 2 2 10 個

HIVP ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ (25A) 個 1 1 1 1 1 5 個

CPｼﾓｸ (25A) 個 個

MCｽｰﾊﾟｰﾕﾆｵﾝ (25A) 個 1 1 1 1 1 5 個

乙止水栓 (φ25) 個 1 1 1 1 1 5 個

止水栓筺 個 1 1 1 1 1 5 個

表示ﾃｰﾌﾟ 　(20m/個) ｍ 6.24 4.55 8.45 3.90 7.15 2 個 30.3 m

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 5.28 3.85 7.15 3.30 6.05 25.6 m

標識ｼｰﾄ (W=75mm) ｍ 5.28 3.85 7.15 3.30 6.05 25.6 m

構造物下越資材費 (φ75-1m/箇所) 箇所 1 1 1 1 4 箇所

表示ピン 本 1 1 1 1 4 本

表示杭 本 本

サヤ管(架管)　SGP-VDφ80 m m

・　給 水 管 数 量 計 算 書  ( HPPEφ25×5箇所 )

(材料費)

その他

継手類

弁類

ｼｰﾄ・ﾃｰ
ﾌﾟ類

管類



21 / 27 

工種
種別

細別
水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPEφ25

23.3 23.3 23.3

管切断工 HPPEφ25

3口*5軒 15.0 15
硬質塩化ビニル管据付工 HIVPφ25

5.0 5.0 5.0

管切断工 HIVPφ25

3口*5軒 15.0 15

　

継手類

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ＨＰＰＥ)

φ150*φ25 5 5.0 5

ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ25 ｿｹｯﾄ5+ｴﾙﾎﾞ10 15.0 15

ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ25 ｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ5 5.0 5

TS継手工 箇所/2口

（HIVP) φ25 ｿｹｯﾄ 5+ｴﾙﾎﾞ10 15.0 15

鋼管継手工 小口径管ねじ込み接合

φ25 ＭＣ5*2口 10.0 10

弁類

止水栓取付工

φ25 5 5.0 5

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ25 23.3*1.3 30.3 30.3

管明示シート工 延長*1.1

23.3*1.1 25.6 25.6

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

23.3*1.1 25.6 25.6

その他

　 既設硬質塩化ビニル管切断工

φ25 2口*5箇所 10.0 10

　

HPPEφ25　給水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

口

m

口

箇所

箇所

口

箇所

口

箇所

m

m

m

口

給水管工事費HPPEφ25   数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

給水管土工 48.6 48.6 49

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

給水管土工 14.6 14.6 15

殻運搬 西沢建材

DID有，4.5km 14.6*0.05 0.7 0.7

廃材処分 As廃材

0.7*2.35 1.6 2

管路土工

床掘 小規模土工

給水管土工 13.1 13.1 10

　 埋戻し 小規模土工

給水管土工 10.2 10.2 10

　 改良土 φ20以下

給水管土工 5.1 5.1 5

φ75以下

給水管土工 5.1 5.1 5

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 5.1+5.1 10.2 10

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 13.1-（10.2*1.11） 1.8 2

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　1.8 1.8 2

管路土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 給水管土工 2.0 2.0 2

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 給水管土工 14.6 14.6 15

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道部・路肩部） t=5cm 給水管土工 14.6 14.6 15

m2

HPPEφ25　給水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

m3

t

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPE　φ25　給水管（土工総計）   数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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工種
種別

細別

W=600

H=950（管800） 19.3+5.0 24.3 24.3

延長内訳 給水管延長（道路内） 19.3 19.3

軒数（半幅） 3 3

軒数（全幅） 2 2

宅内土工 1.0ｍ*5軒 5.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工延長24.3*2 48.6

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.6*土工延長24.3 14.6

土工

床掘 小規模土工

0.9*0.6*土工延長24.3 13.1

　 埋戻し 小規模土工

0.7*0.6*土工延長24.3 10.2

　 改良土 φ20以下

0.35*0.6*土工延長24.3 5.1

φ75以下

0.35*0.6*土工延長24.3 5.1

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 半幅（3軒/日進量3軒）+全幅（2軒/日進量2件） 2.0 2

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.6*土工延長24.3 14.6

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.6*土工延長24.3 14.6

HPPEφ25　給水管　（土工内訳）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

給水管土工内訳

市道N2
m

土工延長　L=24.3m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPE　φ25　給水管（土工内訳）   数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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名   　　　　称 単位 給水管④ 計

給水管口径 φ50

本管口径 ＨＰＰＥφ150

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ50) 道路内 ｍ 4.5
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ50) 宅地立上管 ｍ 1.0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ50) (全延長) ｍ 5.5 2 本 5.5 ｍ

HIVP直管 (4m/本)(50A) ｍ 2.0 1 本 2.0 m

ｻﾄﾞﾙ分水栓 (HPPE(配水ﾎﾟﾘ）/HPPEφ50) 個 個

EFｻﾄﾞﾙ (HPPE(配水ﾎﾟﾘ)φ150*φ50 個 1 1 個

ＥFｿｹｯﾄ (HPPEφ50) 個 2 2 個

ＥFｴﾙﾎﾞ90° (HPPEφ50) 個 2 2 個

ＥFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ (HPPEφ50) 個 個

ﾌﾗﾝｼﾞ短管 (HPPEφ50) 個 1 1 個

HIVP TSｿｹｯﾄ (50A) 個 1 1 個

HIVP TSｴﾙﾎﾞ90° (50A) 個 3 3 個

HIVP ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ (50A) 個 1 1 個

ねじ込みﾌﾗﾝｼﾞ (50A) 個 1 1 個

CPｼﾓｸ (50A) 個 1 1 個

MCｽｰﾊﾟｰﾕﾆｵﾝ (50A) 個 1 1 個

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 (φ50) 個 1 1 個

ﾌﾗﾝｼﾞ用BNP (φ50) 組 2 2 組

仕切弁筐 式 1 1 式

表示ﾃｰﾌﾟ 　(20m/個) ｍ 7.15 1 個 7.2 m

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 6.05 6.1 m

標識ｼｰﾄ (W=75mm) ｍ 6.05 6.1 m

構造物下越資材費 (φ150-1m/箇所) 箇所 1 1 箇所

表示ピン 本 1 1 本

表示杭 本 本

サヤ管(架管)　SGP-VDφ80 m m

・　給 水 管 数 量 計 算 書  ( HPPEφ50×1箇所 )

(材料費)

継手類

ｼｰﾄ・ﾃｰ
ﾌﾟ類

その他

管類

弁類
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工種
種別

細別
水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPEφ50

5.5 5.5 5.5

管切断工 HPPEφ50

3口*1軒 3.0 3
硬質塩化ビニル管据付工 HIVPφ50

2.0 2.0 2.0

管切断工 HIVPφ50

3口*1軒 3.0 3

　

継手類

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ＨＰＰＥ)

φ150*φ50 1 1.0 1

ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ50 ｴﾙﾎﾞ2+ｿｹｯﾄ2 4.0 4

ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ50 ｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ1+ﾌﾗﾝｼﾞ短管1 2.0 2

TS継手工 箇所/2口

（HIVP) φ50 ｿｹｯﾄ 1+ｴﾙﾎﾞ3 4.0 4

鋼管継手工 小口径管ねじ込み接合

φ50 ＭＣ1*2口+ﾌﾗﾝｼﾞ部1 3.0 3

弁類

仕切弁設置工

φ50 1 1.0 1

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工

φ50 2 2.0 2

仕切弁筐設置工

1 1.0 1

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ50 5.5*1.3 7.2 7.2

管明示シート工 延長*1.1

5.5*1.1 6.1 6.1

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

5.5*1.1 6.1 6.1

その他

　 既設硬質塩化ビニル管切断工

φ50 2口*1箇所 2.0 2

　

HPPEφ50　給水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

口

m

口

箇所

箇所

口

箇所

口

基

箇所

口

m

m

m

口

給水管工事費HPPEφ50   数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

給水管土工 13.0 13.0 13

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

給水管土工 3.9 3.9 4

殻運搬 西沢建材

DID有，4.5km 3.9*0.05 0.2 0.2

廃材処分 As廃材

0.2*2.35 0.5 0.5

管路土工

床掘 小規模土工

給水管土工 3.7 3.7 4

　 埋戻し 小規模土工

給水管土工 2.9 2.9 3

　 改良土 φ20以下

給水管土工 1.6 1.6 2

φ75以下

給水管土工 1.4 1.4 1

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 1.6+1.4 3.0 3

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 3.7-（2.9*1.11） 0.5 0.5

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　0.5 0.5 0.5

管路土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 給水管土工 1.0 1.0 1

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 給水管土工 3.9 3.9 4

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道部・路肩部） t=5cm 給水管土工 3.9 3.9 4

m2

HPPEφ50　給水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

m3

t

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPE　φ50　給水管（土工総計）    数量計算書R６.水工第20号.xlsx
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工種
種別

細別

W=600

H=1000（管800） 4.5+2.0 6.5 6.5

延長内訳 給水管延長（道路内） 4.5 4.5

軒数（半幅）

軒数（全幅） 1 1

宅内土工 2.0ｍ*1軒 2.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工延長6.5*2 13.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.6*土工延長6.5 3.9

土工

床掘 小規模土工

0.95*0.6*土工延長6.5 3.7

　 埋戻し 小規模土工

0.75*0.6*土工延長6.5 2.9

　 改良土 φ20以下

0.4*0.6*土工延長6.5 1.6

φ75以下

0.35*0.6*土工延長6.5 1.4

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 全幅（1軒/日進量2件） 0.5 1

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.6*土工延長6.5 3.9

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.6*土工延長6.5 3.9

HPPEφ50　給水管　（土工内訳）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

給水管土工内訳

市道N2
m

土工延長　L=6.5m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPE　φ50　給水管（土工内訳）    数量計算書R６.水工第20号.xlsx


