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工種
種別

細別
水道工事

管類

直管 HPPEφ150

1本/L=5.0m 244.8/5 49.0 49

　

継手類

EFｿｹｯﾄ

φ150 47 47.0 47

EF両受ﾁｰｽﾞ

φ150*φ150 1 1.0 1

EFﾍﾞﾝﾄﾞ（両受） 90°

φ150 4 4.0 4

45°

φ150 10 10.0 10

EFｷｬｯﾌﾟ

φ150 1 1.0 1

弁類

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE挿口付

φ150 3 3.0 3

仕切弁筐

一式 3 3.0 3

排泥管

排泥弁 φ25

シート・ﾃｰﾌﾟ類

表示テープ 延長*1.3

1個/20m 244.8*1.3/20 15.9 16

標識シート 延長*1.1

w=150 244.8*1.1 269.3 269.3

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 延長*1.1

244.8*1.1 269.3 269.3

その他

EFｷｬｯﾌﾟ

φ150 1 1.0 1

構造物下越し資材

VPφ300 3 3.0 3

個

基

箇所

個

m

箇所

m

箇所

箇所

個

個

本

個

個

HPPEφ150　配水管（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

HPPEφ150　配水管（資材）   数量計算書R６.水工第21号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPE

φ150 244.8 244.8 244.8

管切断工 HPPE

φ150 17 17.0 17

　

継手類

　 ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ150 ｿｹｯﾄ47 47.0 47

　 ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ150 ﾁｰｽﾞ2口*1+ﾍﾞﾝﾄﾞ2口*14+キャップ1口*1 31.0 31

弁類

仕切弁設置工

φ150 3 3.0 3

仕切弁筐設置

3 3.0 3

排泥管

排泥管取付工 本管HPPEφ150

φ25 2m計上

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ150 244.8*1.3 318.2 318.2

管明示シート工 延長*1.1

244.8*1.1 269.3 269.3

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

244.8*1.1 269.3 269.3

その他

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 1口当たり

φ150 1 1.0 1

管切断工 HPPE

φ150 1 1.0 1

　 仕切弁筐撤去

1 1.0 1

仮設工

交通誘導員 昼間勤務：交代要員無

別紙による 0.0 -

夜間勤務：交代要員無

別紙による 0.0 -

箇所

人日

人日

口

口

m

m

m

箇所

基

箇所

箇所

口

口

HPPEφ150　配水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

HPPEφ150　配水管（工事費）   数量計算書R６.水工第21号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

仮設工

交通誘導員

【内訳】

準備 試掘

1箇所/1日 1日*6箇所 6.0

舗装切断

577.8/230 2.5

　 2人

計 6.0+2.5 8.5 9.0

本管布設 φ150

L=244.8 （244.8-交差点部9.5）/日進量15 15.7

本管布設 φ75

L=4.7 4.7/日進量20 0.2

交差点部　4人 2.0 2.0

　 結び（夜間）

1.0 1.0

　 2人

計 15.7+0.2 15.9 16.0

　 4人

計 2.0 2.0 2.0

夜間計 1.0 1.0 1

給水管取付替

（全幅） 1日あたり2軒 2/日進量2軒 1.0

給水管取付替

（半幅） 1日あたり3軒 1/日進量3軒 0.3

2人

計 1.0+0.3 1.3 2.0

本復旧 舗装切断 140.1/230 0.6

舗装破砕 908.5/510 1.8

不陸整正 908.5/1510 0.6

表層 908.5/1300 0.7

2人

計 0.6+1.8+0.6+0.7 3.7 4.0

4人

計 1.0 1.0 1.0

区画線 区画線

溶融式、実線15cm 73.0/1000 0.1

計（2人） 0.1 0.1 0.5

昼間合計 準備9.0+本管16.0+給水2.0+本復旧4.0+区画線0.5 31.5 31.5

2人計上 31.5日*2人 63.0 63.0 人日

昼間合計 本管2.0+本復旧1.0 3.0 3.0

4人計上 3.0日*4人 12.0 12.0 人日

夜間合計 1.0 1.0 1.0 日

2人計上 1.0*2人 2.0 2.0 人日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

（仮設工：誘導員）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

仮設工（誘導員 総計）    数量計算書R６.水工第21号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工①151.4+土工②327.0+土工③19.0+土工④12.4 509.8 510

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

土工①55.9+土工②121.8+土工③7.4+土工④5.1 190.2 190

殻運搬 西沢建材

DID有，4.5km 車道部　　（7.4*0.1）+車道部　　　（（55.9+5.1）*0.05）+歩道部（121.8*0.04） 8.7 9.0

廃材処分 As廃材

車道部（3.8*2.35）+歩道部（4.9*2.2） 19.7 20

管路土工

床掘 小規模土工

土工①58.7+土工②104.7+土工③7.4+土工④9.2 180.0 180

　 埋戻し 小規模土工

土工①45.5+土工②82.1+土工③4.9+土工④8.0 140.5 140

　 改良土 φ20以下

土工①26.0+土工②56.5+土工③3.4+土工④2.4 88.3 90

φ75以下

土工①19.6+土工②25.6+土工③1.5+土工④5.6 52.3 50

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 88.3+52.3 140.6 140

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 180.0-（140.5*1.11） 24.0 24

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　24.0 24.0 24

　

管路土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工①79.9+土工③10.6 90.5 90.5

木矢板たて込み

矢板長2.1ｍ、厚4.5ｃｍ 土工④7.3 7.3 7.3

木製支保工
掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工①79.9+土工③10.6+土工④7.3 97.8 97.8

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工①9.0+土工②12.0+土工③2.0+土工④2.0 25.0 25

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 土工①55.9+土工②121.8+土工④5.1 182.8 183

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 土工②121.8+土工③7.4 129.2 129

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm 土工③7.4 7.4 7

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 土工①55.9+土工②121.8+土工③7.4+土工④5.1 190.2 190

表層：仮復旧 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 土工②121.8 121.8 122

m2

m2

m2

m2

m2

日

m

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

m2

HPPEφ150　配水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

N5 N2

HPPEφ150　配水管（土工総計）   数量計算書R６.水工第21号.xlsx



5 / 23 

工種
種別

細別

W=700

H=1100（管800） 70.7+4.2+2.0+3.0 79.9 79.9

延長内訳 布設延長 70.7 70.7

再掘削回数 70.7/日進量15.0ｍ 4.7 4

再掘削土工 1.05ｍ*4回 4.2

結び 結び2.0ｍ*１箇所 2.0

試掘・排泥 試掘1.0ｍ*3箇所 3.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長79.9ｍ-再掘削土工4.2ｍ）*2 151.4

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長79.9ｍ 55.9

土工

床掘 小規模土工

1.05*0.7*土工延長79.9ｍ 58.7

　 埋戻し 小規模土工

0.85*0.7*土工延長79.9ｍ-管控除2.0 45.5

（管控除）φ150

外径180.0 0.09*0.09*3.14*土工延長79.9ｍ 2.0

　 改良土 φ20以下

0.5*0.7*土工延長79.9ｍ-管控除2.0 26.0

φ75以下

0.35*0.7*土工延長79.9ｍ 19.6

　

土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工延長79.9ｍ 79.9

木製支保工

掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工延長79.9ｍ 79.9

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 布設延長66.0ｍ/日進量15.0+試掘3.0+結び1.0 8.4 9

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.7*土工延長79.9ｍ 55.9

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.7*土工延長79.9ｍ 55.9

m2

m2

日

m2

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m

m2

m

m

m

回

m

土工①内訳

市道N2
m

土工延長　L=79.9m

HPPEφ150　配水管　（土工①）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

HPPEφ150　配水管（土工①）   数量計算書R６.水工第21号.xlsx
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工種
種別

細別

W=700

H=900（管600） 162.5+10.5+1.0 174.0 174.0

延長内訳 布設延長 162.5 162.5

再掘削回数 162.5/日進量15.0ｍ 10.8 10

再掘削土工 1.05ｍ*10回 10.5

結び - 0.0

試掘・排泥 試掘1.0ｍ*１箇所 1.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長174.0ｍ-再掘削土工10.5ｍ）*2 327.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長174.0ｍ 121.8

土工

床掘 小規模土工

0.86*0.7*土工延長174.0ｍ 104.7

　 埋戻し 小規模土工

0.71*0.7*土工延長174.0ｍ-管控除4.4 82.1

（管控除）φ150

外径180.0 0.09*0.09*3.14*土工延長174.0ｍ 4.4

　 改良土 φ20以下

0.5*0.7*土工延長174.0ｍ-管控除4.4 56.5

φ75以下

0.21*0.7*土工延長174.0ｍ 25.6

　

土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ - 0.0

木製支保工

掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 - 0.0

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 布設延長162.5ｍ/日進量15.0+試掘1.0 11.8 12

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 0.7*土工延長174.0ｍ 121.8

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 0.7*土工延長174.0ｍ 121.8

HPPEφ150　配水管　（土工②）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

土工②内訳

歩道
m

土工延長　L=174.0m

m

回

m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPEφ150　配水管（土工②）   数量計算書R６.水工第21号.xlsx
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工種
種別

細別

W=700

H=1100（管800） 9.5+1.1 10.6 10.6

延長内訳 布設延長 9.5 9.5

再掘削回数 1 1.0 1

再掘削土工 1.05ｍ*1回 1.1

結び

試掘・排泥

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長10.6ｍ-再掘削土工1.1ｍ）*2 19.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長10.6ｍ 7.4

土工

床掘 小規模土工

1.0*0.7*土工延長10.6ｍ 7.4

　 埋戻し 小規模土工

0.7*0.7*土工延長10.6ｍ-管控除0.3 4.9

（管控除）φ150

外径180.0 0.09*0.09*3.14*土工延長10.6ｍ 0.3

　 改良土 φ20以下

0.5*0.7*土工延長10.6ｍ-管控除0.3 3.4

φ75以下

0.2*0.7*土工延長10.6ｍ 1.5

　

土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工延長10.6ｍ 10.6

木製支保工

掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工延長10.6ｍ 10.6

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 2.0 2.0 2

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 0.7*土工延長10.6ｍ 7.4

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm 0.7*土工延長10.6ｍ 7.4

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.7*土工延長10.6ｍ 7.4

m2

m2

日

m2

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m

m2

m

m

m

回

m

土工③内訳

市道N5
m

土工延長　L=10.6m

HPPEφ150　配水管　（土工③）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

HPPEφ150　配水管（土工③）   数量計算書R６.水工第21号.xlsx
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工種
種別

細別

W=700

H=1850（管1550） 5.2+1.1+1.0 7.3 7.3

延長内訳 布設延長 5.2 5.2

再掘削回数 1 1.0 1

再掘削土工 1.05ｍ*1回 1.1

試掘・排泥 試掘1.0ｍ*1箇所 1.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長7.3ｍ-再掘削土工1.1ｍ）*2 12.4

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長7.3ｍ 5.1

土工

床掘 小規模土工

1.8*0.7*土工延長7.3ｍ 9.2

　 埋戻し 小規模土工

1.6*0.7*土工延長7.3ｍ-管控除0.2 8.0

（管控除）φ150

外径180.0 0.09*0.09*3.14*土工延長7.3ｍ 0.2

　 改良土 φ20以下

0.5*0.7*土工延長7.3ｍ-管控除0.2 2.4

φ75以下

1.1*0.7*土工延長7.3ｍ 5.6

　

土留工

木矢板たて込み

矢板長2.1ｍ、厚4.5ｃｍ 土工延長7.3ｍ 7.3

木製支保工
掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工延長7.3ｍ 7.3

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 2.0 2.0 2

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.7*土工延長7.3ｍ 5.1

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.7*土工延長7.3ｍ 5.1

m2

m2

日

m2

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m

m2

m

m

回

m

土工④内訳

市道N2
m

土工延長　L=7.3m

HPPEφ150　配水管　（土工④）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

HPPEφ150　配水管（土工④）    数量計算書R６.水工第21号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

土工（付帯工：本復旧）

本復旧（一式）

【内訳】

舗装撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

別紙傍面図より　140.1 140.1 140

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

別紙傍面図より　908.5 908.5 910

殻運搬 西沢建材

DID有，4.5km 別紙傍面図より　41.7 41.7 42

廃材処分 As廃材

別紙傍面図より　94.38 94.38 94

床掘 小規模土工

別紙傍面図より　2.3 2.3 2

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 別紙傍面図より　2.3 2.3 2

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

別紙傍面図より　2.3 2.3 2

舗装復旧工

不陸整正

補足材あり 別紙傍面図より　908.5 908.5 909

基層：本復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 別紙傍面図より　45.5 45.5 46

表層：本復旧 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 別紙傍面図より　602.5 602.5 603

表層：本復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH）

（車道・路肩部） t=5cm 別紙傍面図より　306.0 306.0 306

区画線工

区画線工 W=15cm

白色、実線（外側線） 別紙傍面図より　73.0 73.0 73

W=45cm

白色、実線（横断歩道） 別紙傍面図より　6.0 6.0 6

- 0.0 -
m

m

m

m2

m2

m2

m2

m3

t

m3

m3

m3

m

m2

（土工：付帯工）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

（土工・本復旧）   数量計算書R６.水工第21号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

管類

直管 HPPEφ75

1本/L=5.0m 4.7/5 0.9 1

　

継手類

EF片受ﾚｼﾞｭｰｻ

φ150*φ100 1 1.0 1

φ100*φ75 1 1.0 1

EFﾍﾞﾝﾄﾞ（両受） 22°

φ75 2 2.0 2

PCｼﾞｮｲﾝﾄ

φ75 1 1.0 1

弁類

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE挿口付

φ75

仕切弁筐

一式

排泥管

排泥弁 φ25

シート・ﾃｰﾌﾟ類

表示テープ 延長*1.3

1個/20m 4.7*1.3/20 0.3 1

標識シート 延長*1.1

w=150 4.7*1.1 5.2 5.2

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 延長*1.1

4.7*1.1 5.2 5.2

その他

管帽 K形

φ75 1 1.0 1

普通押輪 K形

φ75 1 1.0 1

個

個

個

m

m

箇所

個

基

箇所

個

個

個

HPPEφ75　配水管（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

本

HPPEφ75　配水管（資材）   数量計算書R６.水工第21号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPEφ75

4.7 4.7 4.7

管切断工 HPPEφ75

2 2.0 2

　

継手類

　 ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ150 ﾚｼﾞｭｰｻ1口*1個 1.0 1

　 ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ100 ﾚｼﾞｭｰｻ1口*1個 1.0 1

　 ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ75 ﾍﾞﾝﾄﾞ2口*2個 4.0 4

　 ポリエチレン管継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手

φ75 ＰＣｼﾞｮｲﾝﾄ1口*1個 1.0 1

　 ﾒｶﾆｶﾙ継手工

φ75 ＰＣｼﾞｮｲﾝﾄ1口*1個 1.0 1

弁類

仕切弁設置工

φ75

仕切弁筐設置

排泥管

排泥管取付工 本管HPPEφ100

φ25 2m計上

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ75 4.7*1.3 6.1 6.1

管明示シート工 延長*1.1

4.7*1.1 5.2 5.2

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

4.7*1.1 5.2 5.2

その他

鋳鉄管切断 パイプ切削切断機使用

φ75 2 2.0 2

　 既設鋳鉄管継手取外 ﾒｶﾆｶﾙ継手

φ75 1 1.0 1

　 ﾒｶﾆｶﾙ継手工

φ75 1 1.0 1

m

m

口

口

口

m

基

箇所

箇所

口

口

口

口

口

口

HPPEφ75　配水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

HPPEφ75　配水管（工事費）   数量計算書R６.水工第21号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工①20.8 20.8 21

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

土工①7.3 7.3 7

殻運搬 西沢建材

DID有，4.5km 7.3*0.05 0.4 0.4

廃材処分 As廃材

0.4*2.35 0.9 0.9

管路土工

床掘 小規模土工

土工①7.6 7.6 8

　 埋戻し 小規模土工

土工①6.1 6.1 6

　 改良土 φ20以下

土工①3.5 3.5 4

φ75以下

土工①2.5 2.5 3

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 3.5+2.5 6.0 6

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 7.6-（6.1*1.11） 0.8 0.8

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　0.8 0.8 0.8

　

管路土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工①10.4 10.4 10.4

木製支保工
掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工①10.4 10.4 10.4

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工①3.0 3.0 3

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 土工①7.3 7.3 7

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 土工①7.3 7.3 7

　

m2

m2

m2

日

m2

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

m2

HPPEφ75　配水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

HPPEφ75　配水管（土工総計）   数量計算書R６.水工第21号.xlsx
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工種
種別

細別

W=700

H=1100（管800） 4.7*2.0+1.0 10.4 10.4

延長内訳 布設延長 4.7 4.7

再掘削回数

再掘削土工

結び 結び2.0ｍ*１箇所 2.0

試掘・排泥 試掘1.0*1箇所 1.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長10.4ｍ-再掘削土工0.0ｍ）*2 20.8

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長10.4ｍ 7.3

土工

床掘 小規模土工

1.05*0.7*土工延長10.4ｍ 7.6

　 埋戻し 小規模土工

0.85*0.7*土工延長10.4ｍ-管控除0.1 6.1

（管控除）φ75

外径90.0 0.045*0.045*3.14*土工延長10.4ｍ 0.1

　 改良土 φ20以下

0.5*0.7*土工延長10.4ｍ-管控除0.1 3.5

φ75以下

0.35*0.7*土工延長10.4ｍ 2.5

　

土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工延長10.4ｍ 10.4

木製支保工

掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工延長10.4ｍ 10.4

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 布設延長4.7ｍ/日進量15.0+試掘1.0+結び1.0 2.3 3

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.7*土工延長10.4ｍ 7.3

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.7*土工延長10.4ｍ 7.3

m2

m2

日

m2

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m

m2

m

m

m

回

m

土工①内訳

市道N2
m

土工延長　L=10.4m

HPPEφ150　配水管　（土工①）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

HPPEφ75　配水管（土工①）   数量計算書R６.水工第21号.xlsx
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名   　　　　称 単位 給水管① 給水管② 計

給水管口径 φ25 φ25

本管口径 ＨＰＰＥφ150 ＨＰＰＥφ150

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ25) 道路内 ｍ 9.0 3.2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ25) 宅地立上管 ｍ 1.0 1.0
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ25) (全延長) ｍ 10.0 4.2 3 本 14.2 ｍ

HIVP直管 (4m/本)(25A) ｍ 1.0 1.0 1 本 2.0 m

ｻﾄﾞﾙ分水栓 (DCIP(鋳鉄管)/HPPEφ25) 個 個

EFｻﾄﾞﾙ (HPPE(配水ﾎﾟﾘ)φ150*φ25 個 1 1 2 個

ＥFｿｹｯﾄ (HPPEφ25) 個 1 1 2 個

ＥFｴﾙﾎﾞ90° (HPPEφ25) 個 9 2 11 個

ＥFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ (HPPEφ25) 個 1 1 2 個

HIVP TSｿｹｯﾄ (25A) 個 1 1 2 個

HIVP TSｴﾙﾎﾞ90° (25A) 個 2 2 4 個

HIVP ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ (25A) 個 1 1 2 個

CPｼﾓｸ (25A) 個 個

MCｽｰﾊﾟｰﾕﾆｵﾝ (25A) 個 1 1 2 個

乙止水栓 (φ25) 個 1 1 2 個

止水栓筺 個 1 1 2 個

表示ﾃｰﾌﾟ 　(20m/個) ｍ 13.00 5.46 1 個 18.5 m

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 11.00 4.62 15.6 m

標識ｼｰﾄ (W=75mm) ｍ 11.00 4.62 15.6 m

構造物下越資材費 (φ75-1m/箇所) 箇所 2 1 3 箇所

表示ピン 本 1 1 2 本

表示杭 本 本

サヤ管(架管)　SGP-VDφ80 m m

・　給 水 管 数 量 計 算 書  ( HPPEφ25×2箇所 )

(材料費)

その他

継手類

弁類

ｼｰﾄ・ﾃｰ
ﾌﾟ類

管類
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工種
種別

細別
水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPEφ25

14.2 14.2 14.2

管切断工 HPPEφ25

3口*1軒+10口*1軒 13.0 13
硬質塩化ビニル管据付工 HIVPφ25

2.0 2.0 2.0

管切断工 HIVPφ25

3口*2軒 6.0 6

　

継手類

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ＨＰＰＥ)

φ150*φ25 2 2.0 2

ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ25 ｿｹｯﾄ2+ｴﾙﾎﾞ11 13.0 13

ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ25 ｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ2 2.0 2

TS継手工 箇所/2口

（HIVP) φ25 ｿｹｯﾄ 2+ｴﾙﾎﾞ4 6.0 6

鋼管継手工 小口径管ねじ込み接合

φ25 ＭＣ2*2口 4.0 4

弁類

止水栓取付工

φ25 2 2.0 2

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ25 14.2*1.3 18.5 18.5

管明示シート工 延長*1.1

14.2*1.1 15.6 15.6

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

14.2*1.1 15.6 15.6

その他

　 既設硬質塩化ビニル管切断工

φ25 2口*2箇所 4.0 4

　

HPPEφ25　給水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

口

m

口

箇所

箇所

口

箇所

口

箇所

m

m

m

口

給水管工事費HPPEφ25   数量計算書R６.水工第21号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

給水管土工① 20.0+給水管土工②8.4 28.4 28

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

給水管土工① 6.0+給水管土工②2.5 8.5 9

殻運搬 西沢建材

DID有，4.5km （6.0*0.05）+（2.5*0.04） 0.4 0.4

廃材処分 As廃材

(0.3*2.35)+(0.1*2.2) 0.9 0.9

管路土工

床掘 小規模土工

給水管土工①5.4+給水管土工②1.8 7.2 7

　 埋戻し 小規模土工

給水管土工①4.2+給水管土工②1.3 5.5 6

　 改良土 φ20以下

給水管土工①2.1+給水管土工②0.9 3.0 3

φ75以下

給水管土工①2.1+給水管土工②0.4 2.5 3

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 3.0+2.5 5.5 6

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 7.2-（5.5*1.11） 1.1 1.0

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　1.1 1.1 1.0

管路土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 給水管土工①1.0+給水管土工②1.0 2.0 2

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 給水管土工①6.0 6.0 6

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 給水管土工②2.5 2.5 3

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道部・路肩部） t=5cm 給水管土工①6.0 6.0 6

表層：仮復旧 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 給水管土工②2.5 2.5 3

m2

HPPEφ25　給水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

m3

t

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

m2

m2

HPPE　φ25　給水管（土工総計）   数量計算書R６.水工第21号.xlsx
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工種
種別

細別

W=600

H=950（管800） 9.0+1.0 10.0 10.0

延長内訳 給水管延長（道路内） 9.0 9.0

軒数（半幅）

軒数（全幅） 1 1

宅内土工 1.0ｍ*1軒 1.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工延長10.0*2 20.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.6*土工延長10.0 6.0

土工

床掘 小規模土工

0.9*0.6*土工延長10.0 5.4

　 埋戻し 小規模土工

0.7*0.6*土工延長10.0 4.2

　 改良土 φ20以下

0.35*0.6*土工延長10.0 2.1

φ75以下

0.35*0.6*土工延長10.0 2.1

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 全幅（1軒/日進量2件） 0.5 1

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.6*土工延長10.0 6.0

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑤粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.6*土工延長10.0 6.0

HPPEφ25　給水管　（土工①内訳）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

給水管土工①内訳

市道N2
m

土工延長　L=10.0m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPE　φ25　給水管（土工①内訳）   数量計算書R６.水工第21号.xlsx
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工種
種別

細別

W=600

H=750（管600） 3.2+1.0 4.2 4.2

延長内訳 給水管延長（道路内） 3.2 3.2

軒数（半幅） 1 1

軒数（全幅）

宅内土工 1.0ｍ*1軒 1.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工延長4.2*2 8.4

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.6*土工延長4.2 2.5

土工

床掘 小規模土工

0.71*0.6*土工延長4.2 1.8

　 埋戻し 小規模土工

0.5*0.6*土工延長4.2 1.3

　 改良土 φ20以下

0.35*0.6*土工延長4.2 0.9

φ75以下

0.15*0.6*土工延長4.2 0.4

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 半幅（1軒/日進量3軒） 0.3 1

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 0.6*土工延長4.2 2.5

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 0.6*土工延長4.2 2.5

HPPEφ25　給水管　（土工②内訳）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

給水管土工②内訳

歩道
m

土工延長　L=4.2m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPE　φ25　給水管（土工②内訳）    数量計算書R６.水工第21号.xlsx
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名   　　　　称 単位 給水管④ 計

給水管口径 φ40

本管口径 ＨＰＰＥφ150

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ40) 道路内 ｍ 8.4
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ40) 宅地立上管 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (HPPEφ40) (全延長) ｍ 8.4 2 本 8.4 ｍ

HIVP直管 (4m/本)(40A) ｍ 1.0 1 本 1.0 m

ｻﾄﾞﾙ分水栓 (HPPE(配水ﾎﾟﾘ）/HPPEφ40) 個 1 1 個

EFｻﾄﾞﾙ (HPPE(配水ﾎﾟﾘ)φ150*φ40） 個 個

ＥFｿｹｯﾄ (HPPEφ40) 個 1 1 個

ＥFｴﾙﾎﾞ90° (HPPEφ40) 個 2 2 個

ＥFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ (HPPEφ40) 個 2 2 個

個

HIVP TSｿｹｯﾄ (40A) 個 1 1 個

HIVP TSｴﾙﾎﾞ90° (40A) 個 3 3 個

HIVP ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ (40A) 個 1 1 個

個

CPｼﾓｸ (40A) 個 個

MCｽｰﾊﾟｰﾕﾆｵﾝ (40A) 個 1 1 個

青銅製仕切弁 (φ40) 個 1 1 個

仕切弁筐 式 1 1 式

表示ﾃｰﾌﾟ 　(20m/個) ｍ 10.92 1 個 10.9 m

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 9.24 9.2 m

標識ｼｰﾄ (W=75mm) ｍ 9.24 9.2 m

構造物下越資材費 (φ100-1m/箇所) 箇所 1 1 箇所

表示ピン 本 1 1 本

表示杭 本 本

サヤ管(架管)　SGP-VDφ80 m m

・　給 水 管 数 量 計 算 書  ( HPPEφ40×1箇所 )

(材料費)

継手類

ｼｰﾄ・ﾃｰ
ﾌﾟ類

その他

管類

弁類
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工種
種別

細別
水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPEφ40

8.4 8.4 8.4

管切断工 HPPEφ40

4口*1軒 4.0 4
硬質塩化ビニル管据付工 HIVPφ40

1.0 1.0 1.0

管切断工 HIVPφ40

4口*1軒 4.0 4

　

継手類

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ＨＰＰＥ)

φ150*φ40 1 1.0 1

ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ40 ｴﾙﾎﾞ2+ｿｹｯﾄ1 3.0 3

ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ40 ｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ2 2.0 2

TS継手工 箇所/2口

（HIVP) φ40 ｿｹｯﾄ 1+ｴﾙﾎﾞ3 4.0 4

鋼管継手工 小口径管ねじ込み接合

φ40 ＭＣ1*2口 2.0 2

弁類

止水栓取付工

φ40 1 1.0 1

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ40 8.4*1.3 10.9 10.9

管明示シート工 延長*1.1

8.4*1.1 9.2 9.2

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

8.4*1.1 9.2 9.2

その他

　 既設硬質塩化ビニル管切断工

φ40 2口*1箇所 2.0 2

　

HPPEφ40　給水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

口

m

口

箇所

箇所

口

箇所

口

箇所

m

m

m

口

給水管工事費HPPEφ40   数量計算書R６.水工第21号.xlsx
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工種
種別

細別
水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

給水管土工① 16.0+給水管土工②2.8 18.8 19

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

給水管土工① 4.8+給水管土工②0.8 5.6 6

殻運搬 西沢建材

DID有，4.5km （4.8*0.05）+（0.8*0.04） 0.3 0.3

廃材処分 As廃材

(0.24*2.35)+(0.03*2.2) 0.6 0.6

管路土工

床掘 小規模土工

給水管土工①4.3+給水管土工②0.6 4.9 5

　 埋戻し 小規模土工

給水管土工①3.4+給水管土工②0.4 3.8 4

　 改良土 φ20以下

給水管土工①1.7+給水管土工②0.3 2.0 2

φ75以下

給水管土工①1.7+給水管土工②0.1 1.8 2

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 2.0+1.8 3.8 4

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 4.9-（3.8*1.11） 0.7 0.7

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　0.7 0.7 0.7

管路土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 給水管土工①1.0+給水管土工②1.0 2.0 2

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 給水管土工①4.8 4.8 5

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 給水管土工②0.8 0.8 0.8

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道部・路肩部） t=5cm 給水管土工①4.8 4.8 5

表層：仮復旧 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 給水管土工②0.8 0.8 0.8

m2

HPPEφ40　給水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

m3

t

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

m2

m2

HPPE　φ40　給水管（土工総計）   数量計算書R６.水工第21号.xlsx
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工種
種別

細別

W=600

H=950（管800） 7.0+1.0 8.0 8.0

延長内訳 給水管延長（道路内） 7.0 7.0

軒数（半幅）

軒数（全幅） 1 1

切替土工 1.0ｍ*1軒 1.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工延長8.0*2 16.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.6*土工延長8.0 4.8

土工

床掘 小規模土工

0.9*0.6*土工延長8.0 4.3

　 埋戻し 小規模土工

0.7*0.6*土工延長8.0 3.4

　 改良土 φ20以下

0.35*0.6*土工延長8.0 1.7

φ75以下

0.35*0.6*土工延長8.0 1.7

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 全幅（1軒/日進量2件） 0.5 1

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=20cm 0.6*土工延長8.0 4.8

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑤粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.6*土工延長8.0 4.8

HPPEφ40　給水管　（土工①内訳）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

給水管土工①内訳

市道N2
m

土工延長　L=8.0m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPE　φ40　給水管（土工①内訳）    数量計算書R６.水工第21号.xlsx
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工種
種別

細別

W=600

H=750（管600） 1.4 1.4 1.4

延長内訳 給水管延長（道路内） 1.4 1.4

軒数（半幅）

軒数（全幅）

宅内土工

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工延長1.4*2 2.8

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.6*土工延長1.4 0.8

土工

床掘 小規模土工

0.71*0.6*土工延長1.4 0.6

　 埋戻し 小規模土工

0.5*0.6*土工延長1.4 0.4

　 改良土 φ20以下

0.35*0.6*土工延長1.4 0.3

φ75以下

0.15*0.6*土工延長1.4 0.1

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 - 0.0 -

木製支保工

- 0.0 -

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 半幅（1軒/日進量3軒） 0.3 1

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 0.6*土工延長1.4 0.8

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 0.6*土工延長1.4 0.8

HPPEφ40　給水管　（土工②内訳）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

給水管土工②内訳

歩道
m

土工延長　L=1.4m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPE　φ40　給水管（土工②内訳）    数量計算書R６.水工第21号.xlsx


