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工種
種別
細別

水道工事

管類

直管 HPPEφ150

1本/L=5.0m 256.5/5 51.3 52

　

継手類

EFｿｹｯﾄ

φ150 48 48.0 48

EF両受ﾁｰｽﾞ

φ150*φ150 1 1.0 1

φ150*φ75 1 1.0 1

ﾌﾗﾝｼﾞ付EF両受ﾁｰｽﾞ

φ150*φ100 1 1.0 1

EFﾍﾞﾝﾄﾞ（両受） 90°

φ150 2 2.0 2

45°

φ150 10 10.0 10

EFﾍﾞﾝﾄﾞ（片受） 90°

φ150 1 1.0 1

EFｷｬｯﾌﾟ

φ150 1 1.0 1
PE挿し口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管

φ150 1 1.0 1

ﾌﾗﾝｼﾞ用BNP

φ150 1 1.0 1

ﾌﾗﾝｼﾞ部補強金物 3DkN以上

φ150 2 2.0 2

弁類

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE挿口付

φ150

仕切弁筐

一式

排泥管

排泥弁 φ25

1 1.0 1

シート・ﾃｰﾌﾟ類

表示テープ 延長*1.3

1個/20m 256.5*1.3/20 16.7 17

標識シート 延長*1.1

w=150 256.5*1.1 282.2 282.2

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 延長*1.1

256.5*1.1 282.2 282.2

その他

EFｷｬｯﾌﾟ

φ150 1 1.0 1

構造物下越し資材

VPφ300 4 4.0 4

K管栓

φ150 1 1.0 1

個

個

個

組

m
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個
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個

個

HPPEφ150　配水管（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

HPPEφ150　配水管（資材）   数量計算書R６.水工第22号.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPE

φ150 256.5 256.5 256.5

管切断工 HPPE

φ150 16 16.0 16

　

継手類

　 ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ150 ｿｹｯﾄ48 48.0 48

　 ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ150 ﾁｰｽﾞ2口*3+ﾍﾞﾝﾄﾞ2口*12+ﾍﾞﾝﾄ1口*1+キャップ1口*1 32.0 32

　 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工

φ150 ﾌﾗﾝｼﾞ短管1口+補強金具2口 3.0 3

弁類

仕切弁設置工

φ150

仕切弁筐設置

排泥管

排泥管取付工 本管HPPEφ150

φ25 2m計上 1 1.0 1

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ150 256.5*1.3 333.5 333.5

管明示シート工 延長*1.1

256.5*1.1 282.2 282.2

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

256.5*1.1 282.2 282.2

その他

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 1口当たり

φ150 1 1.0 1

管切断工 HPPE

φ150 1 1.0 1

　 既設鋳鉄管継手取外し

（ﾒｶﾆｶﾙ継手） φ150 1 1.0 1.0

　 既設鋳鉄管継手取外し

（ﾌﾗﾝｼﾞ継手） φ150 1 1.0 1.0

　 鋳鉄管切断

（ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断） φ150 1 1.0 1

　 ﾒｶﾆｶﾙ継手工

φ150 1 1.0 1

　 仕切弁筐撤去

1 1.0 1

　 仕切弁筐設置

1 1.0 1

仮設工

交通誘導員 昼間勤務：交代要員無

別紙による 0.0 -

夜間勤務：交代要員無

別紙による 0.0 -

口
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人日

箇所

口

口
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口

口

m

m

m
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基

箇所

箇所

口

口

HPPEφ150　配水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

HPPEφ150　配水管（工事費）   数量計算書R６.水工第22号.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

仮設工

交通誘導員

【内訳】

準備 試掘

1箇所/1日 1日*2箇所 2.0

舗装切断

547/230 2.4

　 2人

計 2.0+2.4 4.4 5.0

本管布設 φ150

L=256.5 （256.5-交差点部14.5）/日進量15 16.1

本管布設 φ75

L=4.0 4.0/日進量20 0.2

交差点部　3人 2.0 2.0

　 結び（夜間）

1.0 1.0

　 2人

計 16.1+0.2 16.3 17.0

　 3人

計 2.0 2.0 2.0

夜間計 1.0 1.0 1

給水管取付替

1.0 1.0

2人

計 1.0 1.0 1.0

本復旧 舗装切断 48.4/230 0.2

舗装破砕 690.2/510 1.4

不陸整正 690.2/1510 0.5

表層 690.2/1300 0.5

2人

計 0.2+1.4+0.5+0.5 2.6 3.0

3人

計 1.0 1.0 1.0

区画線 区画線

溶融式、実線15cm 10.4/1000 0.1 0.5

昼間合計 準備5.0+本管17.0+給水1.0+本復旧3.0+区画線0.5 26.5 26.5

2人計上 26.5日*2人 53.0 53.0 人日

昼間合計 本管2.0+本復旧1.0 3.0 3.0

3人計上 3.0日*3人 9.0 9.0 人日

夜間合計 1.0 1.0 1.0

2人計上 1.0日*2人 2.0 2.0 人日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

（仮設工：誘導員）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

日

日

仮設工（誘導員 総計）    数量計算書R６.水工第22号.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工①475.0+土工②7.0+土工③39.0 521.0 520

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

土工①177.3+土工②2.5+土工③14.4 194.2 190

殻運搬 西沢建材

DID有，4.5km 車道部（14.4*0.1）+歩道部（179.8*0.04） 8.6 9.0

廃材処分 As廃材

車道部（1.4*2.35）+歩道部（7.2*2.2） 19.1 19

管路土工

床掘 小規模土工

土工①152.5+土工②3.7+土工③14.4 170.6 170

　 埋戻し 小規模土工

土工①119.5+土工②3.2＋土工③9.6 132.3 130

　 改良土 φ20以下

土工①82.3+土工②1.1+土工③6.7 90.1 90

φ75以下

土工①37.2+土工②2.1+土工③2.9 42.2 40

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 90.1+42.2 132.3 130

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 170.6-（132.3*1.11） 23.7 24

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　23.7 23.7 24

　

管路土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工③20.6 20.6 20.6

木矢板たて込み

矢板長1.8ｍ、厚3.0ｃｍ 土工②3.5 3.5 3.5

木製支保工
掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工②3.5+土工③20.6 24.1 24.1

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工①16.0+土工②1.0+土工③4.0 21.0 21

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 土工①177.3+土工②2.5+土工③14.4 194.2 194

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm 土工③14.4 14.4 14

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 土工③14.4 14.4 14

表層：仮復旧 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 土工①177.3+土工②2.5 179.8 180

m2

m2

m2

m2

日

m

m

m
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m3

m3

m3

m3

m

HPPEφ150　配水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

m3

m2

m3

t

HPPEφ150　配水管（土工総計）   数量計算書R６.水工第22号.xlsx
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工種
種別
細別

W=700

H=900（管600） 236.5+15.8+1.0 253.3 253.3

延長内訳 布設延長 236.5 236.5

再掘削回数 236.5/日進量15.0ｍ 15.8 15

再掘削土工 1.05ｍ*15回 15.8

結び - 0.0

試掘・排泥 試掘1.0ｍ*１回 1.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長253.3ｍ-再掘削土工15.8ｍ）*2 475.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長253.3ｍ 177.3

土工

床掘 小規模土工

0.86*0.7*土工延長253.3ｍ 152.5

　 埋戻し 小規模土工

0.71*0.7*土工延長253.3ｍ-管控除6.4 119.5

（管控除）φ150

外径180.0 0.09*0.09*3.14*土工延長253.3ｍ 6.4

　 改良土 φ20以下

0.5*0.7*土工延長253.3ｍ-管控除6.4 82.3

φ75以下

0.21*0.7*土工延長253.3ｍ 37.2

　

土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ - 0.0

木製支保工

掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 - 0.0

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 布設延長236.5ｍ/日進量15.0 15.8 16

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 0.7*土工延長253.3ｍ 177.3

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 0.7*土工延長253.3ｍ 177.3

HPPEφ150　配水管　（土工①）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

土工①内訳
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HPPEφ150　配水管（土工①）   数量計算書R６.水工第22号.xlsx
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工種
種別
細別

W=700

H=1550（管1250） 3.5 3.5 3.5

延長内訳 布設延長 3.5 3.5

再掘削回数

再掘削土工

結び

試掘・排泥

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長3.5ｍ-再掘削土工0.0ｍ）*2 7.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長3.5ｍ 2.5

土工

床掘 小規模土工

1.51*0.7*土工延長3.5ｍ 3.7

　 埋戻し 小規模土工

1.36*0.7*土工延長3.5ｍ-管控除0.1 3.2

（管控除）φ150

外径180.0 0.09*0.09*3.14*土工延長3.5ｍ 0.1

　 改良土 φ20以下

0.5*0.7*土工延長3.5ｍ-管控除0.1 1.1

φ75以下

0.86*0.7*土工延長3.5ｍ 2.1

　

土留工

木矢板たて込み

矢板長1.8ｍ、厚3.0ｃｍ 土工延長3.5ｍ 3.5

木製支保工

掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工延長3.5ｍ 3.5

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 布設延長3.5ｍ/日進量15.0 0.2 1

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 0.7*土工延長3.5ｍ 2.5

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 0.7*土工延長3.5ｍ 2.5

HPPEφ150　配水管　（土工②）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

土工②内訳

歩道
m

土工延長　L=3.5m

m

回

m

m

m

m
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m3

m3
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m

日
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m2

m2

HPPEφ150　配水管（土工②）   数量計算書R６.水工第22号.xlsx
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工種
種別
細別

W=700

H=1100（管800） 16.5+1.1+2.0+1.0 20.6 20.6

延長内訳 布設延長 16.5 16.5

再掘削回数 1 1.0 1

再掘削土工 1.05ｍ*1回 1.1

結び 結び2.0ｍ*1箇所 2.0

試掘・排泥 試掘1.0ｍ*１回 1.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長20.6ｍ-再掘削土工1.1ｍ）*2 39.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長20.6ｍ 14.4

土工

床掘 小規模土工

1.0*0.7*土工延長20.6ｍ 14.4

　 埋戻し 小規模土工

0.7*0.7*土工延長20.6ｍ-管控除0.5 9.6

（管控除）φ150

外径180.0 0.09*0.09*3.14*土工延長20.6ｍ 0.5

　 改良土 φ20以下

0.5*0.7*土工延長20.6ｍ-管控除0.5 6.7

φ75以下

0.2*0.7*土工延長20.6ｍ 2.9

　

土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ 土工延長20.6ｍ 20.6

木製支保工

掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 土工延長20.6ｍ 20.6

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 布設延長16.5ｍ/日進量15.0+結び1.0＋試掘1.0 3.1 4

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 0.7*土工延長20.6ｍ 14.4

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm 0.7*土工延長20.6ｍ 14.4

表層：仮復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.7*土工延長20.6ｍ 14.4

HPPEφ150　配水管　（土工③）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

土工③内訳

市道N5
m

土工延長　L＝20.6m

m

回

m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPEφ150　配水管（土工③）   数量計算書R６.水工第22号.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

土工（付帯工：本復旧）

本復旧（一式）

【内訳】

舗装撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

別紙傍面図より　48.4 48.4 48

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

別紙傍面図より　690.2 690.2 690

殻運搬 西沢建材

DID有，4.5km 別紙傍面図より　29.9 29.9 30

廃材処分 As廃材

別紙傍面図より　66.3 66.3 66

床掘 小規模土工

別紙傍面図より　0.4 0.4 0.4

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 別紙傍面図より　0.4 0.4 0.4

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

別紙傍面図より　0.4 0.4 0.4

舗装復旧工

不陸整正

補足材あり 別紙傍面図より　690.2 690.2 690

基層：本復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 別紙傍面図より　30.7 30.7 31

表層：本復旧 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 別紙傍面図より　659.5 659.5 660

表層：本復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH）

（車道・路肩部） t=5cm 別紙傍面図より　30.7 30.7 31

区画線工

区画線工 W=15cm

白色、実線（外側線） 別紙傍面図より　10.4 10.4 10

（土工：付帯工）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

m2

m3

t

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m

m

m

（土工・本復旧）   数量計算書R６.水工第22号.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

管類

直管 HPPEφ75

1本/L=5.0m 4.0/5 0.8 1

　

継手類

EFｿｹｯﾄ

φ75 2 2.0 2

EFﾍﾞﾝﾄﾞ（両受） 90°

φ75 1 1.0 1

EFﾌﾗﾝｼﾞ短管

φ75 1 1.0 1

弁類

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE挿口付

φ75 1 1.0 1

仕切弁筐

一式 1 1.0 1

消火栓

消火栓乙

φ75 1 1.0 1

両ﾌﾗﾝｼﾞ短管 H=150

φ75 1 1.0 1

消火栓 地下式単口

1 1.0 1

ﾌﾗﾝｼﾞBNP

φ75 3 3.0 3

消火栓BOX取付資材費 地下式単口

1 1.0 1

シート・ﾃｰﾌﾟ類

表示テープ 延長*1.3

1個/20m 4.0*1.3/20 0.3 1

標識シート 延長*1.1

w=150 4.0*1.1 4.4 4.4

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 延長*1.1

4.0*1.1 4.4 4.4

m

m

基

個

個

基

基

組

基

箇所

個

個

個

HPPEφ75　消火栓（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

本

HPPEφ75　消火栓（資材）   数量計算書R６.水工第22号.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPEφ75

4.0 4.0 4

管切断工 HPPEφ75

2 2.0 2

　

継手類

ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ75 ﾍﾞﾝﾄﾞ2口*1個+ﾌﾗﾝｼﾞ短管1口*1個 3.0 3

　 ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ75 ｿｹｯﾄ2 2.0 2

　

弁類

仕切弁設置工

φ75 1 1.0 1

仕切弁筐設置

1 1.0 1

消火栓

消火栓設置工

φ75 1 1.0 1

消火栓BOX設置工

φ75 1 1.0 1

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工

φ75 3 3.0 3

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ75 4.0*1.3 5.2 5.2

管明示シート工 延長*1.1

4.0*1.1 4.4 4.4

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

4.0*1.1 4.4 4.4

m

m

箇所

m

口

箇所

基

箇所

口

箇所

口

HPPEφ75　消火栓（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

HPPEφ75　消火栓（工事費）   数量計算書R６.水工第22号.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工①8.0 8.0 8

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

土工①2.8 2.8 3

殻運搬 西沢建材

DID有，4.5km 2.8*0.04 0.1 0.1

廃材処分 As廃材

0.1*2.2 0.2 0.2

管路土工

床掘 小規模土工

土工①2.4 2.4 2

　 埋戻し 小規模土工

土工①2.0 2.0 2

　 改良土 φ20以下

土工①1.4 1.4 1

φ75以下

土工①0.6 0.6 0.6

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 1.4+0.6 2.0 2

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km 2.4-（2.0*1.11） 0.2 0.2

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　0.2 0.2 0.2

　

管路土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ - 0.0

木製支保工
掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 - 0.0

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工①1.0 1.0 1

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 土工①2.8 2.8 3

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm

表層：仮復旧 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 土工①2.8 2.8 3
m2

m2

m2

日

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

m2

HPPEφ75　消火栓　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

HPPEφ75　消火栓（土工総計）   数量計算書R６.水工第22号.xlsx



12 / 16 

工種
種別
細別

W=700

H=900（管600） 4.0 4.0 4.0

延長内訳 布設延長 4.0 4.0

再掘削回数

再掘削土工

結び

試掘・排泥

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長4.0ｍ-再掘削土工0.0ｍ）*2 8.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長4.0ｍ 2.8

土工

床掘 小規模土工

0.86*0.7*土工延長4.0ｍ 2.4

　 埋戻し 小規模土工

0.71*0.7*土工延長4.0ｍ-管控除0.0 2.0

（管控除）φ75

外径90.0 0.045*0.045*3.14*土工延長4.0ｍ 0.0

　 改良土 φ20以下

0.5*0.7*土工延長4.0ｍ-管控除0.0 1.4

φ75以下

0.21*0.7*土工延長4.0ｍ 0.6

　

土留工

木矢板たて込み 1/3計上

矢板長1.5ｍ、厚3.0ｃｍ - 0.0

木製支保工

掘削幅0.7ｍ、掘削深2.0ｍ未満 - 0.0

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 1.0 1.0 1

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 0.7*土工延長4.0ｍ 2.8

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm

表層：仮復旧 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 0.7*土工延長4.0ｍ 2.8

m2

m2

日

m2

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m

m2

m

m

m

回

m

土工①内訳

歩道
m

土工延長　L=4.0m

HPPEφ75　消火栓　（土工①）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

HPPEφ75　消火栓（土工③）   数量計算書R６.水工第22号.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

管類

直管 HPPEφ100

1本/L=5.0m 9.0/5 1.8 2

　

継手類

EFﾍﾞﾝﾄﾞ（両受） 90°

φ100 5 5.0 5

45°

φ100 1 1.0 1

ﾌﾗﾝｼﾞ短管

φ100 1 1.0 1

EFﾌﾗﾝｼﾞ短管

φ100 1 1.0 1

弁類

ﾌﾗﾝｼﾞ用BNP

φ100 3 3.0 3

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

φ100 1 1.0 1

仕切弁筐

一式 1 1.0 1

シート・ﾃｰﾌﾟ類

表示テープ 延長*1.3

1個/20m 9.0*1.3/20 0.6 1

標識シート 延長*1.1

w=150 9.0*1.1 9.9 9.9

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 延長*1.1

9.0*1.1 9.9 9.9

その他

構造物下越し資材

VP250 1 1.0 1

K管帽

φ100 1 1.0 1

K特殊押輪

３DkN以上 φ100 1 1.0 1

HPPEφ100　給水管（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

個

個

本

個

個

箇所

基

箇所

組

個

個

個

m

m

給水管資材費HPPEφ100   数量計算書R６.水工第22号.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPEφ100

9.0 9.0 9

管切断工 HPPEφ100

5 5.0 5

　

継手類

ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ100 ﾍﾞﾝﾄﾞ2口*6個 12.0 12

　 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工

φ100 3.0 3.0 3

　

弁類

仕切弁設置工

φ100 1 1.0 1

仕切弁筐設置

1 1.0 1

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ100 9.0*1.3 11.7 11.7

管明示シート工 延長*1.1

9.0*1.1 9.9 9.9

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

9.0*1.1 9.9 9.9

その他

既設鋳鉄管継手取外し

（ﾒｶﾆｶﾙ継手） φ100 1 1.0 1

既設鋳鉄管継手取外し

（ﾌﾗﾝｼﾞ継手） φ100 1 1.0 1

鋳鉄管切断

（ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断） φ100 1 1.0 1

ﾒｶﾆｶﾙ継手工

φ100 1 1.0 1

仕切弁筐撤去

1 1.0 1

仕切弁筐設置

1 1.0 1

口

箇所

箇所

口

口

口

口

HPPEφ100　給水管（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

口

口

箇所

基

m

m

m

給水管工事費HPPEφ100   数量計算書R６.水工第22号.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

給水管土工 18.0 18.0 18

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

給水管土工 6.3 6.3 6

殻運搬 西沢建材

DID有，4.5km 6.3*0.04 0.3 0.3

廃材処分 As廃材

0.3*2.2 0.7 0.7

管路土工

床掘 小規模土工

給水管土工 5.4 5.4 5

　 埋戻し 小規模土工

給水管土工 4.5 4.5 5

　 改良土 φ20以下

給水管土工 3.2 3.2 3

φ75以下

給水管土工 1.3 1.3 1

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 3.2+1.3 4.5 5

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 5.4-（4.5*1.11） 0.4 0.4

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　0.4 0.4 0.4

管路土留工

木矢板たて込み

1/3計上 -

木製支保工

-

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 給水管土工 1.0 1.0 1

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 給水管土工 6.3 6.3 6

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 給水管土工 6.3 6.3 6

m2

HPPEφ100　給水管　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

m3

t

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPE　φ100　給水管（土工総計）    数量計算書R６.水工第22号.xlsx
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工種
種別
細別

W＝700

H=900（管600） 1.0+8.0 9.0 9.0

延長内訳 給水管延長（道路内） 1.0 1.0

軒数（半幅）

軒数（全幅）

宅内土工 8.0ｍ*1軒 8.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工延長9.0*2 18.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長9.0 6.3

土工

床掘 小規模土工

0.86*0.7*土工延長9.0 5.4

　 埋戻し 小規模土工

0.71*0.7*土工延長9.0 4.5

　 改良土 φ20以下

0.5*0.7*土工延長9.0 3.2

φ75以下

0.21*0.7*土工延長9.0 1.3

　

土留工

木矢板たて込み

1/3計上 -

木製支保工

-

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 1.0 1.0 1

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 0.7*土工延長9.0 6.3

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0

表層：仮復旧 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 0.7*土工延長9.0 6.3

HPPEφ100　給水管　（土工①）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

給水管土工①内訳

歩道
m

土工延長　L=9.0m

m

m

m

m2

m3

m3

m3

m3

m

m

日

m2

m2

m2

HPPE　φ100　給水管（土工内訳）    数量計算書R６.水工第22号.xlsx


