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工種
種別

細別
管路土工

管路掘削

機械掘削工（ﾊﾞｯｸﾎｳ） 0.28m3BH

別紙計算書より　(宅地0.5　+　車道5.3) * 12箇所 69.6 70

管路埋戻

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 0.28m3BH

別紙計算書より　(宅地0.3+0.1　+ 車道1.8+2.6) * 12箇所 57.6 60
改良土（20mm以下） DID有　L=3.5km以下

別紙計算書より　(宅地0.3　+　車道1.8) * 12箇所 25.2 30
改良土（75mm以下） DID有　L=3.5km以下

別紙計算書より  (宅地0.1　+　車道2.6) * 12箇所 32.4 30

発生土処理

発生土運搬・処理 DID有　L=4.5km以下

別紙計算書より　(25.2 + 32.4) / 0.9 64.0 60
発生土運搬・処分 掘削量

別紙計算書より　(宅地0.5　+　車道5.3) * 12箇所 69.6

砂基礎、埋戻し

改良土として利用 25.2+32.4 57.6

DID有　L=2.0km以下

差引 69.6-(57.6/0.9) 5.6 6

m3

m3

m3

m3

m3

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

取付管およびます工   ()数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

管路土留工

軽量鋼矢板土留

軽量鋼矢板建込工（両側分） 掘削深2.0m以下

別紙計算書より　車道3.5 * 12箇所 42.0 42
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 掘削深2.0m以下

別紙計算書より　車道3.5 * 12箇所 42.0 42
軽量鋼矢板賃料 L=2.0m

12回使用　供用12日 別紙計算書より　車道0.79 0.79 0.8
土留支保工(軽量金属支保工) 設置 1段(2.0m以下)

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 別紙計算書より　車道3.5 * 12箇所 42.0 42
撤去 1段(2.0m以下)

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 別紙計算書より　車道3.5 * 12箇所 42.0 42
腹起材賃料 ｱﾙﾐ製 L=4000

12回使用　供用12日 別紙計算書より　2 2 2
切梁ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ水圧式

12回使用　供用12日 別紙計算書より　2 2 2
水圧ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ

別紙計算書より　1 1 1

開削水替工

開削水替

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 開削水替

作業時排水 発動発電機 別紙計算書より　1日 * 12箇所 12 12
据付･撤去工 開削水替

1 1 1

ｍ

ｍ

ｔ

本

台

日

ｍ

本

ｍ

現場

取付管およびます工   ()数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

取付管布設工

取付管

取付管布設および支管取付工 φ150　3m以上5m未満

5箇所以上(標準) 別紙計算書より　12箇所 12 12
埋設標識ｼｰﾄ ｱﾙﾐ製ﾀﾞﾌﾞﾙ折込，幅150mm

別紙計算書より　4.5 * 12箇所 54.0 54

箇所

ｍ

取付管およびます工   ()数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
舗装撤去工

舗装版切断

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 別紙計算書より　車道7.0 * 12箇所 + 14.00 * 5箇所 + 全体28.0 182.0 180

舗装版破砕

舗装版破砕積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

別紙計算書より　車道3.33 * 12箇所 + 10.85 * 5箇所 + 全体280.0 374.2 370

殻運搬処理

殻運搬 DID有　6.0km以下

別紙計算書より　車道0.17 * 12箇所 + 0.54 * 5箇所 + 全体14.00 18.7 19
廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材

別紙計算書より　車道0.40 * 12箇所 + 1.27 * 5箇所 + 全体32.90 44.1 44

構造物撤去工

土間コンクリート

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

t=15cm以下　 2.00 * 12箇所 24.0 24
構造物とりこわし 無筋構造物

人力施工 (1.00*0.72*0.10) * 12箇所 0.86 0.9

ｍ

m3

ｔ

m3

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｍ

m2

付帯工   ()数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

殻運搬 DID有　5.7㎞以下

(1.00*0.72*0.10) * 12箇所 0.86 0.9
廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)

0.86*2.35 2.02 2

消雪パイプ

構造物とりこわし 有筋構造物

人力施工 (0.3*0.3-0.065^2/4*Pi)*0.95 * 12箇所 0.99 1
殻運搬 DID有　5.7㎞以下

(0.3*0.3-0.065^2/4*Pi)*0.95 * 12箇所 0.99 1
廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(有筋)

0.99*2.50 2.48 2

既設管撤去

陶管撤去工 φ150

4.5 * 12箇所 54.0 54
現場発生品及び支給品運搬 DID有　7.0㎞以下

17/1000/0.66*4.5 * 12箇所 1.4 1
廃材処理費 陶磁器くず

17/1000/0.66*4.5 * 12箇所 1.4 1

道路復旧工

不陸整正

m3

m3

ｔ

m

ｔ

ｔ

ｔ

m3

付帯工   ()数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

不陸整正 補足材ARC-40(RC混合)

平均厚さ17mm以上21mm未満 別紙計算書より　車道全体280.00 280.0 280

下層路盤

下層路盤(歩道部) ARC-40(RC混合)

t=100mm 別紙計算書より　宅地0.72 * 12箇所 8.6 9
下層路盤(歩道部) ARC-40(RC混合)

t=120mm 別紙計算書より　車道3.33 * 12箇所 40.0 40

上層路盤

上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石　M-40

t=120mm 別紙計算書より　車道3.33 * 12箇所 40.0 40

表層

表層(車道･路肩部) 平均幅員1.4m未満
②粗粒度アスコン20 ,t=50mm 別紙計算書より　車道3.33 * 12箇所 40.0 40

表層(車道･路肩部) 平均幅員3.0m以上
⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型　t=50 別紙計算書より　車道10.85 * 5箇所 + 全体280 334.3 334

溶融式区画線

区画線設置 溶融式手動，実線 15cm，白

外側線 1.55*2 * 5箇所 + 40*2 95.5 96

m2

m2

m2

m2

m2

ｍ

m2

付帯工   ()数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

溶融式手動，ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm，白

停止線 2.1 2.1 2
溶融式手動，ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm，白

横断歩道 3.0*4本 12.0 12

構造物復旧工

土間コンクリート

コンクリート 無筋構造物
18-8-25(20)(高炉)W/C≦60％ (1.00*0.72*0.10) * 12箇所 0.86 0.9

消雪パイプ

LAソケット(白) 65A

2 * 12箇所 24.0 24
散水管据付工 HIVPφ65

ステンレスノズル着脱式 0.95 * 12箇所 11.4 11
管巻立て工 車道部 300*300

HIVPφ65 0.95 * 12箇所 11.4 11

構造物撤去・復旧工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

U型側溝 再利用撤去・据付け

2.0 * 12箇所 24.0 24

m3

ｍ

ｍ

ｍ

個

ｍ

m2

付帯工   ()数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導員B 2人配置

14.0日*2人 28.0 28.0

宅地

0.05 * 12箇所 0.60

車道

0.45 * 12箇所 5.40

舗装本復旧工

1.56 1.56

試掘工

6.00 6.00

計 (0.60+5.40+1.56+6.00)日 13.6

人日

仮設工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

仮設工   ()数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
仮設材運搬費

仮設材の運搬(往路)

軽量鋼矢板

L=2.0m 0.79 0.79

支保工

115*80 0.08 0.08

計

0.79+0.08 0.87 0.9
仮設材の運搬(復路)

往路と同じ　0.87 0.87 0.9
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

運搬と同じ  0.87 0.87 0.9
ｔ

ｔ

ｔ

運搬費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

運搬費(積上げ)   ()数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
地下埋設物調査費

地下埋設物調査費 舗装構成　車道N3

仮復旧まで 12箇所 12 12
箇所

事業損失防止施設費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

事業損失防止施設費(積上げ)   ()数量総括表.xlsm



汚水桝及び取付管布設工数量計算書(宅地)

公共ます深さ 官民境界 取付
掘削深さ 本管掘削幅 側溝 土工長

HC HD 管長 の1/2 LB 備   考

箇所ごと 0.9 1.0 A 1.00 1.00 ( 1.0 + 0.9 )/2= 0.95 ×12箇所

ｍ ｍ

1.00 1.00

氏名
（（車道内上流掘削深さ+取付支管深さ）/2）

掘     削     深

設置場所
土工控除

ﾀｲﾌﾟ

取          付          管

所在地



氏  名 掘削深 舗装厚 路盤厚 平均掘削幅 土工長 機械掘削 矢板長 備   考
(舗装厚を除く) 20mm以下 75mm以下

LB 管床・管周・管頂

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ3） K（ｍ3） L（ｍ3） （ｍ）

箇所ごと 0.85 0.10 0.10 0.64 1.00 0.5 0.3 0.1

ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

1.00 0.5 0.3 0.1

取付管土工数量計算書(宅地)

埋戻（改良土）

×12箇所



取付管路面復旧数量計算書(宅地)

舗装破砕 舗装切断 舗装破砕 舗装殻 廃材処分 備   考
氏名 舗装厚 延長 幅（掘削幅） 切断長 面積②*③ 舗装厚 延長 幅（影響含） 切断長 面積②*③ ｔ≧15の時 ④+⑨ ⑤+⑩ 運　搬

①（ｍ） ②（ｍ） ③（ｍ） ④（ｍ） ⑤（ｍ2） ⑥（ｍ） ⑦（ｍ） ⑧（ｍ） ⑨（ｍ） ⑩（ｍ2） （ｍ2） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｔ）

箇所ごと 0.10 1.00 0.72 2.00 0.72 2.00 0.72 0.07 0.16

全体 0.04 0.95

ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ3 ｔ

1.00 2.00 0.72 2.00 0.72 0.07 0.16

×12箇所

仮          復          旧 本          復          旧



汚水桝及び取付管布設工数量計算書(車道)

車道内上流 取付支管 取付
掘削深さ 深さ 本管掘削幅 側溝 土工長

HD HB 管長 の1/2 LC 備   考

箇所ごと 1.0 2.3 A 3.50 3.50 ( 2.3 + 1.0 )/2= 1.65 ×12箇所

ｍ ｍ

3.50 3.50

氏名
（（車道内上流掘削深さ+取付支管深さ）/2）

掘     削     深

設置場所
土工控除

ﾀｲﾌﾟ

取          付          管

所在地



氏  名 掘削深 舗装厚 路盤厚 平均掘削幅 土工長 機械掘削 矢板長 備   考
(舗装厚を除く) 20mm以下 75mm以下

ＬC 管床・管周・管頂

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ3） K（ｍ3） L（ｍ3） （ｍ）

箇所ごと 1.60 0.05 0.24 0.95 3.50 5.3 1.8 2.6 2.0

ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

3.50 5.3 1.8 2.6

取付管土工数量計算書(車道)

埋戻（改良土）

×12箇所



土留工（矢板）数量集計表(車道)

軽量Ⅱ型

路線番号 区間長 矢板型 矢板長 単位重量 打込枚数 打込重量 引抜重量（１本もの） 引抜枚数 矢板切断 搬　入 軽量Ⅲ型

10回使用 9回使用 8回使用 7回使用 6回使用 5回使用 4回使用 3回使用 2回使用 １回使用 搬　出 備　考

LB 重　量

（ｍ） （ｍ） （ｔ/ｍ/枚） （枚） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （枚） （ｍ） （ｔ）

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

計 3.50 0.79

※矢板の搬入・搬出は同型同長のうち最長区間分を計上する。

人孔番号

箇所ごと 3.50 軽量Ⅱ型 2.0 0.0179 22 0.79 0.79 22 0.79 ×12回



土留工（支保工）数量集計表(車道)

搬　入

搬　出

11回使用 10回使用 9回使用 8回使用 7回使用 6回使用 5回使用 4回使用 3回使用 2回使用 １回使用 重　量 備　考

切梁材 切梁材 切梁材

腹起材 腹起材 腹起材

（ｍ） （段） (mm×mm) （ｔ/本） （ｔ） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （ｔ）

0.0078 0.016 2本 2本 0.016

0.0301 0.06 2本 0.06

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

#REF!

計 3.50 0.08

※支保工の搬入・搬出は最長区間分を計上する。副部材（B)は最大区間分を計上し、搬入・搬出重量に含めない。

115×80

（本）

主部材
本　　数

切梁材

箇所ごと

腹起材

単位重量
アルミ

支保工

腹起重量

人孔番号

No.

No.

No.

No.

路線番号

2本1No.

No.

3.50

支保工

段　数

区間長

LB

×12回



取付管路面復旧数量計算書(車道)

舗装破砕 舗装切断 舗装破砕 舗装殻 廃材処分 備   考
氏名 舗装厚 延長 幅（掘削幅） 切断長 面積②*③ 舗装厚 延長 幅（影響含） 切断長 面積②*③ ｔ≧15の時 ④+⑨ ⑤+⑩ 運　搬

①（ｍ） ②（ｍ） ③（ｍ） ④（ｍ） ⑤（ｍ2） ⑥（ｍ） ⑦（ｍ） ⑧（ｍ） ⑨（ｍ） ⑩（ｍ2） （ｍ2） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｔ）

×12箇所

箇所ごと 0.05 3.50 0.95 7.00 3.33 7.00 3.33 0.17 0.40

×5箇所

箇所ごと 0.05 0.95 0.05 7.00 1.55 14.00 10.85 14.00 10.85 0.54 1.27

7箇所分

全体 0.05 0.95 0.05 40.00 7.00 28.00 280.00 28.00 280.00 14.00 32.90

ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ3 ｔ

3.50 7.00 3.33 47.00 42.00 290.85 49.00 294.18 14.71 34.57

仮          復          旧 本          復          旧


