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工種
種別

細別
管路土工

管路掘削

機械掘削工（小型バックホウ） 0.28m3BH

別紙計算書より　(歩道0.7　+　車道7.2) * 23箇所 181.7 180

管路埋戻

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 0.28m3BH

別紙計算書より　(歩道0.3+0.2　+ 車道2.1+3.6) *23箇所 142.6 140
改良土（20mm以下） DID有　L=3.0km以下

別紙計算書より　(歩道0.3　+　車道2.1) *23箇所 55.2 60
改良土（75mm以下） DID有　L=3.0km以下

別紙計算書より  (歩道0.2　+　車道3.6) *23箇所 87.4 90

発生土処理

発生土運搬・処理 DID有　L=3.0km以下

別紙計算書より　(55.2 + 87.4) / 0.9 158.4 160
発生土運搬・処分 掘削量

別紙計算書より　(歩道0.7　+　車道7.2) * 23箇所 181.7

砂基礎、埋戻し

改良土として利用 55.2+87.4 142.6

DID有　L=4.5km以下

差引 181.7-(142.6/0.9) 23.3 20

m3

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

m3

m3

m3

m3

取付管およびます工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

管路土留工

軽量鋼矢板土留

軽量鋼矢板建込工（両側分） 掘削深2.0m以下

別紙計算書より　車道4*23箇所 92.0 92
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 掘削深2.0m以下

別紙計算書より　車道4*23箇所 92.0 92
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m

23回使用　供用23日 別紙計算書より　車道1.07 1.07 1.1
土留支保工(軽量金属支保工) 設置 1段(2.0m以下)

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 別紙計算書より　車道4*23箇所 92.0 92
撤去 1段(2.0m以下)

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 別紙計算書より　車道4*23箇所 92.0 92
腹起材賃料 ｱﾙﾐ製 L=4000

23回使用　供用23日 別紙計算書より　2 2 2
切梁ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ水圧式

23回使用　供用23日 別紙計算書より　2 2 2
水圧ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ

別紙計算書より　1 1 1

開削水替工

開削水替

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 開削水替

作業時排水 発動発電機 別紙計算書より　1日×23箇所 23 23

本

ｍ

本

台

日

ｍ

ｍ

ｍ

ｔ

取付管およびます工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

据付･撤去工 開削水替

1 1 1

取付管布設工

取付管

取付管布設および支管取付工 φ150　5m以上12m未満

5箇所以上(標準) 別紙計算書より　23箇所 23 23
埋設標識ｼｰﾄ ｱﾙﾐ製ﾀﾞﾌﾞﾙ折込，幅150mm

別紙計算書より　5*23箇所 115.0 115

現場

箇所

ｍ

取付管およびます工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
舗装撤去工

舗装版切断

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 別紙計算書より　(歩道2.0+車道7.2)*23箇所+歩道全体24.0+車道全体64.0 299.6 300

舗装版破砕

舗装版破砕積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
別紙計算書より　(歩道0.75+車道3.42)*23箇所+歩道全体180.0+車道全体960.0 1,235.9 1,240

殻運搬処理

殻運搬 DID有　6.0km以下

別紙計算書より　(歩道0.03+車道0.17)*23箇所+歩道全体7.2+車道全体48.0 59.8 60
廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材

別紙計算書より　(歩道0.07+車道0.40)*23箇所+歩道全体16.92+車道全体112.8 140.5 141

構造物撤去・復旧工

コンクリート構造物撤去

構造物とりこわし 無筋構造物

人力施工 L型側溝 0.071*23箇所 1.63 2
殻運搬 DID有　5.7㎞以下

0.071*23箇所 1.63 2

m3

m3

m3

ｔ

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｍ

m2

付帯工   数量総括表.xlsm



5/10

工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)

1.63*2.35 3.8 4
構造物とりこわし 有筋構造物

人力施工 消雪パイプ (0.3*0.3-0.08^2/4*Pi)*0.95*23箇所 1.86 2
殻運搬 DID有　5.7㎞以下

(0.3*0.3-0.08^2/4*Pi)*0.95*23箇所 1.86 2
廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(有筋)

1.86*2.500 4.7 5

既設管撤去

陶管撤去工 φ150

5.0*23箇所 115.0 115
現場発生品及び支給品運搬 DID有　7.0㎞以下

17/1000/0.66*5.0*23箇所 3.0 3
廃材処理費 陶磁器くず

17/1000/0.66*5.0*23箇所 2.96 3

道路復旧工

不陸整正

不陸整正 補足材ARC-40(RC混合)

平均厚さ17mm以上21mm未満 別紙計算書より　歩道180.0+車道960.0 1,140.0 1,140

m3

m3

ｔ

m2

ｔ

ｔ

ｔ

ｍ

付帯工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

下層路盤

下層路盤(歩道部) ARC-40(RC混合)

t=150mm 別紙計算書より　歩道0.75*23箇所 17.3 17
下層路盤(歩道部) ARC-40(RC混合)

t=250mm 別紙計算書より　車道3.42*23箇所 78.7 79
上層路盤

上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石　M-40

t=140mm 別紙計算書より　車道3.42*23箇所 78.7 79

表層

表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満
②粗粒度アスコン20 ,t=40mm 別紙計算書より　歩道0.75*23箇所 17.3 17

表層(車道･路肩部) 平均幅員1.4m未満
②粗粒度アスコン20 ,t=50mm 別紙計算書より　車道3.42*23箇所 78.7 79

表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満
⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F),t=40mm 別紙計算書より　歩道180.0 180.0 180

表層(車道･路肩部) 平均幅員3.0m以上
⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型　t=50 別紙計算書より　車道960.0 960.0 960

溶融式区画線

区画線設置 溶融式手動，実線 15cm，白

外側線 120*2 240.0 240
区画線設置 溶融式手動，実線 15cm，白

文字(ダイヤ) 11.72533*2箇所 23.5 24

m2

m2

ｍ

m2

m2

m2

m2

m2

ｍ

付帯工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

道路付属物復旧工

L型側溝

基礎砕石 砕石厚　7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャーラン RC-40 1.20*0.6*23箇所 16.56 17
型枠工 小型構造物

(0.15*1.20+0.06*1.2)*23箇所 5.8 6
コンクリート 小型構造物 m3

18-8-25(20)(高炉)W/C≦60％ 0.15*1.2*0.55*23箇所 2.3 2

消雪パイプ

LAソケット(白) 80A

2*23箇所 46.0 46 個

散水管据付工 HIVPφ75

ステンレスノズル着脱式 0.95*23箇所 21.85 22
管巻立て工 車道部 300*300

HIVPφ75 0.95*23箇所 21.85 22

路側工

歩車道境界ブロック

再利用 1.2*23箇所 27.60 28
歩車道境界ブロック撤去

再利用 1.2*23箇所 27.60 28
m

m

m2

m2

ｍ

m2

付帯工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導員B 2人配置

29.0日*2人 58.0 58.0

車道

0.55*23箇所 12.65

歩道

0.05*23箇所 1.15

舗装復旧工

4.81 4.81

試掘工 10 10.0

計 12.65+1.15+4.81+10.0 28.61 29.0

仮設工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

人日

日

仮設工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
仮設材運搬費

仮設材の運搬(往路)

軽量鋼矢板

L=2.5m 1.07 1.07

支保工

115*80 0.08 0.08

計

1.07+0.08 1.15 1.2
仮設材の運搬(復路)

往路と同じ　1.2 1.2 1.2
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

運搬と同じ　1.2 1.2 1.2

運搬費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｔ

ｔ

ｔ

運搬費(積上げ)   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
地下埋設物調査費

地下埋設物調査費 舗装構成　歩道

仮復旧まで 10箇所 10 10
舗装構成　N4

仮復旧まで 20箇所 20 20

事業損失防止施設費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

箇所

箇所

事業損失防止施設費(積上げ)   数量総括表.xlsm



汚水桝及び取付管布設工数量計算書(歩道)

公共ます深さ 歩車道境界 取付
掘削深さ 本管掘削幅 さ や 管 土工長

HC HD 管長 の1/2 挿入延長 LC 備   考

箇所ごと 0.9 1.2 A 1.00 1.00 ( 1.2 + 0.9 )/2= 1.05 ×23箇所

ｍ ｍ

1.00 1.00

ﾀｲﾌﾟ

取          付          管

所在地氏名
（（車道内上流掘削深さ+取付支管深さ）/2）

掘     削     深

設置場所
土工控除



氏  名 掘削深 舗装厚 路盤厚 平均掘削幅 土工長 機械掘削 矢板長 備   考
(舗装厚を除く) 20mm以下 75mm以下

LC 管床・管周・管頂

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ3） K（ｍ3） L（ｍ3） （ｍ）

箇所ごと 1.01 0.04 0.15 0.65 1.00 0.7 0.3 0.2

ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

1.00 0.7 0.3 0.2

取付管土工数量計算書(歩道)

埋戻（改良土）

×23箇所



取付管路面復旧数量計算書(歩道)

舗装破砕 舗装切断 舗装破砕 舗装殻 廃材処分 備   考
氏名 舗装厚 延長 幅（掘削幅） 切断長 面積②*③ 舗装厚 延長 幅（影響含） 切断長 面積②*③ ｔ≧15の時 ④+⑨ ⑤+⑩ 運　搬

①（ｍ） ②（ｍ） ③（ｍ） ④（ｍ） ⑤（ｍ2） ⑥（ｍ） ⑦（ｍ） ⑧（ｍ） ⑨（ｍ） ⑩（ｍ2） （ｍ2） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｔ）

箇所ごと 0.04 1.00 0.75 2.00 0.75 2.00 0.75 0.03 0.07

全体 0.04 0.95 0.04 120.00 1.50 24.00 180.00 24.00 180.00 7.20 16.92

ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ3 ｔ

1.00 2.00 0.75 120.00 24.00 180.00 26.00 180.75 7.23 16.99

×23箇所

仮          復          旧 本          復          旧



土留工（矢板）数量集計表(車道)

軽量Ⅱ型

路線番号 区間長 矢板型 矢板長 単位重量 打込枚数 打込重量 引抜重量（１本もの） 引抜枚数 矢板切断 搬　入 軽量Ⅲ型

10回使用 9回使用 8回使用 7回使用 6回使用 5回使用 4回使用 3回使用 2回使用 １回使用 搬　出 備　考

LB 重　量

（ｍ） （ｍ） （ｔ/ｍ/枚） （枚） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （枚） （ｍ） （ｔ）

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

計 4.00 1.07

※矢板の搬入・搬出は同型同長のうち最長区間分を計上する。

1.07 ×23回1.07 241.072.5 0.0179 24

人孔番号

箇所ごと 4.00 軽量Ⅱ型



土留工（支保工）数量集計表(車道)

搬　入

搬　出

11回使用 10回使用 9回使用 8回使用 7回使用 6回使用 5回使用 4回使用 3回使用 2回使用 １回使用 重　量 備　考

切梁材 切梁材 切梁材

腹起材 腹起材 腹起材

（ｍ） （段） (mm×mm) （ｔ/本） （ｔ） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （ｔ）

0.0078 0.016 2本 2本 0.016

0.0301 0.06 2本 0.06

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

#REF!

計 4.00 0.08

※支保工の搬入・搬出は最長区間分を計上する。副部材（B)は最大区間分を計上し、搬入・搬出重量に含めない。

×23回

路線番号

2本1No.

No.

4.00

支保工

段　数

区間長

LB
人孔番号

No.

No.

No.

No.

腹起材

単位重量
アルミ

支保工

腹起重量

箇所ごと 115×80

（本）

主部材
本　　数

切梁材



汚水桝及び取付管布設工数量計算書(車道)

車道内上流 取付支管 取付
掘削深さ 深さ 本管掘削幅 さ や 管 土工長

HD HB 管長 の1/2 挿入延長 LB 備   考

箇所ごと 1.2 2.7 A 4.00 4.00 ( 2.7 + 1.2 )/2= 1.95 ×23箇所

ｍ ｍ

4.00 4.00

土工控除
ﾀｲﾌﾟ

取          付          管

所在地氏名
（（車道内上流掘削深さ+取付支管深さ）/2）

掘     削     深

設置場所



氏  名 掘削深 舗装厚 路盤厚 平均掘削幅 土工長 機械掘削 矢板長 備   考
(舗装厚を除く) 20mm以下 75mm以下

ＬＢ 管床・管周・管頂

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ3） K（ｍ3） L（ｍ3） （ｍ）

箇所ごと 1.90 0.05 0.39 0.95 4.00 7.2 2.1 3.6 2.5

ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

4.00 7.2 2.1 3.6

取付管土工数量計算書(車道)

埋戻（改良土）

×23箇所



取付管路面復旧数量計算書(車道)

舗装破砕 舗装切断 舗装破砕 舗装殻 廃材処分 備   考
氏名 舗装厚 延長 幅（掘削幅） 切断長 面積②*③ 舗装厚 延長 幅（影響含） 切断長 面積②*③ ｔ≧15の時 ④+⑨ ⑤+⑩ 運　搬

①（ｍ） ②（ｍ） ③（ｍ） ④（ｍ） ⑤（ｍ2） ⑥（ｍ） ⑦（ｍ） ⑧（ｍ） ⑨（ｍ） ⑩（ｍ2） （ｍ2） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｔ）

×23箇所

箇所ごと 0.05 3.60 0.95 7.20 3.42 7.20 3.42 0.17 0.40
延長からL型側溝分（0.4m)を
控除

全体 0.05 0.95 0.05 120.00 8.00 64.00 960.00 64.00 960.00 48.00 112.80

ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ3 ｔ

3.60 7.20 3.42 120.00 64.00 960.00 71.20 963.42 48.17 113.20

仮          復          旧 本          復          旧


