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工種
種別

細別
管路土工

管路掘削

機械掘削工（小型バックホウ） 0.28m3BH

別紙計算書より　(歩道1.0　+　車道12.3) * 14箇所 186.2 190

管路埋戻

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 0.28m3BH

別紙計算書より　(歩道0.5+0.3　+ 車道3.6+6.0) *14箇所 145.6 150
改良土（20mm以下） DID有　L=3.5km以下

別紙計算書より　(歩道0.5　+　車道3.6) *14箇所 57.4 60
改良土（75mm以下） DID有　L=3.5km以下

別紙計算書より  (歩道0.3　+　車道6.0) *14箇所 88.2 90

発生土処理

発生土運搬・処理 DID有　L=4.5km以下

別紙計算書より　(57.4 + 88.2) / 0.9 161.8 160
発生土運搬・処分 掘削量

別紙計算書より　(歩道1.0　+　車道12.3) * 14箇所 186.2

砂基礎、埋戻し

改良土として利用 57.4+88.2 145.6

DID有　L=6.5km以下

差引 186.2-(145.6/0.9) 24.4 20

m3

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

m3

m3

m3

m3

取付管およびます工   (3号)数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

管路土留工

軽量鋼矢板土留

軽量鋼矢板建込工（両側分） 掘削深2.0m以下

別紙計算書より　車道7*14箇所 98.0 98
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 掘削深2.0m以下

別紙計算書より　車道7*14箇所 98.0 98
軽量鋼矢板賃料 L=2.5m

14回使用　供用28日 別紙計算書より　車道1.88 1.88 1.9
土留支保工(軽量金属支保工) 設置 1段(2.0m以下)

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 別紙計算書より　車道7*14箇所 98.0 98
撤去 1段(2.0m以下)

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 別紙計算書より　車道7*14箇所 98.0 98
腹起材賃料 ｱﾙﾐ製 L=4000

14回使用　供用28日 別紙計算書より　4 4 4
切梁ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ水圧式

14回使用　供用28日 別紙計算書より　4 4 4
水圧ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ

別紙計算書より　1 1 1

開削水替工

開削水替

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 開削水替

作業時排水 発動発電機 別紙計算書より　1日×14箇所 14 14
据付･撤去工 開削水替

1 1 1
現場

本

ｍ

本

台

日

ｍ

ｍ

ｍ

ｔ

取付管およびます工   (3号)数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

取付管布設工

取付管

取付管布設および支管取付工 φ150　5m以上12m未満

5箇所以上(標準) 別紙計算書より　14箇所 14 14
埋設標識ｼｰﾄ ｱﾙﾐ製ﾀﾞﾌﾞﾙ折込，幅150mm

別紙計算書より　8.5*14箇所 119.0 119

箇所

ｍ

取付管およびます工   (3号)数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
舗装撤去工

舗装版切断

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 別紙計算書より　(歩道3.0+車道13.2)*14箇所+歩道全体16.0+車道全体52.8 295.6 300

舗装版破砕

舗装版破砕積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

別紙計算書より　(歩道1.13+車道6.27)*14箇所+歩道全体300+車道全体990 1,393.6 1,390

殻運搬処理

殻運搬 DID有　6.0km以下

別紙計算書より　(歩道0.05+車道0.31)*14箇所+歩道全体12.0+車道全体49.5 66.5 67
廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材

別紙計算書より　(歩道0.12+車道0.73)*14箇所+歩道全体28.2+車道全体116.33 156.4 156

構造物撤去・復旧工

コンクリート構造物撤去

構造物とりこわし 無筋構造物

人力施工 L型側溝 0.071*14箇所 0.99 1
殻運搬 DID有　5.7㎞以下

0.071*14箇所 0.99 1

m2

m3

m3

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｍ

m3

ｔ

付帯工   (3号)数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)

0.99*2.35 2.3 2

既設管撤去

陶管撤去工 φ150

8.5*14箇所 119.0 119
現場発生品及び支給品運搬 DID有　7.0㎞以下

17/1000/0.66*8.5*14箇所 3.1 3
廃材処理費 陶磁器くず

17/1000/0.66*8.5*14箇所 3.1 3

道路復旧工

不陸整正

不陸整正 補足材ARC-40(RC混合)

平均厚さ17mm以上21mm未満 別紙計算書より　歩道300.0+車道990.0 1,290.0 1,290
下層路盤

下層路盤(歩道部) ARC-40(RC混合)

t=150mm 別紙計算書より　歩道1.13*14箇所 15.8 16
下層路盤(歩道部) ARC-40(RC混合)

t=250mm 別紙計算書より　車道6.27*14箇所 87.8 88
上層路盤

上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石　M-40

t=140mm 別紙計算書より　車道6.27*14箇所 87.8 88

ｔ

m

ｔ

ｔ

m2

m2

m2

m2

付帯工   (3号)数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

表層

表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満
②粗粒度アスコン20 ,t=40mm 別紙計算書より　歩道1.13*14箇所 15.8 16

表層(車道･路肩部) 平均幅員1.4m未満
②粗粒度アスコン20 ,t=50mm 別紙計算書より　車道6.27*14箇所 87.8 88

表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満
⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F),t=40mm 別紙計算書より　歩道300.0 300.0 300

表層(車道･路肩部) 平均幅員3.0m以上
⑤密粒度ｱｽｺﾝ新20FH　t=50 別紙計算書より　車道990.0 990.0 990

溶融式区画線

区画線設置 溶融式手動，実線 15cm，白

外側線 225 225.0 230
区画線設置 溶融式手動，実線 45cm，白

停止線 5*2箇所 10.0 10
区画線設置 溶融式手動，実線 15cm，白

文字(ダイヤ) 11.72533*3箇所 35.2 35

道路付属物復旧工

L型側溝

基礎砕石 砕石厚　7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャーラン RC-40 1.2*0.6*14箇所 10.08 10
型枠工 小型構造物

(0.15*1.2+0.06*1.2)*14箇所 3.53 4

ｍ

ｍ

ｍ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

付帯工   (3号)数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

コンクリート 小型構造物
18-8-25(20)(高炉)W/C≦60％ 0.15*1.2*0.55*14箇所 1.39 1

路側工

歩車道境界ブロック

再利用 1.2*14箇所 16.8 17
歩車道境界ブロック撤去

再利用 1.2*14箇所 16.8 17

自転車レーン整備工

矢羽根表示 ハードカラーFCM

超速乾溶融材 0.675*9箇所 6.1 6
ピクトグラム(矢印・自転車) ペイントタイプ

7箇所 7.0 7

m2

箇所

m

m3

m

付帯工   (3号)数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導員B 2人配置

27.5日*2人 55.0 55.0

車道

0.96*14箇所 13.44

歩道

0.08*14箇所 1.12

舗装復旧工

5.62 5.62

試掘工

7.00 7.0

計 13.44+1.12+5.62+7.00 27.2 27.5

仮設工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

人日

日

仮設工   (3号)数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
仮設材運搬費

仮設材の運搬(往路)

軽量鋼矢板

L=2.5m 1.88 1.88

支保工

115*80 0.15 0.15

計

1.88+0.15 2.0 2.0
仮設材の運搬(復路)

往路と同じ　2.0 2.0 2.0
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

運搬と同じ　2.0 2.0 2.0

運搬費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｔ

ｔ

ｔ

運搬費(積上げ)   (3号)数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
地下埋設物調査費

地下埋設物調査費 舗装構成　歩道

仮復旧まで 5箇所 5 5
舗装構成　車道N4

仮復旧まで 14箇所 14 14

事業損失防止施設費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

箇所

箇所

事業損失防止施設費(積上げ)   (3号)数量総括表.xlsm



汚水桝及び取付管布設工数量計算書(歩道)

公共ます深さ 歩車道境界 取付
掘削深さ 本管掘削幅 さ や 管 土工長

HC HD 管長 の1/2 挿入延長 LC 備   考

箇所ごと 0.9 1.2 A 1.50 1.50 ( 1.2 + 0.9 )/2= 1.05 ×14箇所

ｍ ｍ

1.50 1.50

氏名
（（車道内上流掘削深さ+取付支管深さ）/2）

掘     削     深

設置場所
土工控除

ﾀｲﾌﾟ

取          付          管

所在地



氏  名 掘削深 舗装厚 路盤厚 平均掘削幅 土工長 機械掘削 矢板長 備   考
(舗装厚を除く) 20mm以下 75mm以下

LC 管床・管周・管頂

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ3） K（ｍ3） L（ｍ3） （ｍ）

箇所ごと 1.01 0.04 0.15 0.65 1.50 1.0 0.5 0.3

ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

1.50 1.0 0.5 0.3

取付管土工数量計算書(歩道)

埋戻（改良土）

×14箇所



取付管路面復旧数量計算書(歩道)

舗装破砕 舗装切断 舗装破砕 舗装殻 廃材処分 備   考
氏名 舗装厚 延長 幅（掘削幅） 切断長 面積②*③ 舗装厚 延長 幅（影響含） 切断長 面積②*③ ｔ≧15の時 ④+⑨ ⑤+⑩ 運　搬

①（ｍ） ②（ｍ） ③（ｍ） ④（ｍ） ⑤（ｍ2） ⑥（ｍ） ⑦（ｍ） ⑧（ｍ） ⑨（ｍ） ⑩（ｍ2） （ｍ2） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｔ）

箇所ごと 0.04 1.50 0.75 3.00 1.13 3.00 1.13 0.05 0.12

全体 0.04 0.95 0.04 75.00 4.00 16.00 300.00 16.00 300.00 12.00 28.20

ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ3 ｔ

1.50 3.00 1.13 75.00 16.00 300.00 19.00 301.13 12.05 28.32

×14箇所

仮          復          旧 本          復          旧



土留工（矢板）数量集計表(車道)

軽量Ⅱ型

路線番号 区間長 矢板型 矢板長 単位重量 打込枚数 打込重量 引抜重量（１本もの） 引抜枚数 矢板切断 搬　入 軽量Ⅲ型

10回使用 9回使用 8回使用 7回使用 6回使用 5回使用 4回使用 3回使用 2回使用 １回使用 搬　出 備　考

LB 重　量

（ｍ） （ｍ） （ｔ/ｍ/枚） （枚） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （枚） （ｍ） （ｔ）

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

計 7.00 1.88

※矢板の搬入・搬出は同型同長のうち最長区間分を計上する。

1.88 ×14回1.88 421.882.5 0.0179 42

人孔番号

箇所ごと 7.00 軽量Ⅱ型



土留工（支保工）数量集計表(車道)

搬　入

搬　出

11回使用 10回使用 9回使用 8回使用 7回使用 6回使用 5回使用 4回使用 3回使用 2回使用 １回使用 重　量 備　考

切梁材 切梁材 切梁材

腹起材 腹起材 腹起材

（ｍ） （段） (mm×mm) （ｔ/本） （ｔ） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （ｔ）

0.0078 0.031 4本 4本 0.031

0.0301 0.12 4本 0.12

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

#REF!

計 7.00 0.15

※支保工の搬入・搬出は最長区間分を計上する。副部材（B)は最大区間分を計上し、搬入・搬出重量に含めない。

×14回

路線番号

4本1No.

No.

7.00

支保工

段　数

区間長

LB
人孔番号

No.

No.

No.

No.

腹起材

単位重量
アルミ

支保工

腹起重量

箇所ごと 115×80

（本）

主部材
本　　数

切梁材



汚水桝及び取付管布設工数量計算書(車道)

車道内上流 取付支管 取付
掘削深さ 深さ 本管掘削幅 さ や 管 土工長

HD HB 管長 の1/2 挿入延長 LB 備   考

箇所ごと 1.2 2.6 A 7.00 7.00 ( 2.6 + 1.2 )/2= 1.90 ×14箇所

ｍ ｍ

7.00 7.00

氏名
（（車道内上流掘削深さ+取付支管深さ）/2）

掘     削     深

設置場所
土工控除

ﾀｲﾌﾟ

取          付          管

所在地



氏  名 掘削深 舗装厚 路盤厚 平均掘削幅 土工長 機械掘削 矢板長 備   考
(舗装厚を除く) 20mm以下 75mm以下

ＬＢ 管床・管周・管頂

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ3） K（ｍ3） L（ｍ3） （ｍ）

箇所ごと 1.85 0.05 0.39 0.95 7.00 12.3 3.6 6.0 2.5

ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

7.00 12.3 3.6 6.0

取付管土工数量計算書(車道)

埋戻（改良土）

×14箇所



取付管路面復旧数量計算書(車道)

舗装破砕 舗装切断 舗装破砕 舗装殻 廃材処分 備   考
氏名 舗装厚 延長 幅（掘削幅） 切断長 面積②*③ 舗装厚 延長 幅（影響含） 切断長 面積②*③ ｔ≧15の時 ④+⑨ ⑤+⑩ 運　搬

①（ｍ） ②（ｍ） ③（ｍ） ④（ｍ） ⑤（ｍ2） ⑥（ｍ） ⑦（ｍ） ⑧（ｍ） ⑨（ｍ） ⑩（ｍ2） （ｍ2） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｔ）

×14箇所

箇所ごと 0.05 6.60 0.95 13.20 6.27 13.20 6.27 0.31 0.73
延長からL型側溝分（0.4m)を
控除

全体 0.05 0.95 0.05 75.00 13.20 52.80 990.00 52.80 990.00 49.50 116.33

ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ3 ｔ

6.60 13.20 6.27 75.00 52.80 990.00 66.00 996.27 49.81 117.06

仮          復          旧 本          復          旧


