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工種
種別

細別
管路土工

管路掘削

機械掘削工（小型バックホウ） 0.28m3BH

別紙計算書より　3.4 * 22箇所 74.8 70

管路埋戻

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 0.28m3BH

別紙計算書より　（1.5+1.1） *22箇所 57.2 60
改良土（20mm以下） DID有　L=3.0km以下

別紙計算書より　1.5*22箇所 33.0 30
改良土（75mm以下） DID有　L=3.0km以下

別紙計算書より  1.1 *22箇所 24.2 20

発生土処理

発生土運搬・処理 DID有　L=3.0km以下

別紙計算書より　(33.0+24.2) / 0.9 63.5 60
発生土運搬・処分 掘削量

別紙計算書より　74.8 74.8

砂基礎、埋戻し

改良土として利用 33.0+24.2 57.2

DID有　L=3.0km以下

差引 74.8-(57.2/0.9) 11.2 11

m3

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

m3

m3

m3

m3

取付管およびます工   数量総括表 .xlsm
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工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

管路土留工

軽量鋼矢板土留

軽量鋼矢板建込工（両側分） 掘削深2.0m以下

別紙計算書より　車道3*22箇所 66.0 66
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 掘削深2.0m以下

別紙計算書より　車道3*22箇所 66.0 66
軽量鋼矢板賃料 L=2.0m

22回使用　供用22日 別紙計算書より　車道0.64 0.64 0.6
土留支保工(軽量金属支保工) 設置 1段(2.0m以下)

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 別紙計算書より　車道3*22箇所 66.0 66
撤去 1段(2.0m以下)

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 別紙計算書より　車道3*22箇所 66.0 66
腹起材賃料 ｱﾙﾐ製 L=4000

22回使用　供用22日 別紙計算書より　2 2 2
切梁ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ水圧式

22回使用　供用22日 別紙計算書より　2 2 2
水圧ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ

別紙計算書より　1 1 1

開削水替工

開削水替

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 開削水替

作業時排水 発動発電機 別紙計算書より　1日×22箇所 22 22

本

ｍ

本

台

日

ｍ

ｍ

ｍ

ｔ

取付管およびます工   数量総括表 .xlsm
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工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

据付･撤去工 開削水替

1 1 1

取付管布設工

取付管

取付管布設および支管取付工 φ150　3m以上5m未満

5箇所以上(標準) 別紙計算書より　22箇所 22 22
埋設標識ｼｰﾄ ｱﾙﾐ製ﾀﾞﾌﾞﾙ折込，幅150mm

別紙計算書より　3.0*22箇所 66.0 66

現場

箇所

ｍ

取付管およびます工   数量総括表 .xlsm
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工種
種別

細別
舗装撤去工

舗装版切断

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 別紙計算書より　車道6.00*22箇所+車道全体12.00 144.0 140

舗装版破砕

舗装版破砕積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

別紙計算書より　車道2.85*22箇所+車道全体720.00 782.7 780

殻運搬処理

殻運搬 DID有　6.0km以下

別紙計算書より　車道0.14*22箇所+車道全体36.00 39.1 39
廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材

別紙計算書より　車道0.33*22箇所+車道全体84.60 91.9 92

構造物撤去・復旧工

既設管撤去

陶管撤去工 φ150

3.0*22箇所 66.0 66
現場発生品及び支給品運搬 DID有　7.0㎞以下

((0.169^2/4*Pi)-(0.150^2/4*Pi))*3.0*22箇所 0.31 0.3

m

m3

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

ｔ

ｍ

m2

付帯工   数量総括表 .xlsm
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工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

廃材処理費 陶ガラ廃材

17/1000/0.66*3.0*22箇所 1.7 2

道路復旧工

不陸整正

不陸整正 補足材ARC-40(RC混合)

平均厚さ17mm以上21mm未満 別紙計算書より　720.00 720.0 720

下層路盤

下層路盤(歩道部) ARC-40(RC混合)

t=120mm 別紙計算書より　車道2.85*22箇所 62.7 63

上層路盤

上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石　M-40

t=120mm 別紙計算書より　車道2.85*22箇所 62.7 63

表層

表層(車道･路肩部) 平均幅員1.4m未満
②粗粒度アスコン20 ,t=50mm 別紙計算書より　2.85*22箇所 62.7 63

表層(車道･路肩部) 平均幅員3.0m以上
⑦密粒度ｱｽｺﾝ新20FH改質Ⅰ型　t=50mm 別紙計算書より　720.00 720.0 720

ｔ

m2

m2

m2

m2

m2

付帯工   数量総括表 .xlsm
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工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

溶融式区画線

区画線設置 溶融式手動，実線 15cm，白

文字(止まれ) 16.0 16.0 16
区画線設置 溶融式手動，ゼブラ 45cm，白

停止線 3.0 3.0 3

道路付属物復旧工

LAソケット(白) 65A

2*22箇所 44.0 44
散水管据付工 HIVPΦ65

ステンレスノズル着脱式 0.95*22箇所 20.9 21
管巻立て工 車道部　300

HIVPΦ65 0.95*22箇所 20.9 21

ｍ

個

ｍ

ｍ

ｍ

付帯工   数量総括表 .xlsm
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工種
種別

細別
仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導員B 2人配置

21.0日*2人 42.0 42.0

車道

0.35*22箇所 7.70

舗装復旧工

2.30 2.30

試掘工

11.00 11.00

計 7.70+2.30+11.00 21.0

仮設工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

人日

仮設工   数量総括表 .xlsm
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工種
種別

細別
仮設材運搬費

仮設材の運搬(往路)

軽量鋼矢板

L=2.0m 0.64 0.64

支保工

115*80 0.08 0.08

計

0.64+0.08 0.72 0.7
仮設材の運搬(復路)

往路と同じ　0.7 0.7 0.7
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

運搬と同じ　0.7 0.7 0.7

運搬費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｔ

ｔ

ｔ

運搬費(積上げ)   数量総括表 .xlsm
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工種
種別

細別
地下埋設物調査費

地下埋設物調査費 舗装構成　N3

仮復旧まで 22 22 22

事業損失防止施設費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

箇所

事業損失防止施設費(積上げ)   数量総括表 .xlsm



氏  名 掘削深 舗装厚 路盤厚 平均掘削幅 土工長 機械掘削 矢板長 備   考
(舗装厚を除く) 20mm以下 75mm以下

ＬＢ 管床・管周・管頂

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ3） K（ｍ3） L（ｍ3） （ｍ）

箇所ごと 1.20 0.05 0.24 0.95 3.00 3.4 1.5 1.1 2.0

ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

3.00 3.4 1.5 1.1

取付管土工数量計算書(車道)

埋戻（改良土）

×22箇所



汚水桝及び取付管布設工数量計算書(車道)

車道内上流 取付支管 取付
掘削深さ 深さ 本管掘削幅 さ や 管 土工長

HD HB 管長 の1/2 挿入延長 LB 備   考

箇所ごと 0.9 1.6 A 3.00 3.00 ( 1.6 + 0.9 )/2= 1.25 ×22箇所

ｍ ｍ

3.00 3.00

土工控除
ﾀｲﾌﾟ

取          付          管

所在地氏名
（（車道内上流掘削深さ+取付支管深さ）/2）

掘     削     深

設置場所



土留工（矢板）数量集計表(車道)

軽量Ⅱ型

路線番号 区間長 矢板型 矢板長 単位重量 打込枚数 打込重量 引抜重量（１本もの） 引抜枚数 矢板切断 搬　入 軽量Ⅲ型

10回使用 9回使用 8回使用 7回使用 6回使用 5回使用 4回使用 3回使用 2回使用 １回使用 搬　出 備　考

LB 重　量

（ｍ） （ｍ） （ｔ/ｍ/枚） （枚） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （枚） （ｍ） （ｔ）

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

計 3.00 0.64

※矢板の搬入・搬出は同型同長のうち最長区間分を計上する。

0.64 ×22回0.64 180.642.0 0.0179 18

人孔番号

箇所ごと 3.00 軽量Ⅱ型



土留工（支保工）数量集計表(車道)

搬　入

搬　出

11回使用 10回使用 9回使用 8回使用 7回使用 6回使用 5回使用 4回使用 3回使用 2回使用 １回使用 重　量 備　考

切梁材 切梁材 切梁材

腹起材 腹起材 腹起材

（ｍ） （段） (mm×mm) （ｔ/本） （ｔ） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （ｔ）

0.0078 0.016 2本 2本 0.016

0.0301 0.06 2本 0.06

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

#REF!

計 3.00 0.08

※支保工の搬入・搬出は最長区間分を計上する。副部材（B)は最大区間分を計上し、搬入・搬出重量に含めない。

×22回

路線番号

2本1No.

No.

3.00

支保工

段　数

区間長

LB
人孔番号

No.

No.

No.

No.

腹起材

単位重量
アルミ

支保工

腹起重量

箇所ごと 115×80

（本）

主部材
本　　数

切梁材



取付管路面復旧数量計算書(車道)

舗装破砕 舗装切断 舗装破砕 舗装殻 廃材処分 備   考
氏名 舗装厚 延長 幅（掘削幅） 切断長 面積②*③ 舗装厚 延長 幅（影響含） 切断長 面積②*③ ｔ≧15の時 ④+⑨ ⑤+⑩ 運　搬

①（ｍ） ②（ｍ） ③（ｍ） ④（ｍ） ⑤（ｍ2） ⑥（ｍ） ⑦（ｍ） ⑧（ｍ） ⑨（ｍ） ⑩（ｍ2） （ｍ2） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｔ）

×22箇所

箇所ごと 0.05 3.00 0.95 6.00 2.85 6.00 2.85 0.14 0.33

全体 0.05 0.95 0.05 120.00 6.00 12.00 720.00 12.00 720.00 36.00 84.60

ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ3 ｔ

3.00 6.00 2.85 120.00 12.00 720.00 18.00 722.85 36.14 84.93

仮          復          旧 本          復          旧


