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工種
種別

細別
管路土工

管路掘削

機械掘削工（ﾊﾞｯｸﾎｳ） 0.28m3BH

別紙計算書より　(宅地0.5　+　車道2.5) * 22箇所 66.0 70

管路埋戻

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 0.28m3BH

別紙計算書より　(宅地0.3+0.1　+ 車道1.1+0.7) * 22箇所 48.4 50
改良土（20mm以下） DID有　L=3.0km以下

別紙計算書より　(宅地0.3　+　車道1.1) * 22箇所 30.8 30
改良土（75mm以下） DID有　L=3.0km以下

別紙計算書より  (宅地0.1　+　車道0.7) * 22箇所 17.6 20

発生土処理

発生土運搬・処理 DID有　L=3.0km以下

別紙計算書より　(30.8 + 17.6) / 0.9 53.8 50
発生土運搬・処分 掘削量

別紙計算書より　(宅地0.5　+　車道2.5) * 22箇所 66.0

砂基礎、埋戻し

改良土として利用 30.8+17.6 48.4

DID有　L=3.0km以下

差引 66.0-(48.4/0.9) 12.2 10

m3

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

m3

m3

m3

m3

取付管およびます工   (5号)数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

開削水替工

開削水替

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 開削水替

作業時排水 発動発電機 別紙計算書より　1日 * 22箇所 22 22
据付･撤去工 開削水替

1 1 1

取付管布設工

取付管

取付管布設および支管取付工 φ150　5m以上12m未満

5箇所以上(標準) 別紙計算書より　22箇所 22 22
埋設標識ｼｰﾄ ｱﾙﾐ製ﾀﾞﾌﾞﾙ折込，幅150mm

別紙計算書より　(5.0　-　側溝0.5) * 22箇所 99.0 99
鋼製さや管 一般構造用炭素鋼鋼管

STK400　φ318.5㎜　t6.0mm 1.0 * 22箇所 22.0 22

箇所

ｍ

日

現場

ｍ

取付管およびます工   (5号)数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
舗装撤去工

舗装版切断

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 別紙計算書より　車道7.0 * 22箇所　+　車道全体21.0 175.0 180

舗装版破砕

舗装版破砕積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

別紙計算書より　車道2.70 * 22箇所　+　車道全体700.00 759.4 760

殻運搬処理

殻運搬 DID有　6.0km以下

別紙計算書より　車道0.14 * 22箇所　+　車道全体35.00 38.1 38
廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材

別紙計算書より　車道0.33 * 22箇所　+　車道全体82.25 89.5 90

構造物撤去工

土間コンクリート

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

t=15cm以下　 2.00 * 22箇所 44.0 44
構造物とりこわし 無筋構造物

人力施工 (1.00*0.72*0.10) * 22箇所 1.58 2

m2

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｍ

m3

ｔ

m3

ｍ

付帯工   (5号)数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

殻運搬 DID有　5.7㎞以下

(1.00*0.72*0.10) * 22箇所 1.58 2
廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)

1.58*2.35 3.71 4

消雪パイプ

構造物とりこわし 有筋構造物

人力施工 (0.3*0.3-0.08^2/4*Pi)*0.77 * 22箇所 1.44 1
殻運搬 DID有　5.7㎞以下

(0.3*0.3-0.08^2/4*Pi)*0.77 * 22箇所 1.44 1
廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(有筋)

1.44*2.50 3.60 4

既設管撤去

陶管撤去工 φ150

5.0 * 22箇所 110.0 110
現場発生品及び支給品運搬 DID有　7.0㎞以下

17/1000/0.66*5.0 * 22箇所 2.8 3
廃材処理費 陶磁器くず

17/1000/0.66*5.0 * 22箇所 2.8 3

道路復旧工

不陸整正

ｔ

m3

m3

m3

ｔ

m

ｔ

ｔ

付帯工   (5号)数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

不陸整正 補足材ARC-40(RC混合)

平均厚さ17mm以上21mm未満 別紙計算書より　車道700.00 700.0 700

下層路盤

下層路盤(歩道部) ARC-40(RC混合)

t=100mm 別紙計算書より　宅地0.72 * 22箇所 15.8 16
下層路盤(歩道部) ARC-40(RC混合)

t=120mm 別紙計算書より　車道2.70 * 22箇所 59.4 59

上層路盤

上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石　M-40

t=120mm 別紙計算書より　車道2.70 * 22箇所 59.4 59

表層

表層(車道･路肩部) 平均幅員1.4m未満
②粗粒度アスコン20 ,t=50mm 別紙計算書より　車道2.70 * 22箇所 59.4 59

表層(車道･路肩部) 平均幅員3.0m以上
⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型　t=50 別紙計算書より　車道700.00 700.0 700

溶融式区画線

区画線設置 溶融式手動，実線 15cm，白

外側線 100*2 200.0 200

m2

m2

ｍ

m2

m2

m2

m2

付帯工   (5号)数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

構造物復旧工

土間コンクリート

コンクリート 無筋構造物
18-8-25(20)(高炉)W/C≦60％ (1.00*0.72*0.10) * 22箇所 1.6 2

消雪パイプ

LAソケット(白) 80A

2 * 22箇所 44.0 44
散水管据付工 HIVPφ75

ステンレスノズル着脱式 0.77 * 22箇所 16.9 17
管巻立て工 車道部 300*300

HIVPφ75 0.77 * 22箇所 16.9 17

ｍ

m2

個

m3

付帯工   (5号)数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導員B 2人配置

20.0日*2人 40.0 40.0

宅地

0.05 * 22箇所 1.10

車道

0.24 * 22箇所 5.28

舗装本復旧工

2.42 2.42

試掘工

11.00 11.0

計 (1.10+5.28+2.42+11.00)日 19.8

仮設工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

人日

仮設工   (5号)数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
地下埋設物調査費

地下埋設物調査費 舗装構成　車道N3

仮復旧まで 22箇所 22 22

事業損失防止施設費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

箇所

事業損失防止施設費(積上げ)   (5号)数量総括表.xlsm



汚水桝及び取付管布設工数量計算書(宅地)

公共ます深さ 官民境界 取付
掘削深さ 本管掘削幅 側溝 土工長

HC HD 管長 の1/2 LB 備   考

箇所ごと 0.9 1.0 A 1.00 1.00 ( 1.0 + 0.9 )/2= 0.95 ×22箇所

ｍ ｍ

1.00 1.00

所在地氏名
（（車道内上流掘削深さ+取付支管深さ）/2）

掘     削     深

設置場所
土工控除

ﾀｲﾌﾟ

取          付          管



氏  名 掘削深 舗装厚 路盤厚 平均掘削幅 土工長 機械掘削 矢板長 備   考
(舗装厚を除く) 20mm以下 75mm以下

LB 管床・管周・管頂

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ3） K（ｍ3） L（ｍ3） （ｍ）

箇所ごと 0.85 0.10 0.10 0.64 1.00 0.5 0.3 0.1

ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

1.00 0.5 0.3 0.1

取付管土工数量計算書(宅地)

埋戻（改良土）

×22箇所



取付管路面復旧数量計算書(宅地)

舗装破砕 舗装切断 舗装破砕 舗装殻 廃材処分 備   考
氏名 舗装厚 延長 幅（掘削幅） 切断長 面積②*③ 舗装厚 延長 幅（影響含） 切断長 面積②*③ ｔ≧15の時 ④+⑨ ⑤+⑩ 運　搬

①（ｍ） ②（ｍ） ③（ｍ） ④（ｍ） ⑤（ｍ2） ⑥（ｍ） ⑦（ｍ） ⑧（ｍ） ⑨（ｍ） ⑩（ｍ2） （ｍ2） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｔ）

箇所ごと 0.10 1.00 0.72 2.00 0.72 2.00 0.72 0.07 0.16

全体 0.04 0.95

ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ3 ｔ

1.00 2.00 0.72 2.00 0.72 0.07 0.16

×22箇所

仮          復          旧 本          復          旧



汚水桝及び取付管布設工数量計算書(車道)

車道内上流 取付支管 取付
掘削深さ 深さ 本管掘削幅 側溝 土工長

HD HB 管長 の1/2 LC 備   考

箇所ごと 1.0 1.3 A 4.00 0.50 3.50 ( 1.3 + 1.0 )/2= 1.15 ×22箇所

ｍ ｍ

4.00 3.50

所在地氏名
（（車道内上流掘削深さ+取付支管深さ）/2）

掘     削     深

設置場所
土工控除

ﾀｲﾌﾟ

取          付          管



氏  名 掘削深 舗装厚 路盤厚 平均掘削幅 土工長 機械掘削 矢板長 備   考
(舗装厚を除く) 20mm以下 75mm以下

ＬC 管床・管周・管頂

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ3） K（ｍ3） L（ｍ3） （ｍ）

箇所ごと 1.10 0.05 0.24 0.66 3.50 2.5 1.1 0.7

ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

3.50 2.5 1.1 0.7

取付管土工数量計算書(車道)

埋戻（改良土）

×22箇所



取付管路面復旧数量計算書(車道)

舗装破砕 舗装切断 舗装破砕 舗装殻 廃材処分 備   考
氏名 舗装厚 延長 幅（掘削幅） 切断長 面積②*③ 舗装厚 延長 幅（影響含） 切断長 面積②*③ ｔ≧15の時 ④+⑨ ⑤+⑩ 運　搬

①（ｍ） ②（ｍ） ③（ｍ） ④（ｍ） ⑤（ｍ2） ⑥（ｍ） ⑦（ｍ） ⑧（ｍ） ⑨（ｍ） ⑩（ｍ2） （ｍ2） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｔ）

×22箇所

箇所ごと 0.05 3.50 0.77 7.00 2.70 7.00 2.70 0.14 0.33

全体 0.05 0.95 0.05 100.00 7.00 21.00 700.00 21.00 700.00 35.00 82.25

ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ3 ｔ

3.50 7.00 2.70 100.00 21.00 700.00 28.00 702.70 35.14 82.58

仮          復          旧 本          復          旧


