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工種
種別
細別

水道工事

管類

直管 HPPEφ100

1本/L=5.0m 130.0/5 26.0 26

　

継手類

鋳鉄製フランジ短管 PE挿口付

φ100 1 1.0 1

ｿｹｯﾄ

φ100 26+1 27.0 27

φ75 1 1.0 1

片受ﾚｼﾞｭｰｻｰ

φ100*φ75 1 1.0 1

ﾍﾞﾝﾄﾞ（両受） 45°

φ100 1 1.0 1

11°

φ100 1 1.0 1

フランジ短管

φ75 1 1.0 1

弁類（不断水）

不断水分岐 鋳鉄用

φ300*φ100 1 1.0 1

フランジ用BNP

φ100 1 1.0 1

フランジ部補強金具 3DkN以上

φ100 1 1.0 1

弁類

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE挿口付

φ100 1 1.0 1

仕切弁筐

一式 1 1.0 1

消火栓乙

φ75 1 1.0 1

両ﾌﾗﾝｼﾞ短管 L=150

φ75 2 2.0 2

フランジ用BNP

φ75 4 4.0 4

消火栓 地下式単口

φ75 1 1.0 1

消火栓ﾎﾞｯｸｽ 一式

1 1.0 1

消火栓標識 一式

見附市 1 1.0 1

排泥管

排泥弁 φ25

- 0.0 -

シート・ﾃｰﾌﾟ類

表示テープ 延長*1.3

1個/20m 130*1.3/20 8.5 9

標識シート 延長*1.1

w=150 130.0*1.1 143.0 143.0

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 延長*1.1

130.0*1.1 143.0 143.0

その他

消火栓①（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

本

個

個

個

個

個

箇所

組

個

個

組

基

個

m

m

個

基

個

箇所

個

基

箇所

組

消火栓①（資材）   R6.23号　数量計算書.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

管類

ポリエチレン管据付工 HPPEφ100

130.0 130.0 130

管切断工 HPPEφ100

4 4.0 4

　

継手類

　 ポリエチレン管継手工 箇所/2口

φ100 ｿｹｯﾄ27 27.0 27

　 箇所/2口

φ75 ｿｹｯﾄ1 1.0 1

　 ポリエチレン管継手工 1口当たり

φ100 ベンド2個*2口+レジューサー1個*1口 5.0 5

弁類（不断水）

不断水連絡工

φ300*φ100 1 1.0 1

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工

φ100 ＢＮＰ1口+補強金具1口 2.0 2

弁類

仕切弁設置工

φ100 1 1.0 1

仕切弁筐設置

1 1.0 1

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工

φ75 4 4.0 4

消火栓設置 地下式単口

1 1.0 1

消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置

1 1.0 1

標識柱・基礎設置

1 1.0 1

標識板設置

1 1.0 1

排泥管

排泥管取付工 本管HPPEφ100

φ25 2m計上 - 0.0 -

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示テープ工 延長*1.3

φ100 130.0*1.3 169.0 169.0

管明示シート工 延長*1.1

130.0*1.1 143.0 143.0

ﾛｹｰﾃｨﾝグﾜｲﾔｰ工 延長*1.1

130.0*1.1 143.0 143.0

その他

仮設工

交通誘導員 昼間勤務：交代要員無

別紙による 0.0 -

夜間勤務：交代要員無

- 0.0 -

基

基

口

箇所

箇所

口

消火栓①（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

箇所

口

箇所

基

箇所

箇所

m

m

m

人日

人日

箇所

口

消火栓①（工事費）   R6.23号　数量計算書.xlsx



3 / 12 

工種
種別
細別

水道工事

仮設工

交通誘導員

【内訳】

準備 試掘

1箇所/1日 1日*2箇所 2.0

舗装切断

1 1.0

　

計 2.0+1.0 3.0 3.0

消火栓

消火栓① 不断水1.0+布設半車線1.0*2 3.0

　

消火栓② 布設1.0 1.0

　

計 3.0+1.0 4.0 4.0

本復旧 舗装切断 - 0.0

舗装破砕 - 0.0

不陸整正 - 0.0

表層 - 0.0

計 歩道1.0+車道1.0 2.0 2.0

昼間合計 準備3.0+消火栓4.0+本復旧2.0 9.0 9.0

2人計上 9.0日*2人 18.0 18.0 人日

夜間合計 - 0.0 - 日

2人計上 - 0.0 - 人日

日

日

日

日

（仮設工：誘導員）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

仮設工（誘導員 総計）    R6.23号　数量計算書.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工①7.4+土工②18.0 25.4 25

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

土工①4.4+土工②7.0 11.4 11

殻運搬 西沢建材

DID有，5.0km以下 4.4*0.04+7.0*0.1 0.9 0.9

廃材処分 As廃材

4.4*0.04*2.2+7.0*0.1*2.35 2.0 2

管路土工

床掘 小規模土工

土工①8.9+土工②6.7+土工③91.4 107.0 110

　 埋戻し 小規模土工

土工①8.0+土工②4.5+土工③68.1 80.6 80

　 改良土 φ20以下

土工①3.7+土工②3.1+土工③37.7 44.5 40

φ75以下

土工①4.3+土工②1.4+土工③30.5 36.2 40

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 44.5+36.2 80.7 80

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 107.0-（80.6*1.11） 17.5 20

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　17.5 17.5 20

管路土留工

木矢板たて込み 矢板長2.4m

土工①3.7 3.7 3.7

木製支保工 矢板厚t=4.5cm

W=1.2m 土工①3.7 3.7 3.7

木矢板たて込み 矢板長1.5m

1/3計上 土工②10.0+土工③124.3 134.3 134.3

木製支保工 矢板厚t=3.0cm

W=0.7m 土工②10.0+土工③124.3 134.3 134.3

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工①2.0+土工②2.0+土工③6.0 10.0 10

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 土工①4.4+土工②7.0 11.4 11

下層路盤 C-40

（歩道部） t=25cm 土工③87.0 87.0 87

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm 土工②7.0 7.0 7

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 土工①4.4 4.4 4

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 土工②7.0 7.0 7
m2

m2

m2

m2

m2

日

m

m

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

m2

消火栓①　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m

消火栓①（土工総計）   R6.23号　数量計算書.xlsx
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工種
種別
細別

市道歩道

不断水

W=1200

土工延長　L=3.7m H=2050（管1350） 2.7+1.0 3.70 3.7

施工延長内訳 施工延長 2.7 2.70

再掘削回数 - 0.0 0

再掘削土工 - 0.0

結び - 0.0

試掘・排泥 試掘1.0ｍ 1.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長3.7-再掘削0.0）*2 7.4

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

土工延長3.7*1.2 4.4

土工

床掘 小規模土工

2.01*1.2*土工延長3.7 8.9

　 埋戻し 小規模土工

1.86*1.2*土工延長3.7-管控除0.3 8.0

（管控除）φ300

外径322.8 0.1614*0.1614*3.14*土工延長3.7 0.3

　 改良土 φ20以下

0.90*1.2*土工延長3.7-管控除0.3 3.7

φ75以下

0.96*1.2*土工延長3.7 4.3

　

土留工

木矢板たて込み 矢板長2.4m

土工延長3.7 3.7

木製支保工 矢板厚t=4.5cm

W=1.2m 土工延長3.7 3.7

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 設置1.0+試掘1.0 2.0 2

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 1.2*土工延長3.7 4.4

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 1.2*土工延長3.7 4.4

m2

m2

日

m2

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m

m2

回

土工①内訳

m

消火栓①　（土工①内訳）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

消火栓①（土工①）   R6.23号　数量計算書.xlsx
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工種
種別
細別

市道N5

No.0+1.7～No.0+10.7

W=700

土工延長　L=10.0m H=1050（管800） 9.0+1.0 10.0 10.0

施工延長内訳 施工延長 9.0 9.0

再掘削回数 - 0.0 -

再掘削土工 1.0ｍ*道路センター1回 1.0

結び - 0.0

試掘・排泥 - 0.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長10.0-再掘削1.0）*2 18.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

土工延長10.0*0.7 7.0

土工

床掘 小規模土工

0.95*0.7*土工延長10.0 6.7

　 埋戻し 小規模土工

0.65*0.7*土工延長10.0-管控除0.1 4.5

（管控除）φ100

外径125.0 0.0625*0.0625*3.14*土工延長10.0 0.1

　 改良土 φ20以下

0.45*0.7*土工延長10.0-管控除0.1 3.1

φ75以下

0.20*0.7*土工延長10.0 1.4

　

土留工

木矢板たて込み 矢板長1.5m

1/3計上 土工延長10.0 10.0

木製支保工 矢板厚t=3.0cm

W=0.7m 土工延長10.0 10.0

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 半車線1日*2 2.0 2

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 0.7*土工延長10.0 7.0

上層路盤 M-40

（歩道部） t=20cm 0.7*土工延長10.0 7.0 -

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 0.7*土工延長10.0 7.0

m2

m2

日

m2

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m

m2

回

土工②内訳

m

消火栓①　（土工②内訳）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

消火栓①（土工②）   R6.23号　数量計算書.xlsx
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工種
種別
細別

道路（砂利）

No.0+10.7～No.3+10.0

W=700

土工延長　L=124.3m H=1050（管800） 119.3+5.0 124.3 124.3

施工延長内訳 施工延長 119.3 119.3

再掘削回数 布設延長119.3/日進量20 6.0 5

再掘削土工 1.0ｍ*5回 5.0

結び - 0.0

試掘・排泥 - 0.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

- 0.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

- 0.0

土工

床掘 小規模土工

1.05*0.7*土工延長124.3 91.4

　 埋戻し 小規模土工

0.8*0.7*土工延長124.3-管控除1.5 68.1

（管控除）φ100

外径125.0 0.0625*0.0625*3.14*土工延長124.3 1.5

　 改良土 φ20以下

0.45*0.7*土工延長124.3-管控除1.5 37.7

φ75以下

0.35*0.7*土工延長124.3 30.5

　

土留工

木矢板たて込み 矢板長1.5m

1/3計上 土工延長124.3 124.3

木製支保工 矢板厚t=3.0cm

W=0.7m 土工延長124.3 124.3

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 布設延長119.3/日進量20 6.0 6

舗装工

下層路盤 C-40

（歩道部） t=25cm 0.7*土工延長124.3 87.0

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm - 0.0

m2

m2

日

m2

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m

m2

回

土工③内訳

m

消火栓①　（土工③内訳）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

消火栓①（土工③）   R6.23号　数量計算書.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

土工（付帯工：本復旧）

本復旧（一式）

【内訳】

舗装撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

別紙傍面図より　29.6 29.6 30

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

別紙傍面図より　50.4 50.4 50

殻運搬 西沢建材

DID有，5.0km以下 別紙傍面図より　3.321 3.321 3

廃材処分 As廃材

別紙傍面図より　7.663 7.663 8

発生土処理

掘削

小規模 別紙傍面図より　0.315 0.315 0.3

残土運搬 プラント

DID有，4.5km以下 別紙傍面図より　0.315 0.315 0.3

残土処分 プラント

別紙傍面図より　0.315 0.315 0.3

舗装復旧工

不陸整正 補足材あり

ARC-40　39㎜以上44㎜未満 舗装版破砕と同じ　50.4 50.4 50

表層：本復旧 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ（13FH）

（歩道部） t=4cm 別紙傍面図より　8.4+15.0 23.4 23

基層：本復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（車道・路肩部） t=5cm 別紙傍面図より　27.0 27.0 27

表層：本復旧 ⑤密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH）

（車道・路肩部） t=5cm 別紙傍面図より　27.0 27.0 27

区画線工

区画線工 W=15cm

白色、実線（外側線） - 0.0 -

W=15cm

白色、破線（中央線） - 0.0 -

W=30cm

白色、ゼブラ（停止線） - 0.0 -

W=30cm

白色、文字（止まれ） - 0.0 -
m

m

m

m

m2

m2

m2

m2

m3

t

m3

m3

m3

m

m2

（土工：付帯工）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

（土工・本復旧）   R6.23号　数量計算書.xlsx



9 / 12 

工種
種別
細別

水道工事

管類

直管 DCIP(K)φ100

1本/L=4.0m 2.0/4.0 0.5 1

DCIP(K)φ75

1本/L=4.0m 3.0/4.0 0.8 1

　

継手類（K）

二受T字管

φ100*φ75 1 1.0 1

継輪

φ100 1 1.0 1

曲管 90°

φ75 1 1.0 1

短管1号

φ75 1 1.0 1

特殊押輪 3DkN以上

φ100 4 4.0 4

3DkN以上

φ75 5 5.0 5

弁類

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 K受挿付

φ75 1 1.0 1

仕切弁筐

一式 1 1.0 1

消火栓乙

φ75 1 1.0 1

両ﾌﾗﾝｼﾞ短管 L=150

φ75 2 2.0 2

フランジ用BNP

φ75 4 4.0 4

消火栓 地下式単口

φ75 1 1.0 1

消火栓ﾎﾞｯｸｽ 一式

1 1.0 1

消火栓標識 一式

見附市 1 1.0 1

排泥管

排泥弁 φ25

- 0.0 -

シート・ﾃｰﾌﾟ類

標識シート 延長*1.1

w=150 5.0*1.1 5.5 5.5

その他

個

基

組

基

個

基

箇所

m

箇所

箇所

組

個

個

個

個

個

消火栓②（資材）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

本

本

消火栓②（資材）   R6.23号　数量計算書.xlsx
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工種
種別
細別

水道工事

管類

鋳鉄管据付工 DCIP（K)φ100

2.0 2.0 2

DCIP（K)φ75

3.0 3.0 3

管切断工 DCIP（K)φ100

エンジンカッター 1 1.0 1

DCIP（K)φ75

エンジンカッター 2 2.0 2

　

継手類

　 メカニカル継手工 特殊押輪

φ100 4 4.0 4

　 特殊押輪

φ75 5 5.0 5

弁類

仕切弁設置工

φ75 1 1.0 1

仕切弁筐設置

1 1.0 1

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工

φ75 4 4.0 4

消火栓設置 地下式単口

1 1.0 1

消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置

1 1.0 1

標識柱・基礎設置

1 1.0 1

標識板設置

1 1.0 1

排泥管

排泥管取付工 本管HPPEφ75

φ25 2m計上 - 0.0 -

シート・ﾃｰﾌﾟ類

管明示シート工 延長*1.1

5.0*1.1 5.5 5.5
ポリエチレンスリーブ被覆工

φ100 2.0 2.0 2

φ75 3.0 3.0 3

その他

管切断工 DCIPφ100

パイプ切削切断 2 2.0 2

既設鋳鉄管吊上積込 DCIPφ100

2 2.0 2

仮設工

交通誘導員 昼間勤務：交代要員無

- 0.0 -

夜間勤務：交代要員無

- 0.0 -

m

箇所

基

箇所

口

口

人日

口

人日

m

m

箇所

基

基

m

消火栓②（工事費）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

口

m

口

m

口

箇所
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工種
種別
細別

水道工事

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

土工④12.0 12.0 12

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

土工④4.2 4.2 4

殻運搬 西沢建材

DID有，5.0km以下 4.2*0.04 0.2 0.2

廃材処分 As廃材

0.2*2.2 0.4 0.4

管路土工

床掘 小規模土工

土工④4.0 4.0 4

　 埋戻し 小規模土工

土工④3.4 3.4 3

　 改良土 φ20以下

土工④1.7 1.7 2

φ75以下

土工④1.7 1.7 2

改良土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 1.7+1.7 3.4 3

残土運搬 ﾌﾟﾗﾝﾄ

DID有，4.5km以下 4.0-（3.4*1.11） 0.2 0.2

残土処分 ﾌﾟﾗﾝﾄ

運搬と同じ　0.2 0.2 0.2

管路土留工

木矢板たて込み 矢板長1.5m

1/3計上 土工④6.0 6.0 6.0

木製支保工 矢板厚t=3.0cm

W=0.7m 土工④6.0 6.0 6.0

開削水替

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 土工④2.0 2.0 2

舗装復旧工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 土工④4.2 4.2 4

下層路盤 C-40

（歩道部） t=25cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 土工④4.2 4.2 4
m2

m2

m2

日

m

m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

m2

消火栓②　（土工総計）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m
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工種
種別
細別

県道歩道

W=700

土工延長　L=6.0m H=1000（管800） 5.0+1.0 6.0 6.0

施工延長内訳 施工延長 5.0 5.0

再掘削回数 - 0.0 0

再掘削土工 - 0.0

結び - 0.0

試掘・排泥 試掘1.0ｍ 1.0

舗装版撤去工

舗装版切断 t=15cm以下

（土工延長6.0-再掘削0.0）*2 12.0

舗装版破砕 ｔ=15cm以下

0.7*土工延長6.0 4.2

土工

床掘 小規模土工

0.96*0.7*土工延長6.0 4.0

　 埋戻し 小規模土工

0.81*0.7*土工延長6.0-管控除0.0 3.4

（管控除）φ75

外径93.0 0.0465*0.0465*3.14*土工延長6.0 0.0

　 改良土 φ20以下

0.4*0.7*土工延長6.0-管控除0.0 1.7

φ75以下

0.41*0.7*土工延長6.0 1.7

　

土留工

木矢板たて込み 矢板長1.5m

1/3計上 土工延長6.0 6.0

木製支保工 矢板厚t=3.0cm

W=0.7m 土工延長6.0 6.0

水替工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

作業時排水 設置1.0+試掘1.0 2.0 2

舗装工

下層路盤 ARC-40

（歩道部） t=15cm 0.7*土工延長6.0 4.2

上層路盤 M-40

（歩道部） t=12cm - 0.0 -

表層：仮復旧 ②粗粒度ｱｽｺﾝ

（歩道部） t=4cm 0.7*土工延長6.0 4.2
m2

m2

m2

m

日

m3

m

m3

m3

m3

m2

m3

m

回

土工④内訳

m

消火栓②　（土工④内訳）

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位
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