

(別紙 2 - 1)

見附市「週休 2 日取得モデル工事」発注者指定型

特記仕様書

本工事は、見附市「週休 2 日取得モデル工事」の発注者指定型の対象工事である。実施にあたっては『見附市「週休 2 日取得モデル工事」実施要領（令和 6 年 10 月 1 日施行）』に基づき行うものとする。

本工事は、週休 2 日達成時（4 週 8 休相当以上）の標準単価を計上するとともに、該当の補正係数を労務費・機械経費（賃料）・市場単価・間接工事費率に乗じて予定価格を算出し、発注している。

ただし、現場閉所の達成状況を確認後、4 週 8 休相当以上に満たない場合は、労務費・機械経費（賃料）・市場単価・土木工事標準単価・間接工事費率を減額変更する。

受発注者は、契約後速やかに「週休 2 日取得モデル工事」発注者指定型であること及び実施に向けた課題の有無を確認する。課題がある場合は打合せ簿により協議及び検討を行い、解決を図る。

(別紙 2 - 2)

見附市「週休 2 日取得モデル工事」受注者希望型

特記仕様書

本工事は、見附市「週休 2 日取得モデル工事」の受注者希望型の対象工事である。

受注者は、受注後速やかに「週休 2 日取得モデル工事」の希望の有無について、打合簿により監督員と協議を行う。

協議により実施する場合は、『見附市「週休 2 日取得モデル工事」実施要領（令和 6 年 10 月 1 日施行）』に基づき行うものとする。

本工事は、週休 2 日達成（4 週 8 休相当以上）が確認された場合に、労務費・機械経費（賃料）・市場単価・土木工事標準単価・間接工事費率を補正し増額変更する。