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工種
種別

細別
管路土工

管路掘削

機械掘削工（小型バックホウ） ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 別紙計算書より　1.1 1.1 1

管路埋戻

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 別紙計算書より　0.6+0.5 1.1 1

改良土（20mm以下） DID有　L=3.5km以下

2t級　山積0.13m3 別紙計算書より　0.6 0.6 0.6
改良土（75mm以下） DID有　L=3.5km以下

2t級　山積0.13m3 別紙計算書より　0.5-0.11 0.39 0.4
改良土（75mm以下） DID有　L=3.5km以下

販売のみ 2t級　山積0.13m3 0.12*0.9 0.11 0.1

発生土処理

発生土運搬・処理 DID有　L=4.0km以下

2t級　山積0.13m3 1.1 1.1 1
発生土運搬・処分 掘削量

1.1 1.1

砂基礎、埋戻し

改良土として利用 0.6+0.5 1.1

差引 1.1-(1.1/0.9) -0.12

m3

m3

m3

m3

m3

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3
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工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

開削水替工

開削水替

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 開削水替

作業時排水 発動発電機 1 1 1
据付･撤去工 開削水替

1 1 1

ます設置工

ます

ます設置工（塩化ビニル製） φ200　5箇所未満
鋳鉄製防護蓋を設置する場合 別紙計算書より　1 1 1

掃除口保護蓋（ﾃﾞｻﾞｲﾝ） φ200用　T-14　台座付

別紙計算書より　1 1 1

取付管布設工

取付管

取付管布設および支管取付工 管径150mm　5箇所未満

3m未満　ｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製 別紙計算書より　1 1 1
埋設標識ｼｰﾄ 幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用

1.0 1.0 1
ｍ

箇所

組

箇所

日

現場
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工種
種別

細別

取付管およびます工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

取付管(推進)(圧入式)

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管VP 径150

長4.0m 3.65/4 0.9 1
特殊支管 φ150

別紙計算書より　1 1 1
特殊接合剤

1.10*1箇所 1.1 1
取付管推進工(圧入式) 取付管φ150 さや管φ250

推進角度90°～55°　粘性土N≦10 図面より　3.65 3.7 4
ｺｱ抜き工及び支管取付 本管　HP管

管厚100mm未満 別紙計算書より　1 1 1
塩ﾋﾞ管挿入工 取付管φ150

図面より　3.65 3.7 4
中詰注入工 取付管φ150

さや管φ250 別紙計算書より　0.11 0.11 0.11
推進用鋼製さや管撤去工（圧入式） 鋼製さや管φ250

推進角度90°～55°　粘性土　N≦10 図面より　3.65 3.7 4
位置出し工

1 1 1
推進設備工(地上設置) 撤去含む

別紙計算書より　1 1 1
中詰注入設備工

別紙計算書より　1 1 1

箇所

式

本

ｍ

ｍ

個

箇所

m3

kg

箇所

ｍ
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工種
種別

細別
仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導員B 2人配置

起終点各1人 2.0*2人 4.0 4

取付管推進

1.65 1.65

取付管（開削）

0.11 0.11

計

1.65+0.11 1.76

仮設工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

人日

仮設工   汚水桝その19数量総括表.xlsm



取付
本管掘削幅

φ200 φ300 φ200 φ300 備   考 管長 の1/2 土工長 備   考

① 1.0 1 1 B 1.75 1.00 1.00

箇所 箇所 個 個 ｍ ｍ

1 1 1.75 1.00

土工控除 （（本管土被り+桝深）/2）
T-14

掘     削     深
氏名 所在地 深さ

汚水桝径 保護鉄蓋・内蓋
ﾀｲﾌﾟ

汚水桝及び取付管布設工数量計算書

設置場所 掃     除     口     汚     水     桝 取          付          管



氏  名 掘削深 舗装厚 路盤厚 平均掘削幅 土工長 機械掘削 備   考
(舗装厚を除く) 20mm以下 75mm以下

管床・管周・管頂

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ3） K（ｍ3） L（ｍ3）

① 1.00 1.10 1.00 1.1 0.6 0.5

ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

1.00 1.1 0.6 0.5

取付管土工数量計算書

埋戻（改良土）



取付管推進工数量計算書（250－150）

推進延長

氏名 所在地 L=0.5m L=1.0m
推 進 設
備 工

移設工
推 進 設
備 工

移設工
中詰注入
設 備 工

中詰注入
移 設 工

（ｍ） （個） （本） （本） （個） （kg） （ｍ） （ｍ） （箇所） （ｍ） （ｍ3） （ｍ） （箇所） （回） （箇所） （回） （箇所） （回）

① 3.65 1 1.10 3.65 3.65 1 3.65 0.11 3.65 1 1 垂直推進

3.65 1 1.10 3.65 3.65 1 3.65 0.11 3.65 1 1

合    計

特殊
接合剤

中 詰 注 入 工地 上 設 置
さ  や  管
全損本数 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ

全損個数
塩 ビ 管
挿 入 工

中 詰
注 入 工

さ や 管
撤 去 工

作 業 坑 内 設 置

取付管材料

塩 化
ビニル管

備 考

設置場所 取付管推進工

特 殊
支 管

ｺｱ抜き工
取 付 管
推 進 工


