
作業名称 詳細 数量 単位

現地踏査
河川横断箇所2箇所、ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ
切替箇所1箇所

1 式

施工法等の比較検討（河川横断） 2 箇所

施工法等の比較検討（ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ切替検討） 1 箇所

報告書作成 1 式

第1回打合せ 1 回

中間打合せ1回 1 回

最終打合せ 1 回

河川協議2回 2 回

数　量　表
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