

契約番号 5061000119

工事 防安交第 6 4 - A 1 1 5 - 5 号 市道小栗山・本町線 消雪施設更新 工事

開札日 令和 6 年 1 0 月 3 1 日

予定価格(税抜) 17, 250, 000円

制限価格(税抜) 15, 300, 000円

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 荒井建設 荒井 記義 0000000825	17, 200, 000円			
2	(有) 石西工業 源川 洋太 0000000987	決定 16, 850, 000円			
3	エムケイ開発 (株) 太田 邦揚 0000000172	17, 400, 000円			
4	金子建設 (株) 金子 一郎 0000000224	17, 160, 000円			
5	(株) 上熊組 上村 堅一郎 0000000843	17, 050, 000円			
6	(株) 近藤建設 近藤 昇 0000000864	17, 330, 000円			
7	(株) 笹原建設 笹原 正基 0000000866	17, 350, 000円			
8	(株) 常和 吉田 常吉 0000002754	17, 500, 000円			
9	(株) 邊見商会 邊見 恵子 0000000932	17, 400, 000円			
10	丸勝建設 (株) 坂井 敏郎 0000000667	17, 270, 000円			
11	(株) 見附舗道 笹原 進一 0000000955	17, 420, 000円			
コ メ ン ト	落札率： 9 7 . 6 8 % ※入札額には消費税は含まれておりません。入札額に消費税相当額を加算した額が契約額となります。				

1 頁

工事 建工第47号 見附市役所庁舎 1階トイレピット内污水配管改修 工事

制限価格(税抜)

コメント

1 頁

工事 水設工第29号 信濃川取水場 導水ポンプ2号更新 工事

制限価格(税抜) 10,900,000円

コメント

契約番号 5062000046

委託 建委第 3 3 号 消雪施設点検調整業務 委託

開札日 令和 6 年 1 0 月 3 1 日

予定価格(税抜) 2, 440, 000円

制限価格(税抜)

No.	入 札 業 者	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘 要
1	(株) 荒井建設 荒井 記義 0000000825	2, 450, 000円			
2	エムケイ開発 (株) 太田 邦揚 0000000172	2, 400, 000円			
3	金子建設 (株) 金子 一郎 0000000224	2, 420, 000円			
4	(株) 上熊組 上村 堅一郎 0000000843	2, 400, 000円			
5	(株) 近藤建設 近藤 昇 0000000864	2, 440, 000円			
6	(株) 笹原建設 笹原 正基 0000000866	2, 430, 000円			
7	(株) 邊見商会 邊見 恵子 0000000932	2, 380, 000円			
8	丸勝建設 (株) 坂井 敏郎 0000000667	2, 400, 000円			
9	(株) 吉田建設見附支店 吉田 淳志 0000000969	決定 2, 350, 000円			
コ メ ン ト	落札率： 9 6 . 3 1 % ※入札額には消費税は含まれておりません。入札額に消費税相当額を加算した額が契約額となります。				

1 頁

No.	入札業者	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	(株)NS・コンピュータサービス 佐々木 修 0000000819				
コメント	入札参加資格者が1社であったことから、入札公告における「共通事項」その他(2)により、入札を中止。				