
1/3

工種
種別

細別
管路土工

管路掘削

機械掘削工（バックホウ） 0.28m3BH

別紙計算書より　35.5 35.5 40

管路埋戻

No.45→No.45-1 36.45 36.45 36
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

No.45→No.117 別紙計算書より　33.4 33.4 30
改良土（75mm以下） DID有　L=3.0km以下

別紙計算書より　33.4 33.4 30

発生土処理

発生土運搬・処理 DID有　L=3.0km以下

(33.4)/0.9 37.1 40
発生土運搬・処分 掘削量

35.5 35.5

砂基礎、埋戻し

改良土として利用 33.4 33.4

DID有　L=6.5km以下

差引 35.5-(33.4/0.9) -1.6

不足分購入土 DID有　L=3.0km以下

改良土（75mm以下） 1.6 1.6 1.6

管きょ工(開削)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

m3

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

管きょ工(開削)   数量総括表.xlsm



2/3

工種
種別

細別

管きょ工(開削)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

管路土留工

軽量鋼矢板土留

軽量鋼矢板建込工（両側分） 掘削深3.0m以下

別紙計算書より　7.00 7.0 7
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 掘削深3.0m以下

別紙計算書より　7.00 7.0 7
軽量鋼矢板賃料 L=3.5m

2回使用　4日 別紙計算書より　1.38 1.4 1.4
土留支保工(軽量金属支保工) 設置 2段(3.5m以下)

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 別紙計算書より　8.00 8.0 8
撤去 2段(3.5m以下)

水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 別紙計算書より　8.00 8.0 8
腹起材賃料 ｱﾙﾐ製 L=4000

2回使用　4日 別紙計算書より　4 4.0 4
切梁ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ水圧式

4日 別紙計算書より　4 4.0 4
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料

1 1.0 1

基礎杭確認

1 1.0 1

ｍ

ｍ

本

ｍ

ｍ

ｔ

式

本

台

管きょ工(開削)   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

管きょ工(開削)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

開削水替

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 開削水替

作業時排水 発動発電機 3 3.0 3
据付･撤去工 開削水替

別紙計算書より　1 1.0 1
現場

日

管きょ工(開削)   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
舗装撤去工

舗装版切断

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 別紙計算書より　31.60 31.6 32

舗装版破砕

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

t=15cm以下 別紙計算書より　25.32 25.3 25

殻運搬処理

殻運搬 DID有　L=7.0km以下

別紙計算書より　1.17 1.2 1.0
廃材処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材

別紙計算書より　2.76 2.8 3

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｍ

m2

m3

ｔ

付帯工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別

付帯工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

道路復旧工

下層路盤

下層路盤(歩道部) ARC-40(RC混合)

t=150mm 別紙計算書より　6.00 6.0 6
下層路盤(歩道部) ARC-40(RC混合)

t=200mm 別紙計算書より　6.00 6.0 6

表層

表層(車道･路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20),t=50mm 別紙計算書より　6.00 6.0 6
平均幅員1.4m以上3.0m以下

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F),t=40mm 別紙計算書より　9.66 9.7 10
平均幅員1.4m以上3.0m以下

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(20FH),t=50mm 別紙計算書より　9.66 9.7 10

m2

m2

m2

m2

m2

付帯工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導員B 2人配置

起点1人 2.5日*(2人+交代要員1人) 7.5 7.5

2.08 2.1

計

2.08 2.1 2.5

仮設工

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

人日

仮設工   数量総括表.xlsm
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工種
種別

細別
仮設材運搬費

仮設材の運搬(往路) 軽量鋼矢板

L=3.5m 1.38 1.38

支保工

0.18 0.18

計

1.38+0.18 1.56 1.6
仮設材の運搬(復路)

往路と同じ　1.6 1.6 1.6
仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)

運搬と同じ　1.6 1.6 1.6

運搬費(積上げ)

規　　　格 計　　　算　　　式
算出
数量

設計
数量

単位

ｔ

ｔ

ｔ

運搬費(積上げ)   数量総括表.xlsm



掘削深 平均掘削深 掘削幅 土工長 機械掘削 矢板長 備考
20mm以下
管床・管周
・管頂

A（ｍ） B（ｍ） C（ｍ） D（ｍ） E（ｍ） （ｍ） H(m) I（ｍ） J（ｍ） K（ｍ3） L（ｍ3） （ｍ）

№ 19.110 22.11 3.000 H= 2.750

№ 19.110 22.11 3.000 16.5

№ 19.140 22.14 3.000 H= 2.810

№ 19.140 22.14 3.000 16.9

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№
ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

8.00 35.5 7.0 33.4

土工数量計算書

路線番号

人孔番号 管底高 地盤高 舗装厚 路盤厚 砂基礎厚 埋戻（改良土）

B-A+E
+0.007

舗装厚を除く
75mm以下

M（ｍ3）

右岸側 0.05 0.20 0.10 2.95 1.50 4.00 17.7 3.5 3.5

左岸側 0.04 0.15 0.10 2.96 1.50 4.00 17.8 3.5 3.5



路線番号 舗装破砕 舗装切断 舗装破砕 舗装殻 廃材処分 備    考
舗装厚 延長（土工） 幅（掘削幅） 切断長 面積B*C 舗装厚 延長 幅（影響幅） 切断長 面積G*H ｔ≧15の時 D+I E+J 運　搬
A（ｍ） B（ｍ） C（ｍ） D（ｍ） E（ｍ2） F（ｍ） G（ｍ） H（ｍ） I（ｍ） J（ｍ2） （ｍ2） （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｔ）

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№
ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ3 ｔ

8.00 14.00 12.00 9.20 17.60 19.32 31.60 25.32 1.17 2.76

路面復旧数量計算書

人孔番号 仮          復          旧 本          復          旧

右岸側 0.05 4.00 1.50 7.00 6.00 0.05 4.60 2.10 8.80 9.66 15.80 15.66 0.78 1.84

左岸側 0.04 4.00 1.50 7.00 6.00 0.04 4.60 2.10 8.80 9.66 15.80 9.66 0.39 0.92



土留工（矢板）数量集計表

軽量Ⅱ型

路線番号 区間長 矢板型 矢板長 単位重量 打込枚数 打込重量 引抜重量（１本もの） 引抜枚数 矢板切断 搬　入 軽量Ⅲ型

１０回使用 ９回使用 ８回使用 ７回使用 ６回使用 ５回使用 ４回使用 ３回使用 ２回使用 １回使用 搬　出 備　考

重　量

（ｍ） （ｍ） （ｔ/ｍ/枚） （枚） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （ｔ） （枚） （ｍ） （ｔ）

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

計 7.00 1.38

※矢板の搬入・搬出は同型同長のうち最長区間分を計上する。

1.381.38 22左岸側 3.50 軽量Ⅱ型 3.5 0.0179 22 1.38

221.383.5 0.0179 22

人孔番号

右岸側 3.50 軽量Ⅱ型



土留工（支保工）数量集計表

搬　入

搬　出

１１回使用 １０回使用 ９回使用 ８回使用 ７回使用 ６回使用 ５回使用 ４回使用 ３回使用 ２回使用 １回使用 重　量 備　考

切梁材 切梁材 切梁材

腹起材 腹起材 腹起材

（ｍ） （段） (mm×mm) （ｔ/本） （ｔ） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （本） （ｔ）

0.0145 0.058 4本

0.0301 0.12

0.0145 0.058 4本 4本 0.058

0.0301 0.12 4本 0.12

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

#REF!

計 8.00 0.18

※支保工の搬入・搬出は最長区間分を計上する。副部材（B)は最大区間分を計上し、搬入・搬出重量に含めない。

4.00 2

路線番号

4本2No.

No.

4.00

支保工

段　数
区間長人孔番号

No.

No.

No.

No.

腹起材

単位重量
アルミ

支保工

腹起重量

4本

右岸側

左岸側 115×80

115×80

（本）

主部材
本　　数

切梁材


