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工事用道路　敷鉄板　N=26枚 供用日数150日間
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鋼矢板Ⅲ型　L=10.5m　施工延長　L=40.0m　N=100枚供用日数150日間

令和７年度 埋蔵文化財（三林遺跡第３次）発掘調査関係業務委託　計画平面図

※2008(H20)年:見附市都市計画基本図を使用
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凡例

 

電気メーター
配電盤（R6設置済）

調査員事務所
機材庫

測量士事務所（測量業務委託）

トイレ
作業員休憩所

駐車場
（R6年度）

矢板

駐車場・仮設道路
グリズリーｔ＝150㎜

乗り入れ口・仮設道路
川砂orグリズリー

既設

新規設置（R7）

排出土場

E区

D区

B区

C区

新潟県工事用道路（既設）

1,400ｍ2

調査区（R7）※B区・C区はR6継続

 

電気メーター
配電盤（R6設置済）

調査員事務所
機材庫

測量士事務所（測量業務委託）

トイレ
作業員休憩所

駐車場
（R6年度）

F区F区F区

矢板

駐車場・仮設道路
グリズリーｔ＝150㎜

乗り入れ口・仮設道路
川砂orグリズリー

（参考）
　矢板工事
　鋼矢板Ⅲ型 L=8.0ｍ 
　施工延長 L=28.0ｍ
　供用日数90日間

既設

新規設置（R7）

排出土場

E区

D区

B区

C区

新潟県工事用道路（既設）

1,400ｍ2

調査区（R7）※B区・C区はR6継続


