

1 頁

工事 建工第44号 見附市市民交流センター 警報設備リニューアル 工事

制限価格(税抜)

コメント

契約番号 5071000122

工事 下水補工第 1 7 号 中部処理分区 1 4 0, 1 4 1, 1 4 5 取付管（陶管）更新工事

開札日 令和 7 年 1 2 月 2 4 日

予定価格(税抜) 8, 620, 000円

制限価格(税抜)

| No. | 入 札 業 者 | 第 1 回入札額 | 第 2 回入札額 | 第 3 回入札額 | 摘 要 |
|------------------|--|--------------------|----------|----------|-----|
| 1 | (株) 荒井建設 荒井 記義 0000000825 | 8, 680, 000円 | | | |
| 2 | (有) 石西工業 源川 洋太 0000000987 | 8, 650, 000円 | | | |
| 3 | 金子建設 (株) 金子 一郎 0000000224 | 8, 700, 000円 | | | |
| 4 | (株) 上熊組 上村 堅一郎 0000000843 | 8, 600, 000円 | | | |
| 5 | (株) 小林興業 小林 美貴 0000000860 | 8, 650, 000円 | | | |
| 6 | (株) 近藤建設 近藤 昇 0000000864 | 決定 8, 550, 000円 | | | |
| 7 | (株) 笹原建設 笹原 正基 0000000866 | 8, 590, 000円 | | | |
| 8 | (株) 常和 吉田 常吉 0000002754 | 8, 600, 000円 | | | |
| 9 | 丸勝建設 (株) 坂井 敏郎 0000000667 | 8, 620, 000円 | | | |
| 10 | (株) 目黒組 目黒 利勝 0000000959 | 8, 640, 000円 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| コ メ ン ト | 落札率： 9 9 . 1 9 % ※入札額には消費税は含まれておりません。入札額に消費税相当額を加算した額が契約額となります。 | | | | |

契約番号 5071000123

工事 下水補工第 1 8 号 見附処理区 7 5, 7 6 取付管（陶管）更新 工事

開札日 令和 7 年 1 2 月 2 4 日

予定価格(税抜) 8, 290, 000円

制限価格(税抜)

| No. | 入札業者 | 第 1 回入札額 | 第 2 回入札額 | 第 3 回入札額 | 摘要 |
|------|--|--------------------|----------|----------|----|
| 1 | (株) 荒井建設 荒井 記義 0000000825 | 8, 290, 000円 | | | |
| 2 | (有) 石西工業 源川 洋太 0000000987 | 8, 250, 000円 | | | |
| 3 | 金子建設 (株) 金子 一郎 0000000224 | 8, 300, 000円 | | | |
| 4 | (株) 上熊組 上村 堅一郎 0000000843 | 8, 220, 000円 | | | |
| 5 | (株) 小林興業 小林 美貴 0000000860 | 8, 270, 000円 | | | |
| 6 | (株) 近藤建設 近藤 昇 0000000864 | 8, 250, 000円 | | | |
| 7 | (株) 笹原建設 笹原 正基 0000000866 | 決定 8, 200, 000円 | | | |
| 8 | (株) 常和 吉田 常吉 0000002754 | 8, 300, 000円 | | | |
| 9 | 丸勝建設 (株) 坂井 敏郎 0000000667 | 8, 240, 000円 | | | |
| 10 | (株) 目黒組 目黒 利勝 0000000959 | 8, 320, 000円 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| コメント | 落札率： 9 8 . 9 1 % ※入札額には消費税は含まれておりません。入札額に消費税相当額を加算した額が契約額となります。 | | | | |

契約番号 5071000124

工事 下水補工第 1 9 号 南部汚水幹線 3 1 6－1 0 ほか 人孔蓋更新 工事

開札日 令和 7 年 1 2 月 2 5 日

予定価格(税抜) 9, 040, 000円

制限価格(税抜)

| No. | 入 札 業 者 | 第 1 回入札額 | 第 2 回入札額 | 第 3 回入札額 | 摘 要 |
|------------------|--|--------------|--------------------|----------|-----|
| 1 | (株) 荒井建設 荒井 記義 0000000825 | 9, 680, 000円 | 辞退 | | |
| 2 | (有) 石西工業 源川 洋太 0000000987 | 9, 730, 000円 | 9, 200, 000円 | | |
| 3 | エムケイ開発 (株) 太田 邦揚 0000000172 | 9, 690, 000円 | 9, 330, 000円 | | |
| 4 | 金子建設 (株) 金子 一郎 0000000224 | 9, 650, 000円 | 9, 250, 000円 | | |
| 5 | (株) 上熊組 上村 堅一郎 0000000843 | 9, 570, 000円 | 9, 370, 000円 | | |
| 6 | (株) 小林興業 小林 美貴 0000000860 | 9, 760, 000円 | 9, 420, 000円 | | |
| 7 | (株) 近藤建設 近藤 昇 0000000864 | 9, 480, 000円 | 9, 320, 000円 | | |
| 8 | (株) 笹原建設 笹原 正基 0000000866 | 9, 490, 000円 | 9, 290, 000円 | | |
| 9 | 丸勝建設 (株) 坂井 敏郎 0000000667 | 9, 400, 000円 | 決定 8, 900, 000円 | | |
| 10 | (株) 目黒組 目黒 利勝 0000000959 | 9, 600, 000円 | 9, 450, 000円 | | |
| 11 | (株) 吉田建設見附支店 吉田 淳志 0000000969 | 9, 540, 000円 | 9, 180, 000円 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| コ メ ン ト | 落札率： 9 8 . 4 5 % ※入札額には消費税は含まれておりません。入札額に消費税相当額を加算した額が契約額となります。 | | | | |

契約番号 5071000125

工事 下水補工第20号 南部污水幹線 236-10ほか 人孔蓋更新 工事

開札日 令和7年12月25日

予定価格(税抜) 7,960,000円

制限価格(税抜)

| No. | 入 札 業 者 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 第3回入札額 | 摘 要 |
|------|--|------------|------------------|--------|-----|
| 1 | (株) 荒井建設 荒井 記義 0000000825 | 8,500,000円 | 辞退 | | |
| 2 | (有) 石西工業 源川 洋太 0000000987 | 8,480,000円 | 8,350,000円 | | |
| 3 | エムケイ開発(株) 太田 邦揚 0000000172 | 8,460,000円 | 8,400,000円 | | |
| 4 | 金子建設(株) 金子 一郎 0000000224 | 8,560,000円 | 8,450,000円 | | |
| 5 | (株) 上熊組 上村 堅一郎 0000000843 | 8,450,000円 | 8,380,000円 | | |
| 6 | (株) 小林興業 小林 美貴 0000000860 | 8,370,000円 | 8,320,000円 | | |
| 7 | (株) 近藤建設 近藤 昇 0000000864 | 8,530,000円 | 8,400,000円 | | |
| 8 | (株) 笹原建設 笹原 正基 0000000866 | 8,550,000円 | 8,420,000円 | | |
| 9 | 丸勝建設(株) 坂井 敏郎 0000000667 | 8,400,000円 | 8,270,000円 | | |
| 10 | (株) 目黒組 目黒 利勝 0000000959 | 8,260,000円 | 決定 7,800,000円 | | |
| 11 | (株) 吉田建設見附支店 吉田 淳志 0000000969 | 8,450,000円 | 8,300,000円 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| コメント | 落札率：97.99% ※入札額には消費税は含まれておりません。入札額に消費税相当額を加算した額が契約額となります。 | | | | |

契約番号 5071000126

工事 下水補工第 2 1 号 南部汚水幹線 4 2 4 - 1 0 ほか 人孔蓋更新 工事

開札日 令和 7 年 1 2 月 2 5 日

予定価格(税抜) 8, 520, 000円

制限価格(税抜)

| No. | 入 札 業 者 | 第 1 回入札額 | 第 2 回入札額 | 第 3 回入札額 | 摘 要 |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------------|-----|
| 1 | (株) 荒井建設 荒井 記義 0000000825 | 9, 270, 000円 | 辞退 | | |
| 2 | (有) 石西工業 源川 洋太 0000000987 | 9, 180, 000円 | 9, 000, 000円 | | |
| 3 | エムケイ開発 (株) 太田 邦揚 0000000172 | 9, 240, 000円 | 9, 080, 000円 | | |
| 4 | 金子建設 (株) 金子 一郎 0000000224 | 9, 200, 000円 | 8, 980, 000円 | | |
| 5 | (株) 上熊組 上村 堅一郎 0000000843 | 9, 100, 000円 | 8, 920, 000円 | | |
| 6 | (株) 小林興業 小林 美貴 0000000860 | 9, 220, 000円 | 9, 000, 000円 | | |
| 7 | (株) 近藤建設 近藤 昇 0000000864 | 9, 150, 000円 | 8, 950, 000円 | | |
| 8 | (株) 笹原建設 笹原 正基 0000000866 | 9, 120, 000円 | 8, 900, 000円 | | |
| 9 | 丸勝建設 (株) 坂井 敏郎 0000000667 | 9, 150, 000円 | 8, 960, 000円 | | |
| 10 | (株) 目黒組 目黒 利勝 0000000959 | 9, 200, 000円 | 9, 000, 000円 | | |
| 11 | (株) 吉田建設見附支店 吉田 淳志 0000000969 | 9, 030, 000円 | 8, 800, 000円 | 不随 8, 500, 000円 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| コ メ ン ト | 落札率： 9 9 . 7 7 % ※入札額には消費税は含まれておりません。入札額に消費税相当額を加算した額が契約額となります。 | | | | |

契約番号 5071000127

工事 下水補工第22号 見附処理区 380-10ほか 人孔蓋更新 工事

開札日 令和7年12月25日

予定価格(税抜) 7,570,000円

制限価格(税抜)

| No. | 入 札 業 者 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 第3回入札額 | 摘 要 |
|------|--|------------|------------|------------------|-----|
| 1 | (株) 荒井建設 荒井 記義 0000000825 | 8,200,000円 | 辞退 | | |
| 2 | (有) 石西工業 源川 洋太 0000000987 | 8,040,000円 | 7,980,000円 | | |
| 3 | エムケイ開発(株) 太田 邦揚 0000000172 | 7,980,000円 | 7,940,000円 | | |
| 4 | 金子建設(株) 金子 一郎 0000000224 | 8,250,000円 | 8,150,000円 | | |
| 5 | (株) 上熊組 上村 堅一郎 0000000843 | 8,100,000円 | 8,050,000円 | | |
| 6 | (株) 小林興業 小林 美貴 0000000860 | 7,950,000円 | 7,700,000円 | 不随 7,550,000円 | |
| 7 | (株) 近藤建設 近藤 昇 0000000864 | 8,100,000円 | 8,000,000円 | | |
| 8 | (株) 笹原建設 笹原 正基 0000000866 | 7,980,000円 | 7,950,000円 | | |
| 9 | 丸勝建設(株) 坂井 敏郎 0000000667 | 8,000,000円 | 7,950,000円 | | |
| 10 | (株) 目黒組 目黒 利勝 0000000959 | 8,050,000円 | 7,990,000円 | | |
| 11 | (株) 吉田建設見附支店 吉田 淳志 0000000969 | 8,090,000円 | 8,000,000円 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| コメント | 落札率：99.74% ※入札額には消費税は含まれておりません。入札額に消費税相当額を加算した額が契約額となります。 | | | | |

契約番号 5071000128

工事 下水補工第23号 見附処理区 244, 244-2, 257 取付管（陶管）更新 工事

開札日 令和7年12月24日

予定価格(税抜) 8,180,000円

制限価格(税抜)

| No. | 入札業者 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 第3回入札額 | 摘要 |
|------|--|------------------|--------|--------|----|
| 1 | (株) 荒井建設 荒井 記義 0000000825 | 8,250,000円 | | | |
| 2 | (有) 石西工業 源川 洋太 0000000987 | 決定 7,980,000円 | | | |
| 3 | 金子建設(株) 金子 一郎 0000000224 | 8,100,000円 | | | |
| 4 | (株) 上熊組 上村 堅一郎 0000000843 | 8,230,000円 | | | |
| 5 | (株) 小林興業 小林 美貴 0000000860 | 8,150,000円 | | | |
| 6 | (株) 近藤建設 近藤 昇 0000000864 | 8,320,000円 | | | |
| 7 | (株) 笹原建設 笹原 正基 0000000866 | 8,270,000円 | | | |
| 8 | (株) 常和 吉田 常吉 0000002754 | 8,200,000円 | | | |
| 9 | 丸勝建設(株) 坂井 敏郎 0000000667 | 8,300,000円 | | | |
| 10 | (株) 目黒組 目黒 利勝 0000000959 | 8,300,000円 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| コメント | 落札率：97.56% ※入札額には消費税は含まれておりません。入札額に消費税相当額を加算した額が契約額となります。 | | | | |

1 頁

| No. | 入札業者 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 第3回入札額 | 摘要 |
|------|---|--------|--------|--------|----|
| 1 | (株)イマージュ新潟センター 河瀬 幸彦 5000001523 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| コメント | 入札参加資格者が1社であったことから、入札公告における「共通事項」その他(2)により、入札を中止。 | | | | |
| | | | | | |