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工種
種別
細別

水準測量

３級水準測量

３級水準測量 測量位置区分：道路上の作業

地域：耕地　地形：丘陵地 1.3 1.3

規　　　格 計　　　算　　　式

km

設計
数量

単位

【測量業務】

　水準測量　
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工種
種別
細別

ため池改修設計（本堤） 提高：4.28ｍ　堤長：22ｍ　改修工法：裏面改修

準備作業 設計洪水量：1.5～5.0㎥/s未満　ため池個所数：1箇所

現地調査 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

資料の検討 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

設計基本計画

設計作業の基本方針 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

設計洪水量の検討 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

堤体の設計

設計数値及び基本断面の検討 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

堤体の安定計算 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

浸透流の検討 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

附帯工の検討 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

設計図作成 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

数量計算 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

基礎処理工の検討

基礎処理工の検討 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

洪水吐の設計

基本設計 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

水理計算 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

設計図作成 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

数量計算 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

取水設備の設計

基本設計 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

水理計算 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

設計図作成 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

数量計算 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

【設計業務】

　ため池改修設計（本堤）　

規　　　格 計算式
設計
数量

単位

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式
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工種
種別
細別

ため池改修設計（本堤） 提高：4.28ｍ　堤長：22ｍ　改修工法：裏面改修

施工計画 設計洪水量：1.5～5.0㎥/s未満　ため池個所数：1箇所

基本構想の立案 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

施工計画及び仮設計画 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

概算工事費算出

概算工事費算出 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

照査

照査 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：92％ 1 1

点検取りまとめ

点検取りまとめ 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：92％ 1 1

【設計業務】

　ため池改修設計（本堤）　

規　　　格 計算式
設計
数量

単位

式

式

式

式

式
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工種
種別
細別

ため池改修設計（副堤） 提高：5.10ｍ　堤長：48ｍ　改修工法：全面改修

準備作業 設計洪水量：1.5㎥/s未満　ため池個所数：1箇所

現地調査 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

資料の検討 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

設計基本計画

設計作業の基本方針 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

堤体の設計

設計数値及び基本断面の検討 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

堤体の安定計算 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

浸透流の検討 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

附帯工の検討 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

設計図作成 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

数量計算 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

基礎処理工の検討

基礎処理工の検討 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

施工計画

基本構想の立案 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

施工計画及び仮設計画 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

概算工事費算出

概算工事費算出 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

照査

照査 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：54％ 1 1

点検取りまとめ

点検取りまとめ 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：56％ 1 1

【設計業務】

　ため池改修設計（副堤）　

規　　　格 計算式
設計
数量

単位

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式
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工種
種別
細別

経済効果算定

経済効果算定

資料の検討 見積歩掛

1 1

総費用算定 見積歩掛

1 1

作物生産効果算定 見積歩掛

1 1

営農経費節減効果算定 見積歩掛

1 1

維持管理経費節減効果算定 見積歩掛

1 1

災害防止効果（農業関係資産） 見積歩掛

1 1

災害防止効果（一般資産） 見積歩掛

1 1

災害防止効果（公共資産） 見積歩掛

1 1

国産農産物安定供給効果 見積歩掛

1 1

経済効果算定 見積歩掛

1 1

【設計業務】

　　経済効果算定　　

規　　　格 計算式
設計
数量

単位

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式
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工種
種別
細別

計画概要書作成

計画概要書作成

計画概要書作成 見積歩掛

1 1

土地改良事業計画書作成 見積歩掛

1 1

【設計業務】

　　計画概要書作成　　

規　　　格 計算式
設計
数量

単位

式

式
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工種
種別
細別

地震耐性評価

地震耐性評価（本堤）

資料の検討 見積歩掛

1 1

設計作業の基本方針 見積歩掛

1 1

設計数値及び基本断面の検討 見積歩掛

1 1

堤体の安定計算 見積歩掛

1 1

点検取りまとめ 見積歩掛

1 1

【設計業務】

　　地震耐性評価（本堤）　　

規　　　格 計算式
設計
数量

単位

式

式

式

式

式
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工種
種別
細別

地震耐性評価

地震耐性評価（副堤）

資料の検討 見積歩掛

1 1

設計作業の基本方針 見積歩掛

1 1

設計数値及び基本断面の検討 見積歩掛

1 1

堤体の安定計算 見積歩掛

1 1

点検取りまとめ 見積歩掛

1 1

【設計業務】

　　地震耐性評価（副堤）　　

規　　　格 計算式
設計
数量

単位

式

式

式

式

式
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工種
種別
細別

水源井戸検討

水源井戸検討

計画準備 見積歩掛

1 1

既存資料収集・整理 見積歩掛

1 1

概算工事費算出 見積歩掛

1 1

【設計業務】

　　水源井戸検討　　

規　　　格 計算式
設計
数量

単位

式

式

式
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工種
種別
細別

ため池廃止検討 提高：4.28ｍ　堤長：22ｍ　改修工法：全面改修

準備作業 設計洪水量：1.5～5.0㎥/s未満　ため池個所数：1箇所

資料の検討 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

設計基本計画

設計作業の基本方針 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：60％ 1 1

堤体の設計

設計図作成 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：50％ 1 1

数量計算 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：50％ 1 1

概算工事費算出

概算工事費算出 洪水吐：1箇所　取水設備：1箇所　類似設計：なし

難易度補正：1.00　歩掛補正率：50％ 1 1

【設計業務】

　ため池廃止検討　

規　　　格 計算式
設計
数量

単位

式

式

式

式

式
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工種
種別
細別

現状の受益農地の必要用水量把握

現状の受益農地の必要用水量把握

受益確認のための現地踏査 見積歩掛

1 1

既存資料の確認 見積歩掛

1 1

必要用水量算定 見積歩掛

1 1

水収支計算 見積歩掛

1 1

必要容量の算定 見積歩掛

1 1

必要用水量を考慮した堤体規模の検討 見積歩掛

1 1

【設計業務】

　現状の受益農地の必要用水量把握　

規　　　格 計算式
設計
数量

単位

式

式

式

式

式

式
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工種
種別
細別

打合せ協議

打合せ協議

打合せ協議 業務着手時、中間打合せ２回

成果品納入時、協議同行２回 1 1

【設計業務】

　打合せ協議　

規　　　格 計算式
設計
数量

単位

式


