

1 頁

工事 建工第34号 見附消防署 浴室増床 工事

制限価格(税抜) 16,200,000円

コメント

1 頁

工事 建工第42号 新潟小学校 FF暖房機更新 工事

制限価格(税抜)

コメント

1 頁

工事 水補工第8号 配水管布設替（その3） 工事

制限価格(税抜) 10,500,000円

コメント

入札結果

契約番号 5081000098 工事 下水補工第4号 見附南部汚水幹線 MN1（第八工区）下水道新設 工事

開札日 令和8年10月15日 制限価格(税抜) 17,600,000円
予定価格(税抜) 19,680,000円

No.	入札業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	(株) 荒井建設 荒井 記義 0000000825	19,420,000円			
2	(有) 石西工業 源川 洋太 0000000987	19,350,000円			
3	(株) 上熊組 上村 堅一郎 0000000843	決定 19,100,000円			
4	(株) 小林興業 小林 美貴 0000000860	19,300,000円			
5	(株) 近藤建設 近藤 昇 0000000864	19,400,000円			
6	(株) 笹原建設 笹原 正基 0000000866	19,380,000円			
7	(株) 常和 吉田 常吉 0000002754	19,430,000円			
8	(株) 邊見商会 邊見 恵子 0000000932	19,500,000円			
9	丸勝建設(株) 坂井 敏郎 0000000667	19,200,000円			
10	(株) 目黒組 目黒 利勝 0000000959	19,480,000円			
コメント	落札率：97.05% ※入札額には消費税は含まれておりません。入札額に消費税相当額を加算した額が契約額となります。				

入札結果

契約番号 5081000103 工事 下水補工第5号 見附南部汚水幹線 MN1（第九工区）下水道新設 工事

開札日 令和8年10月15日 制限価格(税抜) 16,900,000円
予定価格(税抜) 18,960,000円

No.	入札業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	(株) 荒井建設 荒井 記義 0000000825	18,540,000円			
2	(有) 石西工業 源川 洋太 0000000987	決定 18,150,000円			
3	(株) 上熊組 上村 堅一郎 0000000843	18,380,000円			
4	(株) 小林興業 小林 美貴 0000000860	18,700,000円			
5	(株) 近藤建設 近藤 昇 0000000864	18,580,000円			
6	(株) 笹原建設 笹原 正基 0000000866	18,550,000円			
7	(株) 常和 吉田 常吉 0000002754	18,730,000円			
8	(株) 邊見商会 邊見 恵子 0000000932	18,600,000円			
9	丸勝建設(株) 坂井 敏郎 0000000667	18,450,000円			
10	(株) 目黒組 目黒 利勝 0000000959	18,600,000円			
コメント	落札率：95.73% ※入札額には消費税は含まれておりません。入札額に消費税相当額を加算した額が契約額となります。				

1 頁

工事	下水補工第14号	見附処理区	75, 76	取付管(陶管)更新	舗装復旧	工事
----	----------	-------	--------	-----------	------	----

制限価格(税抜)

コメント

1 頁

工事 防交第76-A78-2号 市道 えむの郷1号線 舗装修繕（その2） 工事

制限価格(税抜) 11,200,000円

コメント

1 頁

工事 防安交第76-A83-2号 市道 上新田市野坪線舗装修繕（その2） 工事

制限価格(税抜) 13,600,000円

コメント

1 頁

委託 建委第27号 見附小学校 体育館屋内退避施設整備工事 設計業務 委託

制限価格(税抜)

コメント

1 頁

委託 建委第28号 今町小学校 体育館屋内退避施設整備工事 設計業務 委託

制限価格(税抜)

コメント

1 頁

委託 水委第1号 水管橋点検評価業務 委託

制限価格(税抜)

コメント

1 頁

委託 水設委第 11 号 埋設水道管漏水調査業務 委託

制限価格(税抜)

コメント