

工 事 (実 施 ・ 変 更) 設 計 書

令和 5 年度		款	10	項	3	目	1	節	14	審 査		設 計	
工 事 番 号	建 工 第 14 号					実 施 (元) 設 計 概 要	西中学校 板金工事 一式						
施 工 位 置	見附市 市野坪町 地内												
工 事 名	西中学校 外部幕板修繕工事												
実施(元)設計額	円												
変 更 設 計 額	円					変 更 設 計 概 要							
実施(元)請負額	円												
変 更 請 負 額	円												
工 期	90 日 間												

見 附 市 役 所

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計								
本 工 事 費								
付 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (13)*0.10	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計								
本 工 事 費								
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計								
本 工 事 費								
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

工事総括表

[illegible]

見附市立西中学校 外部幕板修繕工事 仕様書

1. 工事名称 見附市立西中学校 外部幕板修繕工事

2. 工事施設名 見附市立西中学校

3. 工事場所 見附市市野坪町 1 2 7 番地

4. 工事内容・手順 下記の外部窓下既存幕板部の経年劣化による腐食箇所の修繕

・校舎箇所：北西側・南西側

・センターコート：北側・南側

・クラフトテラス箇所：南側・北側・東側

【手順①】 幕板修繕箇所に昇降設備式足場による仮設足場の設置。

【手順②】 既存箇所については、取外しはせず、下地材敷設後、

ガルバリウム鋼板材によるカバーリング工法で修繕をする。

【手順③】 一区間修繕後、仮設足場の撤去、次の修繕箇所へ移動とする。

5. 特記事項

① 本工事の目的は、修繕箇所の機能改善及び安全性を向上させるのである。

② 工事の着手前にあたり、工事関係者と工事内容等の確認、学校行事日等について は行事の支障がないように事前確認の打合せを行う、また工事内容に差異事項がある場合は、別途協議にて確認をする。

③ 工事の実施については、学校利用者の安全を最優先として重大な事故等で影響を及ぼさないように努めること。