














施
　
工
　
条
　
件

明
示
項
目

Ⅷ
工
事
支
障

１
．
占
用
支
障
物
件
あ
り
（
電
気
、
電
話
、
水
道
、
ガ
ス
等
）

 
 
物
 
件
 
等

・
内
　
容
：

水
道
管
が
埋
設
さ
れ
て
い
る
。

管
理
者
と
協
議
・
立
会
い
を
し
、
入
念
に
現
地
確
認
の
上
施
工
す
る
こ
と
。

・
移
設
、
撤
去
、

防
護
方
法
等
：

・
時
　
期
：

２
．
占
用
物
件
重
複
施
工
あ
り

・
内
　
容
：

水
道
管
が
埋
設
さ
れ
て
お
り
、
移
設
依
頼
済
で
あ
る
。

ま
た
移
設
し
た
管
は
同
時
布
設
と
な
っ
て
い
る
。

３
．
そ
の
他

地
上
に
電
線
が
あ
る
た
め
、
管
理
者
と
立
会
い
及
び
協
議
す
る
こ
と
。

施
工
に
伴
い
支
障
と
な
る
場
合
は
、
監
督
員
と
協
議
す
る
こ
と
。

Ⅸ
排
水
工

１
．
濁
水
、
湧
水
処
理
等
の
特
別
な
対
策
あ
り

　
（
濁
水
処
理
含
む
）

・
内
　
容
：

池
、
用
水
、
養
魚
施
設
、
農
地
等
事
業
損
失
の
恐
れ
が
あ
る
箇
所
に
流
さ
ず
、
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。

Ⅹ
薬
液
注
入

１
．
薬
液
注
入
工
法
あ
り

　
関
　
　
係

別
紙
計
算
書
の
と
お
り
計
画
し
て
い
る
。
施
工
に
際
し
て
、
請
負
者
に
お
い
て
も
工
法
、
断
面
、
注
入
率
等
十
分
検
討
し
施
工
す
る
こ
と
。

Ⅹ
Ⅰ
そ
　
の
　
他

１
．
現
場
発
生
材
あ
り

・
品
　
　
名
：

・
納
入
場
所
：

２
．
支
給
品
及
び
貸
与
品
あ
り

・
品
　
　
名
：

・
引
渡
場
所
：

３
．
リ
サ
イ
ク
ル
塩
ビ
管
の
使
用

・
リ
サ
イ
ク
ル
の
観
点
か
ら
リ
サ
イ
ク
ル
塩
化
ビ
ニ
ル
管
の
使
用
に
努
め
る
。

４
．
そ
の
他

本
工
事
は
降
雪
時
期
に
施
工
す
る
た
め
、
通
行
上
支
障
と
な
る
場
合
は
雪
の
処
理
を
す
る
こ
と
。

現
況
舗
装
が
1
0
ｃ
ｍ
以
上
の
場
合
は
、
監
督
員
と
協
議
す
る
こ
と
。

地
下
水
位
観
測
を
別
紙
の
と
お
り
行
う
こ
と
。
完
了
後
は
6
ヶ
月
観
測
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
工
期
を
過
ぎ
た
観
測
は
別
契
約
と
す
る
。

4
/
5

施
工
条
件
・
特
記
仕
様
書
2
9
.6
.5
改
訂
.x
ls
















































