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見 附 市

令和5年度

S=1:500
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図面全10葉の2

市道庄川細越線道路改良（待避所設置）その2工事
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S=1:100
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図面全10葉の3

市道庄川細越線道路改良（待避所設置）その2工事

交通量区分N2
舗装計画交通量 15～40未満/日・方向

FH

信頼性50％　設計CBR4％以上　TA10

消雪パイプ
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舗装計画交通量 15～40未満/日・方向
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S=1:500
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図面全10葉の7

市道庄川細越線道路改良（待避所設置）その2工事
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横S=1:250
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設　計

主　任
技術者
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技術者
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   年  月　日

【Ｄ工区】

縦断面図
縦S=1:100
横S=1:250

見 附 市
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令和5年度

図面全10葉の8
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図面全10葉の9

市道庄川細越線道路改良（待避所設置）その2工事

交通量区分N2
舗装計画交通量 15～40未満/日・方向
信頼性50％　設計CBR4％以上　TA10

FH

〔　 ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型　 〕

〔　ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(ARC-40(RC混合))　〕

t=  5cm

t= 20cm

表　　層

下層路盤

〔　　　　　    　改良土     　 　　　　〕 t=100cm路　　床
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交通量区分N2
舗装計画交通量 15～40未満/日・方向
信頼性50％　設計CBR4％以上　TA10
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〔　 ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型　 〕

〔　ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(ARC-40(RC混合))　〕

〔　　　　　    　改良土     　 　　　　〕
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